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Republica Moldova

SCRISOARE DE DE RECOMANDARE

SRL”LUPROM" a semnat cu SC “TAUMATURG " SRL Contract Nr.08 din 01 Decembrie 2017—-
Servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de reconstructie a Halei de producere din Subzona nr. 4 din
Zona Economica Libera. Str.V.Crasescu 1, or. Straseni.

Suma contractata a fost de 434 685 ( patru sute treizeci si patru mii sase sute optzeci si cinci mii)
MDL, pentru o perioada de 12 luni, care constitue 1% din suma contractului de antrepriza a

lucrarilor.

Lucrarile de antrepriza constituind: 43 468 500 ( Patruzeci si trei milioane patru sute sasezeci si
opt mii cinci sute) MDL, dintre care:

- Lucrari de reconstructie a Halei de producere- 15 749 300 MDL;
- Reconstructia drumului de acces catre- 16 032 710 MDL;
- Reconstructia retelelor de apa si canalizare- 11 686 490 MDL.

Sumele indicate sint fara TVA, asa cum “Luprom” SRL este resident ai Zonei economice libere,
este eliberata de TVA.

Prin prezenta scrisoare certificam de increderea acordata companiei SC*'TAUMATURG” SRL in
vederea supravegherii lucrarilor indeplinite la obiect.

Intrucit colaborarea noastra a fost foarte buna, avem placerea sa recunoastem meritele si sa
recomandam aceasta companie ca pe un contractor competent si serios in domeniul serviciilor de

Supraveghere Tehnica.

22.12.2018

Director general Gerald Jesenitschnigg

ICS LUPROM SRL, cu sediul in 3701 Straseni, str. V. Crasescu 1, Republica Moldova, IDNO-cod fiscal: 1017600038668.
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Zona Economica Libera ,,BALTI”

AUTORIZATIE

Seria A Nr. 029

eliberata rezidentului

,LUPROM” SRL
(IDNO 1017600038668)

cu drept de a desfasura genul de activitate:

,Producerea industriala a marfurilor de export

(pe verso — anexa 1)

Valabila pe perioada de activitate a Zonei Economice Libere

/ Marin CIOBANU

Data eliberarii: 25 Noiembrie 2017
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Anexa 1

Proiecte autorizate

1. Fabricarea contragreutati si rezervoare pentru
excavatoare.
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Administrator principal

Inregistrat: 25 noiembrie 2017



Confract De Prestare A Serviciilor N 08

din 01 Decembrie 2017

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1.,, LUPROM " SRL cu sediul social in or. Straseni, str. V. Crasescu 1, inregistrata la
Camera Inregistrarii de Stat, Cod Unic de Inregistrare nr.1017600038668 |, reprezentata de D-|
Gerald Jesenitschnigg avand functia de Director Ceneral, in calitate de Beneficiar, pe de o
parte, si S.C.,, TAUMATURG ,, S.R.L., cu sediul social in Mun. Chiginéu str-la 2 Aerodromului
6 , inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului, cod unic de inregistrare nr.
1005600058355 , reprezentatd de D-l Sergiu Bogdan, avand functia de Administrator, in calitate
de Antreprenor, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul Confract De Prestare A
Serviciilor cu respectarea urmatoarelor clauze:

Il. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligd s& efectueze Servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de
reconstructie la obiectul: Hala de productie din Zona Economica Libera, Str.V.Crasescu 1.
2.2. Sarcinile principale ale antreprenorului sunt;

- sa exercite obligatiile si atributiile principale ale responsabililor tehnici in activitatea de
verificare a executiei lucrarilor de constructie capitala in conformitate cu Regulamentul
cu privire la verificarea executiei lucrarilor de constructie de céatre responsabilii atestati,
aprobat prin ordinul nr.65 din 27.05.1996 a Departamentului constructii si amenajarea
teritoriului si prevederile Legii privind calitatea Tn constructii, nr. 721-XIll1 din 02.02.1996;

- sd desfdsoare activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile cu proiectantul,
constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrar;

- sé&actioneze pentru Beneficiar si in interesul Beneficiarului atat fata de Antreprenor, céat
si fatd de Fumizori si Proiectanti;

- sa monitorizeze si sé coordoneze lucrarile de constructie a obiectului;

- sd participe impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a
constructiei si
la stabilirea bornelor de reper;

- sdidentifice si sa solutioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea
si controlul calitatii, precum si monitorizarii lucrului antreprenorului general;
- sa verifice lucrérile finalizate si prezentate spre plata de catre antreprenorul general;
- sa stabileasca de sine statator numarul specialistilor necesari pentru prestarea
serviciilor, precum si orarul de lucru al acestora.
- sa verifice si sa avizeze:
- proiectele tehnologice privind execulia lucrarilor de constructie;
- procedurile tehnice de executie a lucrérilor;
- programele de verificare a executiei;
- proiectele de organizare a execuliei (organizare de santier);
- graficele de executie a lucréarilor aferente exigentelor esentiale;
- procesele-verbale privind lucrarile ascunse.

- sa exercite controlul executiei lucrarilor conform programului de verificare;

- s controleze modul in care se efectueaza receptia calitativd a materialelor si a
elementelor de constructie (prefabricate, articole de tamplérie etc.);

- sa verifice respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia de proiect, in contract si in normele
tehnice n vigoare;

- sainterzica utilizarea de tehnologii noi neargumentate tehnic, precum si a produselor
neargumentate;




- sa& controleze volumele si costul lucrarilor executate si prezentate de organizatiile de
constructie- montaj pentru achitare conform documentatiei de proiect si devizelor de
cheltuieli;

- s3 verifice calitatea elementelor de constructie ce se realizeaza n atelierele proprii;

- sa opreasca executia lucrarilor de constructie in cazul in care s-au produs defecte grave
de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie;

- sd ia masuri de corectare sau refacere a lucrarilor, constatate ca fiind
necorespunzatoare;

- s& solicite avizul proiectantului pentru lichidarea deficientelor care afecteaza exigentele
esentiale la lucrarile de constructie sau a abaterilor de la proiect;

- sd informeze operativ conducerea organizatiei de constructie despre lichidarea
deficientelor constatate si masurile intreprinse pentru a exclude repetarea lor;

- sa participe la verificarea In faze determinante;

- sa efectueze verificarile prevazute in reglementarile tehnice si s& semneze documentele
intocmite ca urmare a verificarilor (procese-verhale in faze determinante, procese-
verbale de lucrari ce devin ascunse etc.);

- sa intocmeasca si sa tind la zi registrul de evidenta a lucrarilor de constructie verificate;

- séa preia documentele de la constructor si proiectant si sa completeze cartea tehnica a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

- sa asigure secretariatul receptiei si intocmirea actelor de receptie;

- sa urmdreasca solutionarea obiectiilor cuprinse Tn anexele la procesul-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie;

- sa asigure predarea catre investitor/utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a
constructiei dupa efectuarea receptiei finale.

lll. DURATA EXECUTIEI

3.1. Durata totald de executie a lucrarilor este de 12 |uni.

IV. CALITATEA SERVICIILOR

4.1. Antreprenorul garanteaza calitatea serviciilor de supraveghere tehnica a lucrarilor de
reconstructie incepand cu data initierii pina la data receptiei finale.

V. PLATA LUCRARILOR

5.1. Beneficiarul este obligat s& achite preful serviciilor |lunar conform facturii fiscale.

5.2. Valoarea serviciilor de supraveghere tehnica estimata este de 434 685 (patru sute treizeci
si patru mii sase sute optzeci si cinci mii) MDL ( 1% din suma contractului de antrepriza,
care constitue 43 468 500 MDL)

5.3 Achitarea completa se face la 7 zile lucratoare dupa Receptia Finala.

VI. FORTA MAJORA

6.1. Nici una dintre parile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatji care fi revine in
baza prezentului contract, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, aga cum este definita de lege.

VIl. NOTIFICARI

7.1. Pentru orice probleme ivite pe parcursul executarii lucrarilor si pe durata perioadei de
garantie, Beneficiarul se va adresa Antreprenorului pentru solutionarea acestora.

7.2. 1n acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinitd daca va fi transmisa la adresa/sediul/faxul/e-mai/nr. de mobil indicate
in prezentul contract.




7.3. In cazul in care notificarea se face pe cale postald, ea va fi transmisa, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primitd de destinatar la data
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

7.4. Daca notificarea se trimite prin telex, telefax, e-mail sau SMS, ea se considera primita in
prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediaté si are aceeasi valoare juridica ca si
orice forma de notificare prevazuta de acest contract.

7.5. Notificarile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre parti, dacd nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitétile prevézute la alineatele precedente.

Vill. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibild pe cale amiabila, ele vor fi
supuse spre solutionare instantelor judecatoresti abilitate.

8.2. In cazul in care parile isi incalca obligafiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei
respective nu inseamna cé ea a renuntat la acest drept al s&u.

8.3. In cazul in care partile fsi incalca obligatiile lor, partea vatamata, care sufera prejudiciu are

dreptului de a cere in cadrul prevederilor legale sau ale instantei de judecata, executarea
intocmai sau prin echivalent bénesc a obligatiei respective inclusiv din patrimoniul
administratorului, asociatilor companiei sau a altor companii unde administratorul sau
asociatii detin cota parte.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.

9.2. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 (doua) exemplare, 3 (trei) pagini astazi
01 Decembrie 2017, data semnarii lui.

RECHIZITELE PARTILOR
BENEFICIAR ANTEPRENOR
"LUPROM?” SRL S.CTAUMATURG” SRL
C.I". 1017600038668 C.F. 1005600058355
R.Moldova R.Moldova
Or Straseni Mun.Chisinau
Str, V Crasescu 1 Str-la 2 Aerodromului 6
Cont: MD86RN000000022246011605 Cont: MDS2AG000000002251454230
Banca Comerciala Romana Chisinau SA BC”MOLDOVA-AGRO ANC” SA
SWIFT:RNCBMD3XXXX SWIFT: //’»u
Director General erid Josen] ohig Administrator .- Sergin Bogdan
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