Anexa nr.12

la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara
1.Denumirea si obiectul contractului 1. “Reparatia capitala a podului de pietoni din str.B.Glavan din

din mun.Balti conform necesitatilor Primariei mun.Balti”
2. Numdrul si data contractului Nr:91 din 20/07/2016

3. Denumirea/numele beneficiarului (client) Primaria mun. Balti

4. Adresa beneficiarului mun.Balti Independentei 1

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului contractor — (antreprenor)

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

7. Valoarea contractului  exprimata in moneda exprimata
n care s-a incheiat n echivalent
contractul dolari SUA
a) initiala 1) 669 000,00 lei (inc. TVA) -

(la data semnarii

contractului)

b) finala 1) 669 000,00 lei (inc. TVA) -
(la data finalizarii

contractului)

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
9. Perioada de executie a lucrarii (luni)
a) contractata 1.) 4,0 luni

b) efectiv realizata 1.) 4,0 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale

ncheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr2 din 12.05.2017

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod special la suprafete sau

volume fizice ale principalelor capacititi si categorii de lucrari prevazute in contracte -

. Digitally signed by Gutu urie
Semnat: Date: 2022.02.17 14:15:04 EET
Reason: MoldSign Signature

Nume: Gutu lurie Location: Moldova

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,.Danlevita”




BLICA mLDO"
lu?u REZORERIA TERITORIALA BALT! l

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 91

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

bl 13 iulie 2016 mun. Balti

(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cererea Oferetelor de Preturi nr. 16/01697
din data  12.07.2016 , intre Primiria mun. Bilti , cu sediul in
(denumirea autorititii contractante)
mun. Balti
(localitatea)

str. Independentei, 1 : ]elefon: 023124521 , fax: 023124521
e-mail: , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.
din* » 20__, reprezentat prin __Primarul mun. Bilti — Renato Usatii :

(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si_SRL “DANLEVITA?”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in mun. Balti ’
(localitatea)

str. Strii, 1a : telefon: 069133805 , fax: 2

e-mail: ___, inregistrat la Camera Inregistririi de Stat, cu nr. MD 0000979

din“ 24 ” 12 2004__, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 039703

seria AMMII din* 21_”_ 06__ 2012_,eliberatide Camerade Licentiere :

peuntermende 5 ani, pentru genurile de activitate constructii de clidiri si constructii

ingieresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii ,

reprezentat prin director Marian Negru , In calitate

(numele si functia conducétorului)
de Antreprenor, pe de alti parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucrdrile Reparatia capitali a podului de pietoni din
str.B.Glavan din mun.Bilti, conform necesitiitilor Primiriei mun. Bilti
(descrierea succinti),

Cod CPV: 45221119-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 4 (patru) luni de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre
beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungiti daci constringerea activitdtii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
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4.1.

4.2.
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4.4,

4.5.

4.6.

b)  datoriti unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si recunoscute ca
legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare
desfagurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul
general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si reglementérilor
tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

€) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrérilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considers
necesar. Pe timpul suspendérii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in
mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in
urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite condiiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
In cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupéd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic §i functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plati

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
669 000, 00 lei (inclusiv TVA).
ase sute saizeci si noudi mii lei 00 bani

Achitérile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.
Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind ¢ind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuati conform prevederilor legale. Plata pentru lucririle executate
se va efectua Beneficiar Antreprenorului general dupd semnarea procesului-verbal de
receptie finald, si in cazul lipsei obiectiilor din partea Beneficiarului.

Garanfia de buni executie se va restituj Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

S. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificari la valoarea contractului privind

6.1.

6.2.

majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea CC s€ contracteazd se executi in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
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specialitate si lucririle pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de munca pe bazi de acord nu este considerati ca facind obiectul unei
subcontractiri.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

Antreprenorul general are obligatia s execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii
ordinii la locul unde se desfisoari activitatea.

Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;

b) doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pistreazi la
santier, iar

c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in Constructii,
precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat,

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci sl sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupi caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, daci nu s-a
convenit altfel.

Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corects s1 completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucririlor. Dupé acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoriti lipsei acestor documente.

Tntreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard plati, in doua exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa §1 va intrefine toate lucrarile, va asi gura forfa de munci,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier §i pentru procedeele de executare utilizate,

Forma de garantie bancari agreatd de Beneficiar este  alte forme in cuantum de
_3_% din valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtfini
garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garanfia de buni executare a
contractului, in cuantum de _0_ % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care
forma de garantie bancari agreatd de Beneficiar este retinerea succesivi din facturile
partiale pentru situatiile de lueridri, in cuantum de 5 % din valoarea lunari a
acestora pini la atingerea unui procent de _S % din valoarea contractului. Aceste

—

retineri vor fi efectuate pini la completarea garantiei de buni executie. Sumele astfel
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retinute vor fi comunicate la o banci, aleasi de ambele pirti — Antreprenor general si
Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. in acest scop transferul va fi efectuat
in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie si dispuna
ca banca si instiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de
destinatia lui.

Garantia de buni executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de bund executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd
pretentii asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele §i
documentatia de executare pentru examinare §i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca
prin aceasta s nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacd Antreprenorul general considerd c& dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacad prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereazd cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, céilor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasdrii de cédtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat s protejeze si s3 péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite §i sd instiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzétor fatid de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum §i regulamentele (documentele) care sd-i permita executarea lucririlor in
cauza.

Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricéror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;
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c) indepértarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutrii.

In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasci executarea
lucrdrilor in zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau
organelor competente acest fapt.

in timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si mentini-cile de

acces libere, sa retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobirile si
sa pldteasca toate taxele necesare legate de executarea lucrrilor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrérilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munci

8.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

1

9.2

93,
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9.5

9.6.

9.7.

9.8.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor,
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregdteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s
examineze §i sd urmireascd orice lucrare care urmeazd sd fie ascunsd. Antreprenorul
general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri,
inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea $i mésurarea lucririlor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceasti parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daci se constati ci lucrarile
au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fira plata;

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
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misurat se suporti de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de cétre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

. Lucriérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in.modul

corespunzitor si primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

. Perioada de garantie pentru lucrdrile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este
do __ R
10.2.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale gi pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificri
transmise de citre Beneficiar.

Dacd defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrdrile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrdri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauni unui tert,
parile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti
a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur rispunderea, numai daci
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingrédiri sau limitéri din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrrii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pini la predarea lucrérilor citre Beneficiar. El
trebuie s& ia mésuri de protectie contra degradérii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a
apei si sd indeparteze zipada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotériri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoac pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mirimea sumei
prejudiciului.

Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele



intervenite si care pot fi dovedite.

I1.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile previzute in prezentul Contract, Antreprenorul
suporta o penalitate in valoare de __3__ % din suma totala a contractului.

I1.9.  Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poarta rdspundere materiali in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de S
% din suma totali a prezentului Contract.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiald in valoare de
_0,01_% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0N %
din suma totala a prezentului contract.

11.11.Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietafile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabils a celeilalte parfi, sa ceari efectuarea unor cercetari de citre o
institutie publici de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a cirei culpi a
fost dovedita,

13. Rezilierea contractului

13.1.  Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :
a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o Platd scadentd mai mult de 3 Junj x
c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevéizute si datoriti unor conjuncturi
economice ii este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
13.2.  Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intr4 in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipotec3 pe
capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fir4 sa aibi un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de Ja primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract,

13.3.  Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. stidl
din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile
lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.

13.4, Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativi si calitativa a lucririlor executate.

13.5. Incazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza sa le pliteasci in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele
pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupi expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupi rezilierea contractului.

135 Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu
Tespectarea prevederilor legale. .

14. Dispozitii finale

14.1.  Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranti a prezentului contract:
a.  prezentul formular de contract completat si semnat:
b.  oferta, formularul de oferta si anexa la formularu] de ofert;
c. listele cu cantititi de lucriri si utilaje, devizele-oferts si listele cu consumurile de resurse
anexate.




14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationala.

143. in cazurile in care apar ambiguitdfi sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.

144. in documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii si intri in vigoare dupi
inregistrarea lui de citre Agentia Achizitii Publice Si, dupi caz , de cétre Trezoreria de Stat
sau de cétre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pini la

31 decembrie 2016 ; :
14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astizi,
“ 20" 07 2016

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR”:SRL ,,Danlevita” “ ANTREPRENOR”: Primiiria mun. Bilti
Adresa: Mun, Bilti, str. Strii, 1a Adresa: Mun. Bilti, str. Independentei 1
Tel/Fax: 569133805 Tel/Fax 53124521
Denumirea 5 Denumir
Bancii: .= ,.,Comerg‘.bank SA fil.or. 2 ca MF Trezoreria Teritoriali de Stat
Balti o
; Bancii:
Cod Cod
Bancar: CMTBMD2X508 Bancar: TREZMD2X
IBE;’S MD91CM000225104980140930 IBE;‘% MD2/TRPDAA2{2900F10549AB
Cod fiscal: Cod MDIOTRPTA 4 312 11D E 105Ul K
1003602004927 1007601003161
fiscal:
16. Semniturile partilor
“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR?”:
* Primarul
Directgf Y./ M. Negru muggggpi:i;;ggB'al_;i/éé@_ R.Usatii
l./;n br,: f ] .II* ‘ i -L'S'
.\antabﬂ—wf 4 f??f" Joets 1. Zaslavscaia
S Coordonat:
Viceprimarul mun. Baltiéa/%.

Viceprimarul mun. Bilti
- = _.‘: f'/
SefDGe— & // V. Zincovschii
Sp.princip. Directia Juridigu d//’/ffif'/ﬁ/lfediuc
——e




Proces-verbal
de receptie a lucriarilor finale
nr. 2 din 12.05.2017
privind lucrarea de reparatie executati la obiectul ,,Reparatia capitala a
podului de pietoni din str. B. Glavan mun. Bilti” in cadrul contractului nr. 91
din 20.07.2016 incheiat intre primaria mun. Balti si SRL ”Danlevita”.

I. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr. 039703 seria A MMII
eliberata de Camera de Licentiare cu valabilitate pind la 21.06.2017.

2. Comisia de receptie (constituitd in conformitate cu dispozitia Primarului
mun. Balti nr. 167 din 11.05.2017) si-a desfasurat activitatea pe data de 12.05.2017
fiind formata din:

Presedintele comisiei: dl Ig. Seremet, viceprimarul mun. Balti.

Vicepresedintele comisiei: dl V. Zincovschi, seful DGC a primédriei mun.
Balti.

Secretarul comisiei: dl Vladimir Tifoi, specialist principal al DGC.

Membrii comisiei: dl V. Bejenari, specialist principal al DAC;

dna L. Bragari, director IM ”DCC si CU”;

dl Ig. Basistii, consilier in Consiliul Municipal
Balti

dl A. Pasicineac, inginer-sef IM ,, DRCD-Balti”.

3. Invitati:
dl Gh. Bonari - inginer-sef SRL ”Danlevita”, diriginte de santier
dl A. Raducan, responsabil tehnic

4. Constatarile comisiei de receptie:

Documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au fost prezentatad
in total (anexa).

in urma reviziei vizuale si masurarea de control a portiunilor de imbricdminte
rutierd comisia a constatat, cd lucrdrile de reparatie au fost executate
in conformitate cu prevederile contractuale si sunt complet terminate la data
de 12.05.2017.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune admiterea
in folosintd obiectul “Reparatia capitala a podului de pietoni
din str. B. Glavan mun. Balti”.




6. Prezentul proces-verbal, continind o fili a fost incheiat astdzi, 12.05.2017

in 3 (trei) exemplare.

Comisia de receptie:
Presedinte: M

Vicepresedinte:

Ig. Seremet
V. Zincovschi

Secretar: /

2(.1/74@' V. Tifoi

Membrii: #

> &2~ V.Bejenari

, L. Bragari/

Ig. Basistii
A. Pasicineac

9. Lucrarea “Reparatia capitali a podului de pietoni din str. B. Glavan

mun. Balti” este
Transmisa;

Executantul:

(’%/ [u. Gutu

RL ”Danlevita”
2017

Primita:

Investitorul; et
/ ’Z ffh— i
! s / Ig. Seremet

Prlmarv{ntenma{ mun. Balti
n n 20 I 7
L.3.
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