

Andronix-Din SRL

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate: 8 contracte
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 5 400,00 mii lei;
 - 2) Final la data executării contractelor 5 400,00 mii lei

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora SC "Inamstro" SRL, Cretu Vadim 069248868;
SRL Avicola Gallinula. Ignatenco Octavian , SRL "Ialoveni-Gaz"

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele

similare și de indicat adresa acestora)

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor: antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;

- antreprenor asociat;

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

NU AU FOST

6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - 3-8 luni

b) efectiv realizată - 3-8 luni

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) NU AU FOST

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) NU AU FOST

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: NU AU FOST

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: NU AU FOST

Data completării: 31.01.2025

Administrator SRL "Andronix-Din"

Margină Emilian

**De recepție a obiectului sistemului de alimentarea cu gaze finisat prin
lucrări de construcție-montare**

" 17 " 12 2024 an

or. Chișinău

**Alimentarea cu gaze naturale a blocului locativ amplasat în
mun. Chișinău, str. Constantin Stere nr. 16 nr. cad. 0100517.129.**

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului

SC "INAMSTRO" SRL

Panfili Serghei

(numele, prenumele, funcția)

Spezialist principal al proiectului **SRL "Andronix-Din" or. Chișinău**

Lupasco Ilie

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, **Ing. Sup. tehnică gaze S.R.L. "Chișinău - Gaz"**

Grosu Vasile

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului **Administrator S.R.L. "Andrinix-Din"**

Margină Emilian

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT

1. Antreprenorul general: **S.R.L. "Andronix-Din" or. Chișinău**

(denumirea organizației)

a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului interior de presiune joasă:

Interior:

Teavă de oțel aeriană: Ø - 57x3,5 mm L- 168,0 m.l.; Ø - 40x3,5 mm L- 126,0 m.l.;

Ø - 32x3,0 mm L- 42,0 m.l.; Ø - 25x2,8 mm L- 42,0 m.l.; Ø - 20x2,8 mm L- 345,0 m.l.;

Ø - 15x2,8 mm L- 209,0 m.l.;

Aragaz Ar-4-102 unit; Contor G4-T-102 unit; Cazan Q=24 kw-102 buc.

(caracteristica succesivă a obiectului-lungimea, presiunea, tipului utilajului montat)

2. Organizațiile subantreprenorii

* * *

(denumirea organizației)

au efectuat

* * *

(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. **073-03/22-AGI** elaborat **"Andronix-Din", S.R.L or. Chișinău**

(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor **04.2023 an** finalizarea lucrărilor **05.2023 an**

(luna anul)

(luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate conform proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

* *

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din " 17 " 12 2024 an.

Președintele comisiei

SC "INAMSTRO" SRL

Panfili Serghei

Specialist principal al proiectului
SRL "Andronix-Din"

Lupasco Ilie

Reprezentantul organizației de exploatare

Grosu Vasile

Reprezentantul antreprenorului general

Margină Emilian



ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

„06” 12 2023 an

or. Chișinău

Alimentarea cu gaze naturale a blocului locativ amplasat în or. Chișinău, str. Ioana Radu nr. 27/5. (Bloc 5).

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului

SC "INAMSTRO" SRL

Panfili Serghei

(numele, prenumele, funcția)

Spezialist principal al proiectului

SRL "Andronix-Din" or. Chișinău

Lupasco Ilie

Reprezentantul organizației de exploatare, Ing. Sup. tehnică gaze S.R.L. "Chișinău -Gaz" Scutaru Valeriu

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator S.R.L. "Andronix-Din"

Margină Emilian

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT

1. Antreprenorul general: S.R.L. "Andronix-Din" or. Chișinău

(denumirea organizației)

a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului interior de presiune joasă:

Fațadă: Teavă de oțel aeriană: Ø - 159x3,5 mm L- 3,0 m.l.;

Ø - 108x3,5 mm L- 102,0 m.l.; Ø - 89x3,5 mm L- 60,0 m.l.; Ø - 76x3,5 mm L- 24,0 m.l.;

Ø - 57x3,5 mm L- 149,0 m.l.;

Interior: Teavă de oțel aeriană: Ø - 57x3,5 mm L- 160,0 m.l.; Ø - 40x3,5 mm L- 120,0 m.l.;

Ø - 32x3,0 mm L- 42,0 m.l.; Ø - 25x2,8 mm L- 42,0 m.l.; Ø - 20x2,8 mm L- 595,0 m.l.;

Ø - 15x2,8 mm L- 245,0 m.l.;

Aragaz Ar-4-161 unit; Contor G4-T-163 unit; Cazan Ø=24 kw-163 buc.

(caracteristica succesivă a obiectului-lungimea, presiunea, tipului utilajului montat)

2. Organizațiile subantreprenorii

(denumirea organizației)

au efectuat

(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 420-10/20-5 AGE/AGI elaborat "Andronix-Din", S.R.L or. Chișinău

(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 03.2023 an finalizarea lucrărilor 04.2023 an.

(luna anul)

(luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

**

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „06” 12 2023 an.

Președintele comisiei
SC "INAMSTRO" SRL

Panfili Serghei

Specialist principal al proiectului
SRL "Andronix-Din"

Lupasco Ilie

Reprezentantul organizației de exploatare

Scutaru Valeriu

Reprezentantul antreprenorului general

Margină Emilian

ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

" 16 " 06 2022 an

r-nul. Cimislia

Alimentarea cu gaze naturale a fermei de păsări în proces de reconstrucție amplasat în r-nul. Cimislia, sat. Gura Galbenei, extravilan, nr. cad. 2919207.273.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: AVICOLA „GALLINULA„ SA Ignatenco Octavian
(numele, prenumele, funcția)

Specialist principal al proiectului SRL „Andronix-Din” or. Chișinău Lupasco Ilie
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, Ing. sef Sup. tehnică gaze S.R.L. „Cimislia - Gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Agenția pentru supraveghere tehnică Inspector Madan Ioana
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Inginer S.R.L. „Andronix-Din” Ungureanu Igor
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general: S.R.L. „Andronix-Din” or. Chișinău

(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran de presiune medie:

După N.E. - Teavă PE100 SDR11 subterană: Ø-75x6,8 mm L- 980,0 m.l.;

Ø-40x3,7 mm L- 220,0 m.l.;

Teavă din oțel aeriană: Ø-76x3,5 mm L- 4,0 m.l.; Ø-32x3,0 mm L- 20,0 m.l.;

2. Organizațiile subantreprenorii _____
au efectuat _____
(denumirea organizației)

3. Proiectul nr. 029-02/22-AGE elaborat „Andronix-Din,, S.R.L or. Chișinău
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:
începutul lucrărilor 03.2022 an finalizarea lucrărilor 04.2022 an
(luna anul) (luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul aprobat de Guvernul Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar, antreprenorul, în baza documentația executorie anexată din " " 2022 an.


Președintele comisiei
AVICOLA „GALLINULA„ SA

Specialist principal al proiectului
SRL „Andronix-Din”

Reprezentantul organizației de exploatare

Agenția pentru supraveghere tehnică

Reprezentantul antreprenorului general



ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

"31" X 2022 an

or. Chișinău

Alimentarea cu gaze naturale a secției de producere, amplasată în
or. Chișinău, str. Lunca Bâcului nr. 35, nr. cad. 0100302.901.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei _____ *Director* Musteață Alexandru
(numele, prenumele, funcția)

Specialist principal al proiectului _____ Lupasco Ilie
SRL "ANDRONIX-DIN" or. Chișinău
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, *Ing. Sup. tehnică gaze S.R.L. "Chișinău - Gaz"* _____ Scutaru Valeriu
(numele, prenumele, funcția)

Agenția pentru supraveghere tehnică _____ *Inspector* Caraman Pavel
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului _____ *Inginer S.R.L. "Andrinix-Din"* _____ Ungureanu Igor
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general: S.R.L. "Andronix-Din" or. Chișinău
(denumirea organizației)

a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran de
presiune înaltă cat. II:

Teavă PE 100 SDR 11 subterană: Ø-110x10,0mm L- 662,0 m.l.;

Teavă din oțel subterană: Ø-108x3,5mm L- 2,0 m.l.;

Teavă din oțel aeriană: Ø-108x3,5mm L- 7,0 m.l.; Ø-57x3,5mm L- 0,5 m.l.;

2. Organizațiile subantreprenorii _____ * * *
(denumirea organizației)

au efectuat _____ * * *
(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 136-05/22-AGE/AGI elaborat "ANDRONIX-DIN, S.R.L or. Chișinău
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:
începutul lucrărilor 09.2022 an finalizarea lucrărilor 09.2022 an
(luna anul) (luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind
exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al
obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate,
încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

* * *

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în volum deplin în conformitate cu proiectul și
prevederile cerințe minime.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu
documentația executorie anexată din "31" X 2022 an.

Președintele comisiei _____ Musteață Alexandru

Specialist principal al proiectului _____ Lupasco Ilie
SRL "ANDRONIX-DIN"

Reprezentantul organizației de exploatare _____ Scutaru Valeriu

Agenția pentru supraveghere tehnică _____ Caraman Pavel
Șef Direcție

Reprezentantul antreprenorului general _____ Ungureanu Igor



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare
Post Reglare a Gazelor cu regulator de presiune tip ERG-SE 50 DN 25 - 2 regulate
"23" "12" 2024 an r-nul Ialoveni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în
r-nul Ialoveni, com. Tipala, sat. Băltati, PRG nr. 10;
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer șef SRL "IALOVENI GAZ" Vidrasco Ivan
(numele, prenumele, funcția)

Organizația de proiectare SRL "INSTANTPROIECT GAZ" or. Chișinău Olaru Alexandru
(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică: Bortă Gheorghe
(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" Margină Emilian
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general: SRL "Andronix-Din" or. Chișinău
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a Postului de Reglare a Gazelor cu
regulator de presiune, tip ERG-SE 50 DN 25 - 2 reg.;
(genurile de lucrări)

2. Organizațiile subantreprenorii n-au participat
(denumirea organizației)
au efectuat * * *

3. Proiectul nr. 09.P/2024 AGE elaborat "INSTANTPROIECTGAZ" S.R.L or. Chișinău
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada:
începutul lucrărilor 10.2024 an finalizarea lucrărilor 10.2024 an
(luna, anul) (luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montaj efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentație: actul de recepție, fișa tehnică, proiectul de execuție a lucrărilor, certificatele de calitate și conformitate a tevii și a utilajului, legitimitatea sudorului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montaj au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din " " 2024 an.

Președintele comisiei Olaru Alexandru
Organizația de proiectare SRL "INSTANTPROIECT GAZ"

Inginer supraveghere tehnică Bortă Gheorghe

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Lilian SIRBU
INSPECTOR PRINCIPAL 9

Reprezentantul antreprenorului Margină Emilian

ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

” ” 2024 an r-nul Ialoveni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Ialoveni, com. Tipala, sat. Băltați, PRG nr. 10;

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer șef SRL "IALOVENI GAZ" Vidrasco Ivan
(numele, prenumele, funcția)

Organizația de proiectare SRL "INSTANTPROIECT GAZ" or. Chișinău Olaru Alexandru
(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică: Bortă Gheorghe
(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" Margină Emilian
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" or. Chișinău
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran de presiune joasă: Teavă PE 100 SDR 11 subterană: Ø-50x4,6 mm L- 153,0 m.l.; Ø-40x3,7 mm L- 305,0 m.l.; Ø-32x3,0 mm L- 218,0 m.l.; Teavă din oțel aeriană: Ø-40x3,5 mm L- 2,0 m.l.; Ø-20x2,8 mm L- 28,0 m.l.;

2. Organizațiile subantreprenorii ***
(denumirea organizației)
au efectuat ***
(genurile de lucrări)
3. Proiectul nr. 09.P/2024 AGE elaborat "INSTANTPROIECTGAZ" S.R.L or. Chișinău
(denumirea organizației)
4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:
începutul lucrărilor 10.2024 an finalizarea lucrărilor 10.2024 an
(luna anul) (luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Obiectul prezentat pentru recepție: Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Ialoveni, com. Tipala, sat. Băltați, PRG nr. 10;

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din ” ” 2024 an.

Președintele comisiei

Organizația de proiectare
SRL "INSTANTPROIECT GAZ"



Vidrasco Ivan

Olaru Alexandru

Inginer supraveghere tehnică

Bortă Gheorghe

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică



Margină Emilian

Reprezentantul antreprenorului

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Post Reglare a Gazelor cu regulator de presiune tip ERG-SE 50 DN 25 - 2 regatoare

" 23 " 12 2024 an

r-nul Ialoveni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în

r-nul Ialoveni, com. Tipala, sat. Băltati, PRG nr. 11;

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer șef SRL "IALOVENI GAZ"

Vidrasco Ivan

(numele, prenumele, funcția)

Organizația de proiectare SRL "INSTANTPROIECT GAZ" or. Chișinău

Olaru Alexandru

(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică: _____

Bortă Gheorghe

(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN"

Margină Emilian

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general: SRL "Andronix-Din" or. Chișinău

(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a Postului de Reglare a Gazelor cu regulator de presiune, tip ERG-SE 50 DN 25 - 2 reg.:

(genurile de lucrări)

2. Organizațiile subantreprenorii n-au participat

(denumirea organizației)

au efectuat _____

3. Proiectul nr. 09.P/2024 AGE elaborat "INSTANTPROIECTGAZ" S.R.L or. Chișinău

(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 10.2024 an finalizarea lucrărilor 10.2024 an

(luna ,anul)

(luna ,anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentație: actul de recepție, fisa tehnica, proiectul de executie a lucrarilor, certificatele de calitate si conformitate a tevii si a utilajului, legitimatia sudorului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din "23" 12 2024 an.

Președintele comisiei

Organizația de proiectare
SRL "INSTANTPROIECT GAZ"




Vidrasco Ivan

Olaru Alexandru

Inginer supraveghere tehnică

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică



Bortă Gheorghe

Lilian Sîrbu
INSPECTOR
PRINCIPAL

Reprezentantul antreprenorului

Margină Emilian

ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

"05" 11 2024 an

r-nul Strășeni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1; PRG Nr. 3.
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer șef SRL "IALOVENI GAZ"

Vidrasco Ivan
(numele, prenumele, funcția)

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ" or. Chișinău

Cucimenco Marina
(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică: _____

Vrîncean Anton
(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector

Madan Ioana
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului _____

Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" Margină Emilian
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" or. Chișinău
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran de presiune medie: Teavă PE 100 SDR 11 subterană: Ø-50x4,6 mm L- 1621,0 m.l.; Ø-40x3,7 mm L- 7,0 m.l.; Teavă din oțel aeriană: Ø-32x3,0 mm L- 4,0 m.l.;

2. Organizațiile subantreprenorii _____

(denumirea organizației)

au efectuat _____

(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 27/2021 elaborat "LUXGAZ" S.R.L or. Chișinău

(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 08.2024 an finalizarea lucrărilor 09.2024 an
(luna anul) (luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Obiectul prezentat pentru recepție: Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1; PRG Nr. 3.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din " " 2024 an.

Președintele comisiei

Vidrasco Ivan

Organizația de proiectare
SRL "LUXGAZ"

Cucimenco Marina

Inginer supraveghere tehnică


Vrîncean Anton

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică

Madan Ioana

Reprezentantul antreprenorului _____

Margină Emilian



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Post Reglare a Gazelor cu regulator de presiune tip FRG/2MB Dn 25 - 2 reglatoare

" 08 " 11 2024 an

r-nul Strășeni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în
r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer sef SRL "IALOVENI GAZ" Vidrasco Ivan
(numele, prenumele, funcția)

Organizatia de proiectare SRL "LUXGAZ" or. Chișinău Cucimenco Marina
(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică: Vrîncean Anton
(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector Madan Ioana
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" Margină Emilian
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general: SRL "Andronix-Din" or. Chișinău
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a Postului de Reglare a Gazelor cu
regulator de presiune, tip FRG/2MB Dn 25 - 2 reg.;
(genurile de lucrări)

2. Organizațiile subantreprenorii n-au participat
(denumirea organizației)
au efectuat ***

3. Proiectul nr. 27/2021 elaborat "LUXGAZ" S.R.L or. Chișinău
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:
începutul lucrărilor 09.2024 an finalizarea lucrărilor 09.2024 an
(luna ,anul) (luna ,anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat ,în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentație: actul de recepție, fisa tehnica, proiectul de executie a lucrarilor, certificatele de calitate si conformitate a tevii si a utilajului, legitimatia sudorului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din " " 2024 an.


Președintele comisiei Vidrasco Ivan

Organizatia de proiectare SRL "LUXGAZ" Cucimenco Marina

Inginer supraveghere tehnică Vrîncean Anton

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Madan Ioana

Reprezentantul antreprenorului Margină Emilian



ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

" 05" 11 2024 an

r-nul Strășeni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 3.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer șef SRL "IALOVENI GAZ"

Vidrasco Ivan

(numele, prenumele, funcția)

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ" or. Chișinău

Cucimenco Marina

(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică:

Vrincean Anton

(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector

Madan Ioana

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" Margină Emilian

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" or. Chișinău

(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran de presiune joasă: Teavă PE 100 SDR 17,6 subterană: Ø-75x4,3 mm L- 224,0 m.l.;

Ø-63x3,6 mm L- 542,0 m.l.;

Teavă PE 100 SDR 11 subterană: Ø-50x4,6 mm L- 386,0 m.l.; Ø-40x3,7 mm L- 631,0 m.l.;

Ø-32x3,0 mm L- 562,0 m.l.;

Teavă din oțel aeriană: Ø-76x3,5 mm L- 2,0 m.l.; Ø-25x2,8 mm L- 12,0 m.l.;

Ø-20x2,8 mm L- 116,0 m.l.;

2. Organizațiile subantreprenorii

*** (denumirea organizației)

au efectuat

*** (genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 27/2021 elaborat "LUXGAZ" S.R.L or. Chișinău

(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 05.2024 an finalizarea lucrărilor 09.2024 an (luna anul) (luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

*** (tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Obiectul prezentat pentru recepție: Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 3.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din 2024 an.

Președintele comisiei

Vidrasco Ivan

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ"

Cucimenco Marina

Inginer supraveghere tehnică


Vrincean Anton

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică

Madan Ioana

Reprezentantul antreprenorului

Margină Emilian



ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

" 05 " 11 2024 an r-nul Strășeni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1. (denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer șef SRL "IALOVENI GAZ" Vidrasco Ivan (numele, prenumele, funcția)

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ" or. Chișinău Cucimenco Marina (numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică: Vrincean Anton (numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector Madan Ioana (numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" Margină Emilian (numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" or. Chișinău (denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran de presiune joasă: Teavă PE 100 SDR 17,6 subterană: Ø-63x3,6 mm L- 247,0 m.l.; Teavă PE 100 SDR 11 subterană: Ø-50x4,6 mm L- 285,0 m.l.; Ø-40x3,7 mm L- 389,0 m.l.; Ø-32x3,0 mm L- 392,0 m.l.; Teavă din oțel aeriană: Ø-57x3,5 mm L- 2,0 m.l.; Ø-25x2,8 mm L- 4,0 m.l.; Ø-20x2,8 mm L- 71,0 m.l.;

- 2. Organizațiile subantreprenorii *** (denumirea organizației) au efectuat *** (genurile de lucrări)
3. Proiectul nr. 27/2021 elaborat "LUXGAZ" S.R.L or. Chișinău (denumirea organizației)
4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada: începutul lucrărilor 05.2024 an finalizarea lucrărilor 09.2024 an (luna anul) (luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Obiectul prezentat pentru recepție: Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG-Nr. 1.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din " 05 " 11 2024 an.


Președintele comisiei Vidrasco Ivan

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ" Cucimenco Marina

Inginer supraveghere tehnică Vrincean Anton

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Madan Ioana

Reprezentantul antreprenorului Margină Emilian



ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

” ” 2024 an r-nul Ialoveni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Ialoveni, com. Tipala, sat. Băltați, PRG nr. 11;

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer șef SRL "IALOVENI GAZ" Vidrasco Ivan
(numele, prenumele, funcția)

Organizația de proiectare SRL "INSTANTPROIECT GAZ" or. Chișinău Olaru Alexandru
(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică: Bortă Gheorghe
(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" Margină Emilian
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" or. Chișinău
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran de presiune joasă: Teavă PE 100 SDR 11 subterană: Ø-50x4,6 mm L- 222,0 m.l.; Ø-40x3,7 mm L- 230,0 m.l.; Ø-32x3,0 mm L- 293,0 m.l.; Teavă din oțel aeriană: Ø-40x3,5 mm L- 2,0 m.l.; Ø-20x2,8 mm L- 34,0 m.l.;

2. Organizațiile subantreprenorii ***
(denumirea organizației)

au efectuat ***
(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 09.P/2024 AGE elaborat "INSTANTPROIECTGAZ" S.R.L or. Chișinău
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:
începutul lucrărilor 10.2024 an finalizarea lucrărilor 10.2024 an
(luna anul) (luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Obiectul prezentat pentru recepție: Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Ialoveni, com. Tipala, sat. Băltați, PRG nr. 11;

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din 2024 an.

Președintele comisiei

Organizația de proiectare

SRL "INSTANTPROIECT GAZ"

Inginer supraveghere tehnică

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică

Reprezentantul antreprenorului

Vidrasco Ivan

Olaru Alexandru

Bortă Gheorghe

Margină Emilian