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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. # /o

privind achizitia prin concurs Cererea Ofertelor de Pret’

S ool 2017 mun. Chigindu

1.  Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie publica prin COP nr. 17/04510 din
14.12.2017, intre 1.S. ,,Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chisindu, str.
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, inregistrat la Camera inregistrérii
de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentatd de directorul general dl Gheorghe
Curmei in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si S.R.L.,,NetSistem” cu sediul in mun. Balti, st.
31 August 2V/1, tel. 068380002, inregistrat la Camera inregistrarii de Stat sub nr. 1006602010736
din 12.12.2006, licentd de activitate seria A MMII nr. 044517 din 28.05.2014 valabilad pina la
28.05.2019, pentru genurile constructii ingineresti, reconstructii reprezentatd de directorul dl
Anatolie Mosorete, in calitate de Antreprenor general, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute lucririle de instalare a obiectului semaforic pentru
dirijarea circulatiei de vehicule si pietoni la intersectia sos. Balcani — str. Codrilor — str.
Durlesti, pe drumul M1 frontiera cu Rominia-Leuseni-Chisindu-Dubisari-frontiera cu
Ucraina, km 90+360, Cod CPV: 45221119-9, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de executare, precum §i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este — 1 luna.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungiti dacd constringerea activitdfii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuré la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
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lucrdrilor sau a unor pari ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie. -
in baza documentelor de confirmare a executdrii §i a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinfa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepiia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional. '

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
875 462,56 (opt sute saptezeci si cinci mii patru sute saizeci si doi lei 56 bani) inclusiv
TVA.

Achitarile vor fi efectuate in limitele aloc#rilor bugetare anuale conform Programului privind
repartizarea mijloacelor fondului rutier, esalonat in termen de 30 de zile bancare de la data
semndrii proceselor verbale de executare a lucrérilor si actelor de receptie (F2, F3).

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd”
definitive de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificéri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitafile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice (nu va fi acceptata ajustarea valorii contractuale).

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare §i de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executi in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate §i lucrdrile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executérii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
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Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice. .
Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrérii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfasoar activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;
b)  doud exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum §i de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mésurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sé le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sé fie corectd si completa:
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea si fintretinerea corespunzétoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de egalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrérilor, corelate cu graficul de
executare a lucrérilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Dac# Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozifiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.
Antreprenorul general va executa i va intrefine toate lucrérile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garantie bancari agreatd de Beneficiar este garantie bancard, sau transfer direct la
contul de gestiune 1n cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sid obtind
garantia din partea unei bdnci, pentru o suma care reprezintd garantia de bund executare a
contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Garantia de buna executare
se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului cétre agentul bancar.
Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala.
Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bund executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp inséd cit pretentiile fnaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
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poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazd c#, la data receptiei, lucrarea executati are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrdrile la care se fac Incercdri, se considerd calitatea probei 1ndepl1n1ta atita tlmp cit
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in Vlgoare g
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munc4, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare i s i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum i
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultati in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie i limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar san proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si si instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitafile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relafiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucririlor in
cauza.
Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul s dispuna in scris:

a)  indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  Inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) Indepdrtarea sau refacerea oricérei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind
in intirziere In acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legiturd cu faptul neexecutirii.
in cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s3 opreasci executarea lucririlor in
zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
In timpul desfisuririi lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind cdile de
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acces libere, si retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sa
plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrérilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de catre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajérii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9, Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, misurarea i testarea lucririlor.
Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacé se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. [
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s
examineze §i si urmareasci orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul general
va anuna responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i méasurarea lucririlor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérfi de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ca lucrérile
au fost de calitate corespunziitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie si puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fard plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncd pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale feratd;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitifi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
miasurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proporfional de cétre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacd se
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dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie
Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.
Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut
la punctul 10.1 din prezentul articol.
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sé inlédture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar.
Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrdri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum s§i pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legaturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui terg, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre péarti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovétie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daca
Antreprenorul general 1-a Instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pértilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrérilor. Beneficiarul rimine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrérilor citre Beneficiar. El
trebuie si ia méasuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sd indepérteze zdpada si gheata.

Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotariri ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.
Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile previzute in prezentul Contract, se va retine garantia de
bunid executare a contractului, In cazul in care ea a fost constituiti in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5%
din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %



din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depiseste 50 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiald in valoare de 0,1%

din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totali a
prezentului contract. -

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, cofnpensatii

12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

1378

plitibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabild a celeilalte pérti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de
cétre o institujie publicd de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suportd de partea a
cérei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c)  Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevdzute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sé continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intré in lichidare In vederea fuzionérii sau
are o ipotecé pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

c)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fara sé aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzétoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupé expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

-
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat si semnat;
oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
listele cu cantitdti de lucrdri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni In acest sens pentru Antreprenorul
general.
In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor pari.
Prezentul Contract se considerd incheiat §i intrd in vigoare la data semnarii, fiind valabil pind
la 30 decembrie 2018.
Prezentul Contract reprezinta acordul de vointi al ambelor pérti si este semnat astiizi, %4~
decerndzee 2017.
Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Péartile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

”Beneficiar” ” Antreprenor general”

I.S. ?Administratia de Stat a Drumurilor” S.R.L.”NetSistem” y
MD 2004 or. Chisindu, str. Bucuriei, 12 a mun. Bélti, str. 31 August 2V/1
¢/£ 1003600023559 ¢/£ 1006602010736

¢/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA ¢/ IBAN MD25M02224ASV?225129771100

Ministerul Finantelor —~Trezoreria de Stat B.C.”Mobiasbanca-GSG”S.A,
MF-TT Chisindu-bugetul de stat MOBBMD22
¢/TVA 0503301 ¢/TVA 1202032

16.Semnaéturile partilor

e ':;‘\)
Y
” Antrepren@iy/geners
Director WY
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.

“11” januarie 2019
(mumcxpxu oms ;ud 1)

I. >artile contractante

Prezentul contract este inchetat in urma }')I()LudUlH de selectie nr, din

Jintre SRL Eco . cu sediul in
(denumirea autor mm! umlxacmntc)
Mun. Chisinau, Republica Moldova
(localitatea)
bd. Mircea cel Batrin, 11. telefon: 022 022 00, fax: ‘
mml infoi@ecocity,md. inregistrat L,iﬁamuaImc,g,:%nmu de Stat cunr. 1014600030890

dm 107 septembrie 2014, reprezentat prin__ Eftodi Vladimir

{numele. prenumele si funetia conducatorului)

in calitate Administrator de Beneficiar. pe de o parte, si SRL Netsistem
(denumirea operatorului economic)

data

cu sediul in mun Balti
{localitatea)

31 August 2V/1 | telefon 023188333 . fax: .
e-mail: infoi@netsistem.md . nregistrat la Camera [nregistrarii de Stat. cu nr. 1006602010736
din =127 12 2006, autorizat pentru activitatea in constructii: dUtOl‘\[d{Id nr.
din~ 7 20 , eliberatd de
pe un ) termen de ______ani, pentru genurile de activitate )
reprezentat prin Manoil Eduard .in calitate de Administrator

(numele si functia conducatorului)
de Antreprenor. pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Modernizarea retelilor de iluminat public
(descrierea succintd).

Antreprenorul se obliga sa execute lucrdrile

in mun, Chisinau
Cod CPV: - in conformitate cu prevederile proiectului tehnic. cu detaliile de

executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de ___ 2 luni de la semnarea contractulul.
primirea ordinului de incepere a executirii si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneticiar
ordonatorul de credite.
Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitafii se datorcaza
urmétoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datorita unor greve organizate de f'cdcm;ia sindicatelor de ramurd la nivel national i

recunoscute ca lege l(, pun;usum ale pcrqmmlulm f\ntxcpxenmuhu PO 2Lal sau ca

s

ted
[

furnizor al Antrcprenorului gcneral;
¢)  datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabil
Antreprenorul general, t(
d) mﬂuunu fduon!or chmahcn care lmplC ima re‘,pcuxum m‘\
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4.4,

5.1

6.1.

6.3,

¢)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald,
Conform dispozitiei scrise a Reneficiarului, Antreprenorul general va sista cxccutarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja i conserva lucrarile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarca lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie. solicitind convocarea comisici. In baza acestei notificari. Beneficiarul
va convoca comisia de receptic.

in baza documentelor de confirmare a executdirii §i a constatarilor efectuate pe teren.
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receplic. In
cazul in care se constatd ¢ sint lipsuri §i deficiene acestea vor fi aduse la cunogtinia
Antreprenorului general. stabilindu-se lermenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud soliciare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare. cu
reglementarile in vigoare $i cu prevederile din contract, in functie de constatdrile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Receptia poate fi facutd si pentru par de
constructie distincte fizic i functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrrilor de construcgiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
786708,85 (saptesute optzeci si sase mii lei sapte sute opt lei, 85)  lei (inclusiv [VA).
Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situajiei de plaid
definitive de citre Beneficiar, Daca verificarea se prelungeste din diferite motive. dar in
special datoritd unor eventuale litigii. contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va i
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de recepiie, care confirma ca lucrarile au fost executale contorm

w G

contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd dc
semnarea procesului-verbal de receptie finald.

5, Ajustarea valorii contractului

oy

Pentru cazurile cind urmeazd si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normam"%

&

incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitagile de ajustare a v
contractelor de achizitii publice. Lo

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contra
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor gi graficul de executare 1 b
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentutui contract.

in cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza.
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
spécialitate i lucrarile pe care acestia le vor executa. “

Pe parcursul executarii lucrérilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice. la cerered

Crnsninnd s MamQannnne




Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
6.4. Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este consideratd ca facin
subcontractéri.

d obiectul une

7. Drepturile i obligafiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1 fntrcaga documentatie necesard pentru exceutarca lucrarilor contractate se punc de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului peneral in trei exemplare. in termenele stabilite in
contract. prin graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

7.2, Antreprenorul general are obligajia sd execute lucrarea. in termenele stabilite in contract. pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul. documentaia de

ive in vigoare in constructii. De asemenea. are

executare si prevederile actelor normat
de a veghea asupra mentinerii ordinii

obligatia de a conduce executarea Jucririi contractate si

la locul unde se desfagoard activitatea.

Documentatia pusi la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a)  un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice:
b)  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la gantier, iar
¢)  altul va fi finut de citre acesta la dispoziie pentru consultare
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

74. Desenele. calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le Intocmeascd i sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozi{ia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz. la cererca si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite n contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operajiunile pentru
lerminarea §i intrefinerea corespunziitoare a lucririlor. Dupd acceptarea oferter sale.
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonarc
valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare,

76. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sd contind instructiunt
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intirzieri sau intrerupert in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozifiile ce se cer siova
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

7.7. Intreaga documentalie necesard pentru exccutarca lucrarilor de subantrepriza va fi pusid la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general. fard platd. in doud exemplare. %,

i in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de 5
executare.

7.8, Antreprenorul general va executa $i va intrefine toate luerdrile, va asigura forta de munca.
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter proviZoriu pentru executarea y |
_1ucr§x'ilor, Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operajiunile executate pe {,a
santier i pentru procedeele de executare utilizate. il

052 Aptrep;e?orul general garanteazd ¢a, la data recepiiei, fucrarea executald are Culilmiic.‘f"/y
stipulate in gontract, cor;:spund.e reglementdrilor tehnice In vigoare §i nu este afectata de vicli
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor

~“normale de folosire sau a celor expticite in contract.

~d
tad

de catre Inspectia de
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7.11.

7.17.

7.21.

1,228

La lucrarile la care se fac incercari. se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfégurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activitayi legate de realizarca
obligatiilor contractuale. La cerere. trebuie sa i se pund la dispozigie desenele si documentatia
de executare pentru examinare i sa i se dea toate ldmuririle. conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete. precum s
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

_ Beneficiarul este autorizat sit emitd dispozitiile pe care le considerd necesare execuldrii

luerdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier. cu exceptia cazurilor i
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
i 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional. care va dirija
executarea luerdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

. Dacit Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite.
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultifi in executare. care genereazd cheltuieli suplimentare.
acestea vor 1 suportate de catre Beneficiar.

4. Trasarea axelor principale. bornelor de referingd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus

la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
P

obligat 53 protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

.. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel. precum si alte documente puse la dispozitia

Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite s sd instiinieze
Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitéile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligafia sd stabileased toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este rispunzator fafdl de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligagiunilor legale si
profesionale.

. Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele prevézute de actele

normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucrarilor in
cauza.

). Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a)  indepartarea de pe antier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare:

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare:

¢)  indepartarea sau refacerea oricéirei lucrdri sau parfi de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ. '

poate opri lucrdrile, angaja i plati alii antreprenori pentru executarea acestor lucrdri. punir
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condifitle legii. sd compense
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legdturd cu faptul neexecutarii.

T cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice.
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executarea lucrarilor in
zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de polijie sau organelor competente
acest fapt.

In timpul desfasurarii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligajia sa mentind ciile de
acces libere, sa retragd utilajele, sd indeparteze surpiusurile de materiale, deseuri si lucrdri
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

. Antreprenorul general trebuie sa obiind, pe propria chel

provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
tuiala. toate avizele si aprobarile si sa
pliteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi alectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmérii de catre acesta.

8. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

srevizuta in documentatia de executare. urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita
Antreprenorul general va asigura, la cerere. forfa de muncd. instrumentele. utilajul 1
materialele necesare pentru examinarea, masuraread si testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general. dacad acesta este
previzut in documentagie. in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneticiar.
Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general. dacd se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul. proiectantul sau orice alta persoand autorizata de acestia au acces (ot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea re
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibil
examineze §i sa urmdéreasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri. inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a [i examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea i masurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constata ci lucrarile
au fost de calitate corespunzitoare $i realizate conform documentatieir de cxccutare.
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar. de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sd pund la dispozifia Antreprenorului general, In cazul in care nu s-
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier:

b)  ciile de acces rutier si racordurile de cale feratd;

¢)  racordurile pentru utilitd{i (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarclor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori. //f
costurile se suportd proportional de citre acestia. :{’

Materialele vor fi de calitatea |

sponsabilului tehnic atestat
itatea acestora si

i
dispozifia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului. fard a%
exista in acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarubui, nu vor (i platite Antreprenorului \%"
general, Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrdri. in termenul stabilit cu
Beneficiarul, De asemenea, el raspunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fard|

“provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacé se

dovedesc a fi necesare si s¢ presupune ¢a ele corespund vointei Beneficiarului. in care caz
- . . . % dic
yot fi notificate imediat.

Lucririle vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul

Qrnsminnd s Mam Uannnne



9.4.

ok
2
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10.4.

10.5.

10.7.

10.8.

. Partile de contract raspund, fiecare, pentru

. Daca in legéturd cu executarea lucrdri

. Antreprenorul general este obligat, conform prevederi

corespunzator si primirea ordinului de executare.

9. Perioada de garanfie si remedieri in perioada de garantie
Perioada de garantie pentru lucrarile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de
5 cinci ani.
Perioada de garant
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garanie sa inlature toate defectiunile ce

(in de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie. in urma unet notificari

transmise de catre Beneficiar,
Daci defectiunile nu se datore
fiind executate de citre acesta, conform prevederi
evaluat i platit ca luerari suplimentare.

ie curge de la data recepliei finale si pina la expirarea termenului prevazut

aza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general. lucrarile
lor contractului. costul remedierilor va fi

10. Rispunderea partilor

greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali §i ale persoanclor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.
lor de constructii se produce o dauna unui terf. partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovatic a
fiecirui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane esie urmarc 4 unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea. numal dacd
| 1-a instiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiel.
lor legale. la plata daunclor pentru
sncalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdgi. a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitédri din proprie vind.
in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii. la
modul de asigurare impotriva accidentelor. la calitatea materialelor sau partilor de
construciie. utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar. precum si cu privire la lucrarile
executate de al{i agenti economici. atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile. In scris.
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
raspunzétor pentru informatiile. dispozitiile si livrérile sale.
Antreprenorul general trebuie s asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneticiar. bl

trebuie si ia masuri de proteciie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmoslerice $1 a

—

Antreprenorul genera

apei si sa indeparteze zapada si gheata. 2
.. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sad”’
hotariri ale autoritatilor administragiei publice locale sau ale altor organe locale. lepab),

constituite, i care au caracter obligatoriu fa executarea lucrdrilor, provoacd pagube pumu:}

Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prej udiciului, | ai
Daca motivele constringerit sau ale intreruperii sint imputabile uneia dinue pértil“’;‘“

contractante, atunci cealaltéd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunelg,
intervenite si care pot fi dovedite, L
Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevazute in prezentul Contract, se va retine garanjia de
buni executare a confractului, In cazul Tn care ca a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, n caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de LU

% [indicafi procentajul] din suma totald a contractului.

Crnninnd s MamQannnne



10.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in

valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru ficcare zi de intirziere. dar nu mal mult de 1,0 %
[indicafi procentajul] din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care Intirzierca
depiseste 10 zile, se considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevazute in prezentul

Contract si Antreprenorul i se va retine garantia de bund executare a contractului. in cazul in
care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

10.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de S %

10.1

b
|3

. In cazul litigiilor privind calitatea si proprieta

).
_ Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menjionate la punctele 13.1, §i 132,

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care ¥az
i . " « . " < o LR

efectua receplia cantitativa gi calitativa a lucrdrilor executate. or
o R/

lindicaii procenmajul] din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
10 % [indicayi procentajul] din suma totala a prezentului contract,

| Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese. compensatii
platibile conform prevederilor legale, In privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general. cu exceplia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor

acestora,
11. Solutionarea litigiilor

tile materialelor de constructie. procedurile de
verificare. corectitudinea efectudrii probelor. a utilajelor de constructie folosite. fiecare parte
poate. dupd o instiintare prealabila a celeilalte parti. sa ceara efectuarea unor cercetdrn de
citre o institugie publics de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a

cirei culpa a fost dovedita.

12. Rezilierea contractului

. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacé :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa sl prin aceasla pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreazd o plata scadentd mai mult de 3 luni:

¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢d din motive neprevizute $i datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiuntlor
contractuale.

). Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fird si aibd un motiv justificat sau nu reid

Jucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de

reincepere a lucrarilor:

d)  Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe yantier sau

nu a refacut o lucrare In termenul stabilit prin prezentul contract.

pace;
bt
-
&

prezentul articol se va comunica in scris parii contractante cu cel putin 15 zile lueri

anterior datii solicitate de rezilierc.

Psezany.

in cazul rezilierii contractulu, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv execui
mventarul materialelor, utilajelor i lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractutui. precum si dauncle pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céiruia s-a reziliat contractul.

at 161 14 ‘Ut & /¢ ee 1Al 3 Y1 T 6 S : 2
. Plata garanfiel de buni executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garan{ie

(dupd efectuarea receptiei finale), tar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.

Qrnsninnd s MaeQannnns



i

b.

. Dupd rezilierea contractului, Beneficiaru

_ Urmitoarele documente (anexe la prezentu

. Documentele contractului vor fi tntoemite in limba de stat .

din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

| poate continua executarca lucrdrilor cu respectarea

prevederilor legale.
13. Dispozitii finale

| contract) vor fi citite si vor fi interpretale ca

fiind parte integranta a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat i semnat.
oferta. formularul de ofertd gi anexa la formularul de oferta:
listele cu cantitati de luerdri §i utilaje. devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse

anexate.
iar in caz de necesitate. in alta

limba de circulatie internationald,

onicd
‘43
tad

-, —
[TV IRV
Iy 4

In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in ¢
vor fi clarificate de Beneficiar. care va emite instruc
general.

_In documentele contractului nu se |

. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al

ianuarie 2019 .

« BENEFICIAR™:

Adresa:

Tel./Fax:

Denumirea
Bancii:
Adresa
Bancii:

Cod
Bancar:
Cont de

decontare:

Cod fiscal:

. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus. Partile au
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data

si anul

14. Rechizitele juridice, postale side

Ecocity SRL

bd. Mircea cel Batrin, 11 Chisinau, Adresa:

Republica Moldova

022 022 000 Tel/Fax:

BC'MOBIASBANCA - Groupe Denumirea

Societe Generale' S.A Bancil:

5 3 . Adresa

Mun. Chisinau, str Stefan cel Mare Bancii:

137

MOBBMD22 |
Bancar:
Cont de

IBAN decontare:

MD15MO2224A8V 78035007100

Cod fiscal:

1014600030890

lauzele prezentului contract. acestea
tiuni in acest sens pentru Antreprenorul

sot face modificari fard acordul ambelor pér{l.
ambelor parti si este semnat

astizi. <117

semnat prezentul Contract in

indicate mai sus.

plati ale pa rtilor

« ANTREPRENOR”: NetSistem SRL

Mun. Balti, str. 31 August 2v

0231 88333, 068444437

BC Mobiasbanca groupe
societe generale SA

Mun. Chisinau, str Stefan cel
Mare 137, filiala 36 Petru
Movila

MOBBMD22

IBAN
MD25MO2224ASV22512971
00

1006602010736

15. Semniturile partilor

LS.

« ANTREPRENOR”:

Crnsnnd laxr ManaQannnoe



MUHHUCTEPCTBO TPAHCIIOPTA
U TOPOYKHOI UH®PACTPYKTYPBI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR

AL REPUBLICII MOLDOVA PECITYBJIMKU MOJIIOBA
LS. ,,Administratia de Stat a I'.IL. ,J'ocynapcTBeHHas
Drumurilor” AaMUHHCTpanHS
ABTOMOOHAbHBIX [Jopor”
str. Bucuriei, 12 A, MD-2004, Chisinau yi. Bykypueid, 12 A, M]T -2004, Kuwunoy
tel.: 74-05-70, 74-08-03 fax.: 22-22-80 Ten.: 74-05-70, 74-08-03 daxc: 22-22-80

Scrisoare de recomandare

I.S. ,Administratia de Stat a Drumurilor” exprima aprecierea fatd de colaborarea
cu compania S.C.,,NetSistem” S.R.L.

In luna decembrie 2017, pentru diminuarea situatiilor accidentale de pe drumul
M1 Frontiera cu Romania-Leuseni-Chisindu-Dubdsari-frontiera cu Ucraina, km 90+360
(intersectia or.Durlesti-Dumbrava), 1.S. ,,Administratia de Stat a Drumurilor” a demarat
licitatia pentru implimentarea proiectului de montare a unui obiectiv semaforic.

In urma licitatiei desfdsurate a fost desemnata cistigitoare intreprinderea S.C.
»NetSistem” S.R.L. cu oferta cea mai avantajoasd economic, dupi care a urmat semnarea
contractului de antrepriza.

Pe parcursul executdrii lucrérilor echipa S.C.,NetSistem” S.R.L. a manifestat
responsabilitate  si profesionalism in solutionarea intrebarilor ce tin de lucriri de
constructie-montaj.

Necatind la termenii restrinsi de executare a proictului (contractul semnat in luna
decembrie 2017) Antreprenorul a finisat lucrdrile si a sustinut receptia obiectului farad
neconformitati in luna ianuarie 2018.

Cele sapte obiecte semaforice aflate pe drumurile intretinute de S.A. ,,Drumuri
Criuleni”, R6 Chisindu-Orhei-Balti, km 8+690 (satul Stiuceni) km 15+720 (satul
Magdacesti), km 18+830 (satul Ratus); S.A. ,,Drumuri Orhei” km 28 (satul Peresecina),
pe drumul R3 Chisindu-Hincesti-Basarabeasca, km 9+600 si drumul R3.1 acces la orasul
Hincesti, km 2 intretinut de S.A. ,,Drumuri Ialoveni” au contracte semnate cu compania
S.C.,,Net Sistem” S.R.L. la intretinerea obiectelor semaforice sus indicate.

Totodatd, echipa companiei S.C.,NetSistem” S.R.L. prin profesionalismul
personalului angajat, a oferit intotdeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si
solutii pentru solicitarile I.S. »Administratia de Stat a Drumurilor”

In concluzie, 1.S. ,»,Administratia de Stat a Drumurilor” recomands compania
S.C.,,NetSistem” S.R.L. drept un partiner de incredere, care dispune de specialist
calificati in domeniu, echipamente si utilaje performante ce corespund tuturor cerintelor
actuale.

)

Manager-sef adjunct £ Turie Pasa



Guvernul Republicii Moldova MpasnTenbcrso Pecrybnvkn Mosaosa
Arewtereo NyBaununoi CoBCTBEHROCTA

AQ TERMOELECTRICA

MD-2024, myH. Kuiunnay, Y0, Tyaop Bragumupecky, 6
Ten: +373-22-43-64-59, akc: +373-22-49-50-97
E-mail: anticamera@termoelectricamd

Cod fiscal 1003600026295, cod TVA 0400008 OuckanbHbil kod 1003600026295, HAC 0400008
Cod IBAN: MD91VI000000225101147MDL Koa IBAN: MD91VIO00000225101147MDL

BC Victoriabank SA, suc. nr. 11, Chisindu I [ R MOE l [ ( I R l ( A ' SA BC Victoriabank SA, Gua. N® 11, Kuwuroy
P T L R T

_TIC_ TIC 15100 1710056 {SO9001:2015+ «
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Agentia Proprietatii Publice

SA TERMOELECTRICA"

MD-2024, mun. Chisinau, Str. Tudor Vladimirescu, 6
Tel: +373-22-43-64-59, fax: +373-22-48-50-97;
E-mail: anticamera@termoelectrica.md
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Lanr din

SC “NetSistem” SRL
str. 31 August,2 V
mun. Balti

tel. 068051555

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, “Termoelectrica” S.A. confirma c4, in octombrie anului 2017 a organizat o
licitatie publica cu privire la lucrari de » Achizitionarea si inlocuirea sistemelor de iluminat a
Centralei Electrice cu Termoficare Nr.2 Sursa 1”.

Proiectul, prevedea montarea a 433 corpuri de iluminat si 10 panouri de dirijare prin
GSM a retelelor de iluminat.

Licitatia a fost castigata de S.C. «NetSistem» S.R.L., care a propus spre realizare cel mai
convenabil din punct de vedere tehnico-economic proiect de iluminare, cu corpuri de iluminat pe
baza sistemelor LED de tip Quasar de la 50 W péna la 150W, tard de origine fiind (produse)
Moldova.

Responsabilitatea §i competenta personalului S.C. «NetSistem» S.R.L. a asigurat
efectuarea lucrarilor calitativ si in termeni restransi §i cu respectarea exigentelor de calitate.

Pe parcursul de jumatate de an de functionare a corpurilor si retelelor de iluminat obiectii
nu au parvenit.

Reiesind din cele expuse mai sus, S.C. «NetSistegn» S.R.L. se recomanda ca un partener
de incredere pentru efectuarea lucrarilor in domeniul sistemelor de iluminat.

Cu respect,

Director general Veaceslav ENI

Ex. Sef SE
Todiras Tatiana
Tel. 022-839-320



Intreprinderea municipali — MydHuHnIANbHOE HpeaIPUATHE

DIRECTIA REPARATII SI JAOPOXHO-PEMOHTHOE
CONSTRUCTII DRUMURI CTPOHUTEJIBHOE VYIIPABJIEHHME
BALTI B2JIIb
Republica Moldova, m. Bilti Pecny6anka Moanosa, m.Baaub
Str. Decebal, 126 ya.Jeueban, 126
Tel. 0231- 3-12-10 Ten.0231- 3-12-10
¢/f 1011602002506 @/x 1011602002506
C/d 2251121134 BC ,Moldindconbank” SA Bilti P/c 2251121134 BC ,,Moldindconbank” SA Baaup
Codul bancii MOLDMD2X321 Kon 6anka MOLDMD2X321
E-mail : drsu06@mail.ru E-mail : drsu06@mail.ru

12.04.2016 No 187

Citre Directia generali de
transport public

si cai de comunicatie

mun. Chisindu

SCRISOARE DE RECOMANDARE

IM «DRCD Bilti» vi informeaza ca din data de 01.03.2012 am inceput
colaborarea cu SRL «Netsistem» in privinta modernizérii §i constructieie sistemului
electronic de dirijare a circulatiei rutiere (semafoare) in mun. Bilti.

La moment sunt implementate peste 30 de obiecte care includ semafoare de
trafic, pietonale si controlere electronice. Printre functii indeplinite de personalul SRL
«Netsistem» s-au enumerat: furnizarea de utilaje, montarea lor, punerea in functiune si
programarea controlelor electronice. De asemenea specialistii SRL «Netsistem» ne
oferd servicii de reparatie curentd si consultdri in domeniu.

Pe parcursul anilor de colaborare SRL «Netsiste‘m» s-a prezintat ca partener
fidel, competent si profesionist cu care continudm colaborarea pina in present.

_ Anlizind relatia noastrd pe parcursul a mai multor ani de zile, cu siguranta

¢ putem recomanda SRL «Netsistem».

Custimi,

irector IM ,,I V. Sinenco




REPUBLICA MOLDOVA PECIIVBJIPIKA\MOJIHOBA
INTREPRINDEREA MUNICIPALA MYHULIUITAJIbHOE NPENIIPUSTHE
DIRECTIA YIPABJIEHUE
DE CONSTRUCTII CAPITALE KAIIMTAJILHOT'O CTPOUTEJILCTBA
COMANDITAR UNIC mun.BALTI EAWHOI'O 3AKA3UYUKA myn. BIJ11b
Or. Bilti, str.Picii, 38, et.3 r. banus, yir.Mupa, 38, 3-if 3rax
Tel. 2-43-22, 2-64-31 Ten.2-43-22, 2-64-31
Cod fiscal 1002602005237 &/x 1002602005237
Cod TVA 1200153 xox HIC 1200153
IBAN MD11MO02224ASV67854937100 IBAN MD11MQO2224ASV67854937100
la BC «Mobiasbanca» SA fil. nr.11 Balti KB «Mobiasbancay AO ¢mn. Nell Banus
MOBBMD22 MOBBMD22
e-mail uks_ez@mail.ru e-mail uks_ez@mail.ru

Ne

de la data

Catre Directia generald transport
public si cdi de comunicatie
Mun. Chisinau

SCRISOARE DE RECOMANDARE

. M. «DCC si CU» mun. Balti in anii 2014-2015 a implementat proiectul de
modernizare a sistemului de iluminatul public in municipiul Balti.

Tn calitate de subcontractant pentru lucrdri de schimbarea corpurilor de
iluminat {budgetul proiectului a constituit suma de 266 000 dollari USA) si
montarea panourilor de evidenta, protectie si dirijare a sistemului de iluminat
stradal la PT 10/0,4 kV (budgetul proiectului 4 600 000 lei) a fost ales SRL
«NetSistem», alegerea a fost datorata reputatiei sale impecabile pe piatd interna
ca furnizor de servicii.

in timpul efectudrii lucrarilor echipa SRL «NetSistem» a manifestat
responsabilitatea si profesionism, personalul companiei era initiativ si
intotdeauna a oferit suportul in solutionarea problemelor tehnice intimpinate.

Calitatile a subcontractorului ne-a permis sa atingem obiectivele proiectului
in termeni scurti cu un nivel inalt de calitate, demonszrat de exploatare a utilajului
fara dificultati.

In concluzie, recomand SRL «NetSistem» ca fiind o companie profesionista
si de incredere pentru orice alta companie cu care va relationa si apreciez
serviciile sale de cahtat@ &ﬂﬂ xtblhtatea solutiilor oferite care o diferentiaza intr-

Bragari L.1.

1Y «Directia de 5;&

si Comanditar Uni %% mg;w



INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI

DIRECTIA DE POLITIE A MUNICIPIULUI CHISINAU

MD 2001, mun. Chisinau, str. Tighina, 6 tel. (373-22) 542-063, fax. (373-22) 273-542, email: dp_ chisinau@igp.gov.md
pagina web: www.politiacapitalei.md, ¢/f 1006601000808, Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat, C/T TREZMD2X226301
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&l . Al O/ 2017

Lanr. din ,, a 2017

Dlui Anatolii MOSORETE
Director S.C. ,,NetSistem” SRL

mun. Chisindu, str. Tiraspol, 11

Prin prezenta, Va informam, ca demersul DVS nr. 03/01 din 05.01.2017,
privind aprecierea efectudrii lucrérilor de intretinere a obiectelor de semafoare din
mun. Chlsmau pe parcursul anului 2016.

In rezultat s-a constatat ca, lucririle de inldturare a deregldrilor depistate in
functionarea obiectelor de semafoare de pe drumurile publice din mun. Chisinau,
precum si propunerile de modificare a graficilor de functionare a acestora, au fost
efectuate de catre angajatii intreprinderii SRL ,,NetSistem”, fara abateri in termenii
indicati.

\Sef Corneliu GROZA

Ex: L. Istrate
tel: 27-17-31



INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI
Inspectoratul National de Patrulare

N

MD 2059. mun. Chisindu. str. Doina 102 tel. (373-22) 46-66-84, fax. (373-22) 22-30-59, email:inp@igp.gov.md
¢/f 1013601000509, Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat.

= //Vf/&ﬂ/ Gin 20/ 2017

La nr _din 2017

Dlui Anatolie MOSORETE
Director al S.C. ,,Netsistem” SRL

or. Balti, str. 31 August, 2V/1

Prin prezenta, Inspectoratul national de patrulare al Inspectoratului
General al Politiei are onoarea si Vi salute §i sd exprime pe aceastd cale
respectul fati de Dumneavoastrd personal si institutia pe care o conduceti,
precum §i ferma convingere referitoare la perspectiva unei colaborri eficiente
orientate la {luidizarea traficului rutier in mun. Chisindu, precum si la asigurarea
unui climat favorabil pentru toti participantii la trafic.

i1 acest sens,Va comunicdm ci activitatea Dumneavoastra pentru anul
2016 se apreciazi ca una eficace, in vederea conlucrarii si reactionarii promte la
toate sesizarile politiei.

[n sperania unei colaborari reciproc avantajoase, bazate pe respect s
corectitudine, va asiguram 1intreaga noastrd consideratiune, mizand §l-1n
continuare pe relatii de parteneriat durabil in acest sens.

Cu respect,

(¢

Sef adjunct t )/ ihail CIUBACIUC



. mun. Chiginau
Priméria com. Bubuieci
str. T. Bubuiog, 28

IESIRE nr. 8 din 3/ 051

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primaria com. Bubueci In octombrie anului 2016 a organizat o licitatie
publica cu privire la lucrari de «Reabilitare a iluminatului public din com.
Bubueci». Proiectul prevedea montarea a 10 piloni de iluminarea publica,
suspendarea a circa 5,5 km de linii aeriene §i montarea a 158 de corpuri de
iluminat.

Licitatie a fost cistigatd de SC «NetSistem» S.R.L, care a propus spre
realizare cel mai convenabil din punct de vedere economic proiect de iluminare cu
corpuri de iluminat LED de tip EcoStreet 60 W, tara de origine fiind Moldova.

Responsabilitatea si competenta personalului «NetSistem» ne—a permis s
indeplinim lucrérile calitativ si In termeni restrinsi, fiind satisfacuti de rezultatul
lucrarilor antreprenorului. |

Pe parcursul de jumatate de an de functionare a corpurilor si retelilor de
iluminat obiectii din parte beneficiarului nu sunt.

Reiesind din cele expuse mai sus, cu sigurantd pot recomanda compania
«NetSistem» ca un partener de incredere pentru efectuarea lucrarilor in domeniul
iluminarii publice.

Ion Saranut




EcoCity

SCRISOARE DE RECOMANDARE

S.C...Ecocity"SRL eXprima aprecierea fatd de colaborarea cu compania S.C.,NetSistem" S.R.[.

In luna februarie 2019, pentry modernizarea retelelor de iluminat public in cartiere locative in

sectore ( Riscani. Botanica. Ciocana or.Chisinau,)

S.C...Ecocity"

SRL a demarat licitatia pentru implimentarea proiectele modernizarea retelelor de
iluminat public.

In urma licitatiile desfasurate a fost desemnata ciqtigdtoare intreprinderea S.C...NetSistem"
S.R.L. cu ofertele cele mai avantajoasa economic, dupd care aurmat semnarea contractul de antrepriza.

Pe parcursul executarii lucrarilor echipa S.C.,.NetSistem" S.R.L. a manifestat responsabilitate si
profesionalism in solutionarea intrebarilor ce tin de lucréri de constructie-montaj.

Necatind la termenii restrinsi de executare a proietelor (contracte semnate in luna februaric 2019)
Antreprenorul a finisat lucrarile si a sustinut receptia obiectelor fira neconformitati in luna martie 2019.

Totodata, echipa companiei S.C.,,NetSistem" S.R.L. prin profesionalismul personalului angajat. a

oferit intotdeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii pentru solicitérile S.C...Ecocity"
SRL.

In concluzie, S.C...Ecocity" SRL recomanda compania S.C., NetSistem" S.R.L.. drept un partiner
de incredere, care dispune de specialisti calificati in domeniu, echipamente si utilaje performante ce
corespund tuturor cerinlelor actuale.

Scanned by CamScanner
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Denumirea marfurllorlactlvelor, serviciilor si.codul pozmei Unitatea dé | Gantitatea | -Pret unitar, |Valoareatotald fard | Cota - | Suma totalda Valoarea -Alta Tip Numdr-| Masa
{ tarifare al marfii/ activului masurd | marfurilor | fard TVA, lel TVA, lel TVA, % TVA, lel mérfurilor! informatie ambala] | locuri |- brutd,
activelor, activelor, tone
volumul sarviciilor, lel
] serviciilor
" AGHOBaHIE TOBAPOB/AKTUEOB, YCTYT W KOA TOBAPHOM NO3NLM Enwmna  [Konudecreo |Lisia equHnisl | Ofiuan cymma Gea - |Crama | Ofwan cymma CTOMMOCTE [pyran Tun KKonw- | Macca
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AKTHBOB, BETWEOS, YEIYT, MecT | TosH
oGsem neeg
yenyr
| ['Lucrari de modernizarea retelelelor de iluminat
| lpubli i ative in iscani
public;in cartiafele facative in spctol Hiscs serv 1 |267787,86| 267 787,86| 20%| 53557,57| 32134543 - i (oa e DAk
mun.Chisinau cu trecerea la tipul de lluminare cu
LED-uri
I = = % 5 2 C i = i
14 TOTAL (pe pagina) / Beero (no cTpanuue) 267 787,86 53 557,57| 32134543 x X% X -
» JTAL (pe factura Jtsﬁgja ._@a;_o_(_no HaNOroBOW HaKNaaHow) 267 787,86| x 53 557,57| 32134543 X X X -
7z // r " Corolevici Olga Victor Contabil-sef
Vo e Fun:w: numele, prenumele sl semnitura
i L B s WM W
Functia, numele, prenumele $i semnatura
DOMKHOCTE, PaMUNUSA, UMSA ¥ IOANKUCH
f{arul (transportatorul): b
4 (nePEBOGHVIK) Funiciia, numele, prenumelée i semnatura
JomKHOCTb, (haMUNWUA, UMS 1 NOANNUCH
LA N 3 g : =
16. Predat marfurile/ activele intermediarul (transportatorul): X Y
Cpan Tosaphl/ aKTVebl NOCPEAHMK (NEPEeBO3HMK) Functia, numele, prenumele si semnatu ‘E:
2 J]On)KHOCTb DaAMUKS, KMA U NOJNKD =
17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumpératorul/ beneficiarul: LS.
: Funcna numelé prenumele §i semnatura M0
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Formular interdepartamental tipizal nr C2n
Aprobal de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor "NetSistem''S.R.L.
(denumirea )
Investitor "Ecocity'S.R.L.
(denumirea )
Obiect Lucrari de modernizarea
retelelelor de iluminat public in
cartierele locative in sector
Riscani mun.Chisinau cu
trecerea la tipul de iluminare cu
LED-uri
Valoarea lucrarilor executate
321 345,43 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe martie anul 2019
Pret Valoare
Nr Simbol : : : inclusiv inclusiv salariu
it o Denumire lucrari U.M. Cantitate s'alariu (colE4aa1L5)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 B 4 5 6 ,
1. Lucrari de constructie O L T ™
1 Demontarea corpurilor de 122.42 45 907.76
33-04-014-2 | iluminat: (K=0,5-demontarea) buc 375,000 ————
66,02 24 757.76
2 Montarea corpurilor de 244,84 -_13274,36 N
33-04-014-2 | jluminat: cu lampi luminiscente buc 540,000 —— | ——
132,04 71 302,36
Total capitul:
Cheltuieli directe lei 178 122,12
96 060,12
n Asig.soc. si med. 22,50 % 21 613,'53"
0,00
Total 100,00 + 199 735,65
96 060,12
Chelt. de regie | 1.00% 199736
0,00
Total - 100,00 + | 20173301
96 060,12
B “Benef. de deviz 1,00 % 2017.33
0,00
203 750,34
96 060,12
2. Lucrari de montare
3 : 7 227,82 2 255,08
w0 15| Suspe.nglsitrea c'onductorllorl 1000 m 0312 e iw 4
electrici izolati autoportanti 3761,73 1 173,66




18397.63

[ 2 3 4 5 6 N
CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 \
KV pina la 1kv (cu )
detensionare) cu utilizarea
autohidroascensorului
4 ' 12,79 399048
i Conductor SIP-5 2x25 mm?2 i 312,000 B il e
0,00 0,00
5 32,50 195,00
' 100-000 | Suport AL CA 1500 buc 6,000 —
0,00 0,00
60 | ALY 12,50 125.00
T Clema ancora ZAB 2x16-35 buc 10,000 | —— =
0,00 0,00
7 Clema de conexiune Fidos 14,58 2259.90
100-07 1,5-10/16-95 buc 155,000
0,00 0,00
8 Console metalice, speciale, hns oo, 4
. sud'ate, pe stilpi, pentru corpuri buc 76,000 T SN =" B
de iluminat, cantitate becuri: | 196.62 14 943,17
— ——— |
9 . 126,67 9 626,92 i
10001 Consola metalica cu un brat buc 76.000 o 1
0.00 0.00
10 Cablu pina la 35 kV in tevi, TR —
e blogurl si cutii pozate, masa 1 100 m 3.190 § ’
m pina la: 1 kg 714,98 2280.80
11 5,00 1 595,00
ki Cablu AVVG-3x4 mm?2 A 319,000 an B had
0,00 0,00
12 ' 7,92 1 108,80
i Banda de montare A 140,000 . i
0,00 0,00
13 e 2,17 303,80
s Clame p/u banda A-19 bife 140,000 -
0,00 0,00
14 ey N IETSE | 1102,64
.05 | Clema Wago-2P buc 308,000
0,00 0,00
Total capitul:
Cheltuieli directe lei 53 026,52 J
18 397,63
Asig.soc. si med. 22,50 % 4139,47
0.00
TraTasp. mater. 1,00 % 203,08
0,00
Total 100,00 + 57 369,07
18 397,63
| Chelt. de regic 32,80 % 6 034,42
0,00
= Total 100,00 + 3 63 403,49
18 397.63
e Benef de deviz 1.00 % 634,03
0,00
64 037,52




3 | 4 ] 5 | 6 | 7
Total proces-verbal:
Cheltuieli directe lei 267 787,86
TVA 20,00 % 53 557,57
1 321 345,43
TOTAL: - 114 457,75
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general, (Subantreprenor) Investitor
"NetSistem"S.R.L. "Ecocity"S.R.L.
lenumirea)

imele, prenumele)

(E.Manoil)

[ mf-l"q
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T
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elogatie” RIS delegatul ] ; : o Bocumente anékate:
FioBepenubes £ Aﬁ'ﬂefﬂpaeaHHuH : LI
| |5 Punctincdrcare - 000 : i LG 6. Punct dascarcare
ey ndmv‘am’ R R o : ; ! TIYHRT paArpyaKe
i A0 = S W T R B [T Y A 105 g TI0E
Denumlrea marfurllorl activelor, servu:ulor si codul pozmen UlUniatea de | Cantitatea |- Pret unitar, anqama tutafa larn Valoama
tanrare al mérfu/acuvulul A7 e masura mrarfurilar | fard TVA, el TVA, i : mﬁriurilor.f
] 1=t S Del activelor, |~ =
vnlurllul
4 : ! serviciilor | 5 : S ; G
HEMMEHOBBHMS TOEapDB/aKTMBDB yenyru KOA TOBBPHOM noamumm Enwsiuis  |Konwdecrao |Llens eauHuiel | S6ia cyuMa e | _Grbumb{:_n; L
2 3 j T"“pa/a”"'“a : | Mamepenis | Tosanoal | bes HAC. nees RAG nees - G, . Yosapos/ -
E = e axreaoE | = = SilEa BKTHAGE, YOriyr,
ofbam = neen”
yenyr
rari de modernizarea retelelor de jluminat
it CTi CRIUSTEIRUOEATVETIT SECIOR BotanIGatnUD ylie 2 1 11059148 11059149 20%| 2211830 13270870 - L z i
Chisinau cu trecerea la tipul de iluminare cu ’
LLED-uri
1 = - - - - X -
= £ 2 2 = S ~ X = x; |
: ; - - - g - 2 =1
11. TOTAL (pe pagina)/ Beero {no cTpannue) 110 581,48] x 22 118,30] 132 7oo.79 X x x -
12. TOTAL (pe factura fiscala) | Beero (no HanorosoR HaKNAOHoM) 110 59149] x 22118,30] 132709 79 % % X -

= b P / 3
. S (%y Corolevici Olga Victor Contabil-sef
A Functia, numele, prenumele sl semnatura
l /(/-f’

FONEHOCTE, hasuimms, WA W NoanKcs

Functia, numele, prenumele $i semn&tura
IOMKHOCTh, hamMnNus, UMA U NOANUCH

X
Functia, numele, prenumele §i semnatura
JDMKHOCTb, DamMunus, UMA U NOANUCE

16. Predat marfurile/ activele intermediarul (transportatorut): X

Cpan ToBapbl aKTUBLI NOCPEAHMUK (MEPEBO3UNK) Funcila, numele, prenumele sl semnatura
| JIOMKHOCTE, (DaMUNUA, UMSA N NOANUEL
17, Primit mérfurile/ activele (serviciile) cumparatorul beneficiarul: ‘x,‘
[NpyHan ToBapbkl/ akTWBbl (ycnyri) nokynatens/ nonyyarens Funciia, numele, prenumele i semnatura

[omkHocTb, hamunus, A abm‘imgéﬂsc 18
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor S.C."NetSistem" S.R.L.
(denumirea )
Investitor "Ecocity''S.R.L.
(denumirea )
Obiect Lucrari de modernizarea
retelelor de iluminat public in
cartierele locative in sector
Botanica mun.Chisinau cu
trecerea la tipul de iluminare cu
LED-uri
Valoarea lucrarilor executate
132 709,79 lei
Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe februarie anul 2019
Pret Valoare
Nr Simbol . . ; inclusiv inclusiv salariu
g iy Denumire lucrari UM, Cantitate sglariu (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructie
1 Demontarea corpurilor de 78,63 13 445,05
33-04-0142 | iluminat: (K=0,5-demontarea) buc 171,000 —
55,88 9 554,80
2 Montarea corpurilor de 157,25 35 067,20
33-04-014-2 | jluminat: cu lampi luminiscente buc 223,000 — T
111,75 24 920,70
Total capitul:
Cheltuieli directe lei 48 512,25
34 475,50
Asig.soc. si med. 22,50 % 7756,99
0,00
Total | 100,00 + 56 269,24
34 475,50
Chelt. de regie 1,00 % 562,69
0,00
Total 100,00 + 56 831,93
34 475,50
Benef. de deviz 1,00 % o 568,32
0,00
57 400,25
34 475,50
2. Lucrari de montare | —
3 : 459941 2 345,70
BRED LR | Pendatealeondietonign) 1000 m 0,510 -
electrici izolati autoportanti 3183,71 1 623,69




il 2 3 4 | 6 7
53 191,24
17 393,12
Total proces-verbal:
Cheltuieli directe lei 110 591,49
TVA 20,00 % “22 118,30
132 709,79
TOTAL: 51 868,62
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general, (Subantreprenor) Investitor
S.C."NetSistem''S.R.L. "Ecocity'S.R.L.
(denumirea) (denumirea)
(i (E.Manoil) (V Eftodi)

i, numele, prenumele)

(funcfia, semnétura, numele, prenumele)
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I nﬂm nurpyzku (BT : : “TIYHKT PESrpYaRd
FAESE T P YR B R R ] 106
Denumlrea marfunlorl activelor; servu:ulor si codul pozmel . |Unitatea de’ cantltam X \J'aluamn lotaié 1ard Cota | Suma; lmlﬁx
| Pt ©ooi- o tarifare aI marfu/actlvulm S A | masura. marurilort YA e TVA; el TVA :
| : T > bl el | A ctivelor, ! = 3 L= a_d_t_Iv__elnr. e :
i vmumul il e §
i ey Sy =i % By servln:lilor_ : Lerain) iz : e 5 v
HauMenosanme Toaapoalaxmaoa YCnyr W koA Toaapnow no:mqvm - Eauiula |Konwiectro |LieHa dalHinLE! Uﬁlqaﬁ cynua Be:! Cragka | OBLERCyMMa Crnnmcvh = ﬂpyran TR  Macca
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ARTHEOH, : ; = aKTHBOE, YOTyT, oA YoM
ofLeM i 3 nees
! yEyr [
i ~ari de modemizarea retelelor de iluminat
s : = 2 e ; ! O
|t '.G in cartierele Iocatl\_/e in sgctor_Clocan un Sete 1 277 211.36 277 211.36] 20%| 55442127| 33265363 % s - %
Chisinau cu trecerea la tipul de iluminare cu
LED-uri E
= : 2 7 = 5 |
11, TOTAL {pe pagina)/ Bcero (na cTpanuue) 277.211,36| 'x b 44227| 33265363 X x % -
12. TOTAL (pe factura fiscala) { Boero (no HANGroBoi HAKNAAHOA) 27721136 x 5544227 332 653,63 X % *® -

Corolevici Olga Victor Contabil-sef
Functia, nume]e,prenumele sl semnatura i |
s H, WA 1 |

13. Permis eliberarea:

“* Preda " rilel activele (serviciNs

shan ToEd ARTHELLYCNYTA] ) ! ‘Functia, numele, prenumele $i semnatura
JOmMKHOCTb, DaMUNIUA, UMA U NOANUCH

7 fansportatorul): 3 X
[‘lan 3 Fao3umnE) Functia, numele, prenumele $i semnatura
! [lomKHOCTb, hamnnug, UMA U MOANUCH

1B. Predalmﬁr{ telaetistel liarul (transportatorul): 3G

Cpan Tosapbl/ BjTIKEET BT HMK (MepeBo3qvK) Funciia, numele, prenumele sl semnatura
o, WA 1

17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorul/ beneficiarul:
MpWHAR ToBapLY aKTVBLI (YCnyr) nokynarens/ nonyvarerns Functia, numele, prenumele sTsemnatura:
JOoMKHOCTE, DamMuivg, UMA U NaANWGs
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din |5 ianuarie 2002
Antreprenor S.C."NetSistem''S.R.L.
(denumirea )
Investitor "Ecocity"S.R.L.
(denumirea )
Obiect Lucrari de modernizarea

retelelelor de iluminat public in
cartierele locative in sector
Ciocana mun.Chisinau cu
trecerea la tipul de iluminare cu

LED-uri
Valoarea lucrarilor executate
332 653,63 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe februarie anul 2019
Pret Valoare
Nr Simbol . : ! inclusiv inclusiv salariu
o o Denumire lucrari U.M, Cantitate s'a]ariu (olxeni)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
L. Lucrari de constructie
I Demontarea corpurilor de 116,38 50 043,70
33-04-014-2 | jluminat: (K=0,5-demontarea buc 430,000 = —
LHminat nigica) 66,02 28 388,90
il Montarea corpurilor de ' 232,76 130 113,62
33-04-014-2 | iluminat: cu lampi luminiscente buc 559,000 — ————
132,04 73 811,14
Total capitul:
Cheltuieli directe lei 180 157,32
102 200,04
Asig.soc. si med. 122,50 % 22995,01
0,00
Total 100,00 + 203 152,33
102 200,04
Chell. de regie 1,00 % 2 031,52
0,00
J | Total ' ' 100,00 + ' 205 183.85
[02 200,04
Benef. de deviz 1,00 % 205184
0.00
207 235,69
102 200,04
P Lucra_ri de montare = -
3 : 6 859,25 721593
TG 7] Suspe.nQe'lrea CF)I]dLlCtOFI]OF‘ 1000 m 1,052 R B
electrici izolati autoportanti 3761,74 3957,35




2 3 4 | 6 it
69 975,67
18 403,61
Total proces-verbal: i
Cheltuieli directe lei 277 211,36
TVA 20,00 % 5544227
332 653,63
TOTAL: 120 603,65
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general, (Subantreprenor) Investitor
S.C."NetSistem''S.R.L. "Ecocity'S.R.L.
(d ?irea (denumirea)
A (E.Manoil) (V.Eftodi)
(functia, semnatlra, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 60/18.
privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

Constructia obiectivului de semafor la nodul rutier str.Cuza Voda - str.Grenoble, din or. Chisiniu.
Cod CPV: 453162124

27 noiembrie 2018 mun. Chisindu
1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de cerere a ofertelor de preturi nr, 21000436 din
data de 15.11.2018, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 32 din data de
21.11.2018, intre:

Directia generald transport public si cdi de comunicatie, cu sediul in municipiul Chisindu, str.
S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: (022-20-46-58, inregistrat la Camera inregistrérii de Stat, IDNO
1007601009657 din 29.08.2007 , reprezentat prin domnul Vitalie BUTUCEL, in calitate de Beneficiar,
pe de o parte, si
S.C. ,NETSISTEM” S.R.L. cu sediul in mun. Balti str. 31 August, 2V/1, telefon: 068-380-002,cod fiscal
1006602010736 inregistrati la Camera Inregistrarii de Stat nr.0059424 din 12.12.2006 autorizat pentru
activitatea in constructii: licenfa nr.044517 din 28.05.2014 eliberatd de Camera de Licentiere pe un termen
de 5 ani pind la 28.05.2019, pentru genurile de activitate constructii de cladiri si constructii ingineresti,
instalatii gi refele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidari; reprezentatd prin director Mosorete Anatolie —
in calitate de Antreprenor (Contractant), denumite in continuare PARTI au incheieat prezentul contract.

2. Obiectul contractului

2.1. Constructia obiectivului de semafor la nodul rutier str.Cuza Voda - str.Grenoble, din or. Chisinau.

Cod CPV: 45316212-4 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si
a normativelor, standardelor §i prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executiei si asiguririi lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de
credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungiti daca constringerea activitatii se datoreazi urmitoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datorité fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
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3.5.

4.1.

4.2.
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6.2.

6.3.

6.4.

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrdrilor sau .
unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul,
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul, Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrdrilor suportate de
Antreprenorul general, nu vor fi platite de Beneficiar. [
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dac sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd
ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementirile in vigoare §i cu prevederile din contract. In functie de constatérile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract estc >
1316452,00 lei (un milion trei sute sasesprezece mii patru sute cincizeci si doi lei, 00 bﬁﬁ’l),
inclusiv TVA.

Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
citre Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive,
dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca lucrrile au fost exccutate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuata in termen de 30 zile dupd terminarea lucrarilor. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificérii Beneficiarului
citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de terminare a lucrérilor.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea?a(i
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd n domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

fn cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se exccutd in subantreprizi, Antreprenorul
general trebuie s prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe
care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.
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7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, n termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrérilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
execufia lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfisoarad
activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;

b) doua exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se

péstreaza la santier, iar
¢) altul va fi finut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective
nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si
fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea si
Intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoricd a mijloacelor financiare
necesare executiei luerarilor, corelate cu graficul de executie a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice
de executie.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cite ori este posibil, cd acestea pot sid provoace intirzieri sau Intreruperi in desfisurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fara plata, in doud exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi
asumd Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si obtini garantia din
partea unei banci, sau prin transfer la contul autoritdtii contractante, pentru o suma care reprezinti
garantia de buni executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit,
Forma de garantic bancara agreati de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile partiale pentru
situatiile de lucrdri, in cuantum de 5 % din valoarea lunard a acestora pini la atingerea unui procent
de 5 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pini la completarea garantiei de buni
exccutie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o bancd, aleasi de ambele parti — Antreprenor
general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel
mult 10 zile lucritoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispund ca banca si
instiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.
Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala.
Antreprenorul general trebuie sd constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit aceastd
obligatiune, Beneficiarul poate s retind Antreprenorului general garantia pentru oferta.
Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de bund executie, dacd acesta nu a naintat pini la acea dati pretentii asupra ei. Atita
timp insd cit pretentiile inaintate fn termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte
corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat. 1l
(X ;f?/ !
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Antreprenorul general garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executata are calitdtile stipulate
contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sa
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celot
explicite in contract.
La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare sisdi
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului
general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale.
Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrdrilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daca Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune,
el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazd
dificultiti in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cét~
Beneficiar. N
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cilor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze si si pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor. 1
Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si s Instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucrarilor in cauza.
Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricérei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct

vedere calitativ.

In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri
lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind in intirziere in acest
sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze cheltuielile aferente suportate
de beneficiar in legiturd cu faptul neexecutarii.
In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascéd executia lucrarilor Tn zona respectiva si
sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina cdile de acces libere,
sd retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice fel,
care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrdrile provizorii.
Antreprenorul general trebuic sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sd
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general
toate aceste sume n urma confirmarii de cétre acesta.

o



8. Forta de munci

8.1.  Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la
diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrdrilor.

9.2. Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevazut in
documentatie, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse 1n
opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu sint .
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari pe
santier si In locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze si sa
urmaéreascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de luerdri, inclusiv fundatiile cladirii, stnt gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea $i masurarea
lucrarilor de mai sus.

9.6.  Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daci se constatd ca lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7.  Beneficiarul trebuie si pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fira plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) ciile de acces rutier;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita amplasamentului
santierului.

9.8.  Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mdasurat se
suportd de cétre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

9.9. Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau firi dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fira a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie sé inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia, Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucririle vor incepe dupd semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si primirea
ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului previzut la
punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obli gatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10.4. Daca defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle fiind#/ ¢




executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si pA
ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea pirtilor \

11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor
lor legali si ale persoanelor fizice i juridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea obligatiilor ce le
revin.

11.2. Daci in legiturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui tert, partea vinovata
raspunde conform prevederilor legale.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
ving.

11.4. in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la modul de
asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pértilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate de alti agenti
economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit posibil,
fnainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si
livrdrile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie s asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrérilor citre Beneficiar. El trebuie sa ia mésuri de
protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si si indepirteze zapad:
gheata. e

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau hotériri ale
autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului. L

11.7. Daca motivele constringerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile previzute de prezentul contract, se va retine garantia de buni
executare a contractului, in cazul Tn care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile pet. 7.9.
in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5 % din suma totala a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd raspundere materialda in valoare de
0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de Intirziere, dar nu mai mult de 10% din suma totald a
prezentului contract. In cazul in care intirzierea depaseste 90 de zile, se consideri ca fiind refuz de a
executa lucrérile prevazute In prezentul contract si Antreprenorului i se va retine garantia de bund
executare a contractului, in cazul 1n care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile pct. 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiald in valoare de 0,1% din suma
lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10% din suma totald a prezentuli__
contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiintare prealabila a celeilalte parti, s& ceard efectuarea unor cercetiri de cétre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cirei culpé a fost dovedita.

13. Rerzilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacé :
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;



b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 1 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionirii sau are o
ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul; i

¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;

d) Antreprenorul general nu a Indepéartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare 1n termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul
articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior datii
solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

13.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza si le
plateascd Tn conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte
Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna executic se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din prezentul
articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupéd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativd a
lucrérilor executate In maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte

integrantd a prezentului contract:
a) prezentul formular de contract completat si semnat;
b) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferts;
c) devizele-ofertd, listele cu cantititi de lucrari si utilaje.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor pérti.

14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract la data si
anul indicat mai sus, fiind valabil pini la 31 ianuarie 2019,

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

Antreprenor Beneficiar

S.C. ,NETSISTEM” S.R.L. DGTP si CC

IDNO 1006604040738 IDNO 1007601009657

MD25M0O2224ASV22512977100 TREZMD2X

BC ”Mobiasbancd-Groupe Societe Generale” SA MF-TR Centru Chisinau

Filiala nr. 36 IBAN MDZETRPDAK312120B09746AD
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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr, 59/18.
privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

Constructia obiectivului de semafor la nodul rutier str.Tudor Strisci - str. Hristo Botev - str. Independentei,
din or. Chisiniu.

Cod CPV: 45316212-4

26 noiembrie 2018 mun. Chigindu
1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de cerere a ofertelor de preturi nr. 21000440 din
data de 14.11.2018, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 30 din data de
21.11.2018, intre:

Directia generald transport public si cii de comunicatie, cu sediul in municipiul Chigindu, str.
S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, inregistrat la Camera fnregistrérii de Stat, IDNO
1007601009657 din 29.08.2007 , reprezentat prin domnul Vitalie BUTUCEL, 1n calitate de Beneficiar,
pe de o parte, si
S.C. ,,NETSISTEM” S.R.L. cu sediul in mun. Balti str. 31 August, 2V/1, telefon: 068-3 80-002,cod fiscal
1006602010736 finregistratd la Camera Inregistririi de Stat nr.0059424 din 12.12.2006 autorizat pentru
activitatea in constructii: licenta nr.044517 din 28.05.2014 eliberati de Camera de Licentiere pe un termen
de 5 ani pind la 28.05.2019, pentru genurile de activitate constructii de cladiri si constructii ingineresti,
instalatii si reele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidari; reprezentata prin director Mosorete Anatolie —
in calitate de Antreprenor (Contractant), denumite in continuare PARTI au incheieat prezentul contract.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligd s execute lucrdrile de: Constructia obiectivului de semafor la nodul rutier
str. Tudor Strigea - str. Hristo Botev - str. Independentei, din or. Chisinau,
Cod CPV: 45316212-4 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si
a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de
credite,

3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
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d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si .
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucririlor sau a
unor pérti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile n mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general, nu vor fi plitite de Beneficiar. ’
La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executiei $i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dac sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati
ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptic va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitiitile de plati

Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este \d-é
1557637,00 lei (un milion cinci sute cincizeci si sapte mii sase sute treizeci si sapte lei, 00 bani),
inclusiv TVA,

Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
cdtre Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive,
dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuata in termen de 30 zile dupa terminarea lucririlor. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal de terminare a lucrérilor.

5. Ajustarea valorii contractului
N’

Pentru cazurile cind urmeazi sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe
care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazi de acord nu este consideratsi ca ficind obiectul unei
subcontractari.
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7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrdrilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executia lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfdsoard
activitatea.
Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;

b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se

pastreazd la santier, iar
¢) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le ntocmeascd si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective
nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si
fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor, Dupéd acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare
necesare executiei lucrarilor, corelate cu graficul de executie a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice
de executie.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cite ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrdrilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si Intirzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de muncd, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi
asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executic utilizate.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si obtind garantia din
partea unei bdnci, sau prin transfer la contul autoritatii contractante, pentru o sumé care reprezintd
garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
Forma de garantie bancard agreata de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale pentru
situatiile de lucrari, in cuantum de 5 % din valoarea lunara a acestora pind la atingerea unui procent
de 5 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea garantiei de buna
executie. Sumele astfel retinute vor [i comunicate la o bancé, aleasd de ambele parti — Antreprenor
general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel
mult 10 zile lucritoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sd dispund ca banca si
ingtiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.
Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie finala.
Antreprenorul general trebuie sd constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit aceastd
obligatiune, Beneficiarul poate sé retind Antreprenorului general garantia pentru oferta.
Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de buna executie, dacd acesta nu a fnaintat pind la acea data pretentii asupra ei. Atita
timp nsd cit pretentiile Tnaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
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Antreprenorul general garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdfile stipulafd™\g
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau ™
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.
La lucririle la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul-de munci, in
ateliere, depozite si oriunde se desfdsoard activitéti legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si s i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s nu se divulge taine ale Antreprenorului
general. Informatiile secrete, precum §i documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considera cé dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune,
el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului n
care ele contravin prevederilor legale. Dacéd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza
dificultati in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre
Beneficiar. -
Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel In imediata apropiere a
terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat s
protejeze si s pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.
Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitdtile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este rdspunzator fafa de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrérilor in cauza.
Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) finlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct ae

vedere calitativ.

Tn cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri
lucrarile, angaja si pliti alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in intirziere in acest
sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s3 compenseze cheltuielile aferente suportate
de beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.
in cazul in care n timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s opreascd executia lucrérilor in zona respectivd si
si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
[n timpul desfagurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s3 mentind cdile de acces libere,
si retragd utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si s
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general
toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.
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8. Forta de munci

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitétile necesare angajarii intregii
forte de muncd pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd Tn documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la
diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrérilor.
Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este previzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste c¢d materialele nu sint
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucriri pe
santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupi
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze si si
urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si misurarea
lucrdrilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si"va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ca lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fard plati:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) caile de acces rutier;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita amplasamentului

santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suportd de catre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de cétre acestia.
Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fira dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrérile vor incepe dupd semnarea si nregistrarea contractului in modul corespunzitor si primirea
ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut la
punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca In perioada de garantie sd inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrérile fiind,
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executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si Ple,
ca lucriri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Pirtile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor
lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le
revin.

Daci in legéturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui terf, partea vinovata
raspunde conform prevederilor legale.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pimint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucririi, la modul de
asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucririle executate de alti agenti
economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, -
tnainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rimine raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si
livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii i furturilor pina la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri de
protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapade -
gheata. o
Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau hotériri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.

Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrdrile previzute de prezentul contract, se va retine garantia de bund
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile pct. 7.9.
in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5 % din suma totala a contractului.
Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiala in valoare de
0,1% din suma lucrdrilor, pentru ficcare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10% din suma totald a
prezentului contract. in cazul in care intirzierea depdseste 90 de zile, se considerd ca fiind refuz de a
executa lucrarile prevazute in prezentul contract si Antreprenorului i se va retine garantia de buna
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile pct. 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de 0,1% din suma

lucrarilor, pentru fiecare zi de Tntirziere, dar nu mai mult de 10% din suma totala a prezenty
contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

Il 2245,

il

conform prevederilor legale, n privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

fn cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetdri de citre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a carei culpd a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

.
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b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 1 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevézute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd n lichidare in vederea fuzionarii sau are o
ipoteci pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fira sé aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
refdcut o lucrare 1n termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul
articol se va comunica 1n scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucrdtoare anterior ditii
solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucririlor executate.
in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi si le:
plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte
Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.
Plata garantiei de bunid executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupi
efectuarea receptiei finale), iar Tn cazurile prevédzute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul
articol dupd rezilierea contractului.
Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativd a
lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului,

14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
integrantd a prezentului contract:

a) prezentul formular de contract completat i semnat;

b) oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de ofert3;

c) devizele-oferta, listele cu cantitéti de lucrari si utilaje.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni 1n acest sens pentru Antreprenorul general.
In documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor parti.
In mérturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract la data si
anul indicat mai sus, fiind valabil pina la 31 ianuarie 2019.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

Antreprenor Beneficiar

S.C. ,NETSISTEM” S.R.L. DGTP si CC

[DNO 1008601040736 IDNO 1007601009657
MD25M0O2224ASV22512977100 TREZMD2X

BC ”Mobiasbanci-Groupe Societe Generale” SA MF-TR Centru Chisinau

Filiala nr. 36 IBAN MD36TRPDAK312120B09746AD
MOBBMD?22
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ACHIZITII PUBLICE
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 58/18.
privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

Constructia obiectivalui de semafor la nodul rutier str, Ion Pelivan - str. V. Belinskii, or. Chisiniu.
Cod CPV: 45316212-4

26 noiembrie 2018 mun. Chisindu .
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de cerere a ofertelor de preturi nr. 21000445 din

data de 15.11.2018, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 31 din data de
21.11.2018, ntre:

Directia generala transport public si cii de comunicatie, cu sediul in municipiul Chisinau, str.
S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, inregistrat la Camera Inreglstraru de Stat, IDNO
1007601009657 din 29.08.2007 , reprezentat prin domnul Vitalie BUTUCEL, 1n calitate de Beneficiar,
pe de o parte, si ;

S.C. ,NETSISTEM” S.R.L. cu sediul in mun. Balti str. 31 August, 2V/1, telefon: 068-380-002,cod fiscal
1006602010736 inregistratd la Camera Inregistrarii de Stat nr.0059424 dln 12.12.2006 autorizat pentru
activitatea In constructii: licenta nr.044517 din 28.05.2014 eliberata de Camera de Licentiere pe un termen
de 5 ani pind la 28.05.2019, pentru genurile de activitate constructii de cladiri si constructii ingineresti,
instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidari; reprezentata prin director Mosorete Anatolie —
in calitate de Antreprenor (Contractant), denumite in continuare PARTI au incheieat prezentul contract,

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucririle de: Constructie a obiectivului de semafor la nodul rutier str.
lon Pelivan - str. V. Belinskii, or. Chisinau.
Cod CPV: 45316212-4 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum
si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executic a lucririlor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de
credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungiti dacd constringerea activitatii se datoreazd urmitoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramur la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
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reglementarilor tehnice 1n vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau a
unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzator, aga cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrérilor suportate de
Antreprenorul general, nu vor fi plitite de Beneficiar.
Ia terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sint intrunite condifiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd
ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidirii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatirile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrrilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
1675779,00 lei (un milion sase sute saptezeci si cinci mii sapte sute saptezeci si noud lei, Qt
bani), inclusiv TVA., 4
Achitirile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Daca verificarea se prelungeste din diferite motjve,
dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuatd in termen de 30 zile dupa terminarea lucrérilor. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrérile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finald.

Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
citre agentul bancar. Notificarea se va face dupéd semnarea procesului-verbal de terminare a lucrérilor.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile ¢ind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea s
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniuw®
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizifii
publice.

6. Antreprenorul general i subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrérile, prevédzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizd, Antreprenorul
general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe
care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazi de acord nu este consideratd ca fdcind obiectul unei
subcontractari.
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Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executia lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se

pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de m3suriri (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective
nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si
fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
Intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorici a mijloacelor financiare
necesare executiei lucrarilor, corelate cu graficul de executie a lucrarilor, conform ordinii tehnologice
de executie.
Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cite ori este posibil, ¢ acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.
fntreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird platd, in doua exemplare, In termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate,
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si obtina garantia din
partea unei banei, sau prin transfer la contul autoritatii contractante, pentru o suma care reprezinti
garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
Forma de garantie bancari agreati de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale pentru
situatiile de lucrari, in cuantum de 5 % din valoarea lunard a acestora pind la atingerea unui procent
de 5 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea garantiei de buni
executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o bancd, aleasa de ambele parti — Antreprenor
general si Beneficiar — i se vor depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel
mult 10 zile lucritoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie si dispuni ca banca si
ingtiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.
Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului
cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie finala.
Antreprenorul general trebuie si constituie garanfia de bunid executie dupi primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului, Atita timp cit el nu gi-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate si retina Antreprenorului general garantia pentru ofert.
Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de bund executie, daca acesta nu a tnaintat pind la acea daté pretentii asupra ei. Atita
timp nsd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte
corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii care ar diminua sau
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chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau ace
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explicite in contract.
La lucrdrile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si si i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului
general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale.
Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi fin principiu  numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considera ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune,
el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza
dificultdti in executie, care genereazi cheltuicli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului. o
Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat s3
protejeze si sd pistreze toate reperele, bornele sau alte obiccte folosite la trasarea lucririlor.
Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd Instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia s stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrarilor in cauzs.
Pe parcursul executirii lucririlor, Beneficiarul are dreptul si dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) Indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de

vedere calitativ,

In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opr’
lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind in intirziere in acest~
sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente suportate
de beneficiar in legéturd cu faptul neexecutarii.
In cazul in care in timpul executarii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s opreasca executia lucrdrilor in zona respectiva si
sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina ciile de acces libere.
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel.
care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si sd
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum i pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general
toate aceste sume in urma confirmirii de citre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajdrii Intregii
forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
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9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la
diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru_examinarea,
masurarea gi testarea lucririlor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevézut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu  sint
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoan autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe
santier si In locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc,
Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze si sd
urmareascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si misurarea
lucréarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se constatd ci lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor f1 suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie s puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fira plati: 5

a) suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) caile de acces rutier;

¢) racordurile pentru utilitéti (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita amplasamentului

santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de citre acestia.
Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fari dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fird a exista in acest sens 0
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie sa Inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, ¢l rdspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite
Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupa semnarea si inregistrarea contractului fn modul corespunzitor si primirea
ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului previzut la
punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inldture toate defectiunile ce fin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

Dacé defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle fiind

executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit
ca lucrdri suplimentare.

11. Rispunderea pirtilor
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Partile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilos
lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le
revin,

Daca in legatura cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui tert, partea vinovati
raspunde conform prevederilor legale.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin depozitarca
de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucririi, la modul de
asigurare fmpotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrdrile executate de alfi agenti
economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit posibil,
inainte de Inceperea lucririlor. Beneficiarul ramine raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si
livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrarile executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de
protectie contra degradarii lucrérii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si si indepirteze zapada si
gheata.

Daci nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau hotriri ale
autoritétilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului. -
Dacd motivele constringerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractanis,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite si care pot
{1 dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute de prezentul contract, se va retine garantia de buni
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile pet. 7.9.
in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5 % din suma totali a contractului.
Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiala in valoare de
0,1% din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10% din suma totald a
prezentului contract. in cazul in care intirzierea depdseste 90 de zile, se considera ca fiind refuz de a
executa lucrarile previazute in prezentul contract si Antreprenorului i se va retine garantia de buni
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile pet. 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta rdspundere materiald in valoare de 0,1% din suma

lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10% din suma totald a prezentului
contract.

L1L.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

o2l

13.1.

13.2.

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora. '
S
12.  Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a cérei culpi a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 1 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuziondrii sau are o
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ipotecd pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
d) Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santler sau nu a
refdcut o lucrare Tn termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul
articol se va comunica n scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare -anterior ditii
solicitate de reziliere.
Beneficiarul, In caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi si le
plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.
Plata garantiei de bund executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie (dupi
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul
articol dupa rezilierea contractului.
Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
Beneficiarul va convoca comisia de receptic care va efectua receptia cantitativa si calitativd a
lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte
integrantd a prezentului contract:

a) prezentul formular de contract completat si semnat; -

b) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

c) devizele-ofertd, listele cu cantitati de lucriri si utilaje.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
In documentele contractului nu se pot face modificéri fird acordul ambelor parti.
in marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract la data si
anul indicat mai sus, fiind valabil pini la 31 ianuarie 2019.

15.  Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

Antreprenor Beneficiar
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