

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

"CLEMANTIN"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003602015796

Data înregistrării

27.12.1999

Data eliberării

25.02.2005

Motpan Svetlana, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

S. Motpan

semnătura

MD 0027654





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 530 din 29.03.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «CLEMANTIN» .**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «CLEMANTIN» .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003602015796.**

Data înregistrării de stat: **27.12.1999.**

Sediul: **MD-3100, str. Victoriei, 90/A, mun. Bălți, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Utilarea clădirilor;**
- 2 Fabricarea construcțiilor din metal;**
- 3 Fabricarea de butoaie și alte recipiente din metal;**
- 4 Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos;**
- 5 Lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice;**
- 6 Lucrări de lăcătușerie și apeduct;**
- 7 Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;**
- 8 Fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment;**
- 9 Fabricarea altor produse metalice finite;**
- 10 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;**
- 11 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;**
- 12 Construcția de poduri și tuneluri;**
- 13 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;**
- 14 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;**
- 15 Construcții hidrotehnice;**
- 16 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;**
- 17 Lucrări de demolare a construcțiilor;**
- 18 Lucrări de pregătire a terenului de construcții;**
- 19 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;**
- 20 Lucrări de instalații electrice;**
- 21 Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;**
- 22 Alte lucrări de instalații pentru construcții;**
- 23 Lucrări de tencuire;**
- 24 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;**
- 25 Lucrări de pardosire și placare a pereților;**
- 26 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;**
- 27 Alte lucrări de finisare;**
- 28 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;**



EB 0348346

- 29 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 30 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
- 31 Fabricarea ambalajelor din lemn;
- 32 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
- 33 Fabricarea altor produse din material plastic;
- 34 Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
- 35 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
- 36 Fabricarea betonului;
- 37 Fabricarea mortarului;
- 38 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
- 39 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
- 40 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 41 Fabricarea de uși și ferestre din metal;
- 42 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
- 43 Fabricarea produselor metalice obținute prin forjare, presare, ștanțare și laminare; metalurgia pulberilor;
- 44 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;
- 45 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
- 46 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;
- 47 Fabricarea de mobilă pentru bucătării;
- 48 Fabricarea de saltele;
- 49 Fabricarea de mobilă n.c.a.;
- 50 Restaurante;
- 51 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
- 52 Alte activități de alimentație;
- 53 Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- 54 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 55 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 56 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule.

Capitalul social: 5400 lei.

Administrator: VASILOS NICOLAE, IDNP 0970602565013,

Asociat: VASILOS IGOR , IDNP 2005004029415, cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

activitate activă:

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 29.03.2021.

Registrator
tel. 0231 23444 21366

O. Melnic



Melnic Olga



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 024503

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare,
adresa juridică a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată
„CLEMANTIN”
mun. Bălți, str. Victoriei, 90/A

Data și numărul Certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

25 februarie 2005 MD 0027654

Numărul de înregistrare a întreprinderii

1003602015796

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri, instalații și rețele
tehnic-edilitare, reconstrucții*

Data eliberării licenței

28 februarie 2007

Reperfectată: 1) 29.03.2007

2) 04.05.2010

Valabilă până la

28 februarie 2012

Prelungită până la: 28.02.2017

Prelungită până la: 28.02.2022

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

Director general al Camerei de Licențiere

Zinaida CHISTRUGA

L.ș

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 024503

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată „CLEMANTIN”

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții * ***

Prelungită: 15.02.2017

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verficatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasare. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2. Executarea construcțiilor | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.5 Clădiri din panouri mari prefabricate. | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 7.4 Automatizări |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | |
| 2.25 Construcții din lemn. | |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2 Pardoseli. | |
| 4.3 Produse de tîmplărie. | |
| 4.4 Profile și ornamente decorative. | |



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

FORMULARUL F 3.7
FORMULARUL INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „Clemantin” administrator-Vasilos Nicolae Petru
2. Codul fiscal : **1003602015796**
3. Adresa sediului central : **m. Bălți str. Victoriei 90 A**
4. Tel. **(231) 3-31-30 / 9-29-12, 069466669, 069143622**
Fax: **(231) 3-31-30**
E-mail: **clemantin@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare: **MD 0027654 din 27.12.1999, Camera Înregistrării de Stat**
6. **Obiectul de activitate, pe domenii :** construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile; reconstrucții; construcții din zidărie cu înălțimea de peste două nivele; clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate; învelitori și șarpante; izolații hidrofuge; izolații termice; tencuieli; placaje interioare și exterioare, instalații și rețele interioare și exterioare de alimentare cu energie electrică, instalații și rețele termice interioare și exterioare, instalații și rețele interioare și exterioare de alimentare cu apă și canalizre, sisteme de ventilare și condiționare a aerului, montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice, automatizări etc.
7. Licența **Seria A MMII nr. 024503 din 28 februarie 2007, Camera de Licențiere**
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul : **nu sunt**
9. Principala piata de afaceri: **Republica Moldova**
10. Lista fondatorilor/Beneficiar efectiv : **Vasilos Igor Nicolae – 100 %**

Semnat : Semnat electronic

Nume : Vasilos Nicolae

Funcția în cadrul firmei : director

Denumirea firmei : SRL „Clemantin”

Grafic de executie a lucrarilor

"Resistematizarea si reparatia et.1 a gimnaziului pentru gradinita de copii din s.Fundurii Vechi, r-ul Glodeni"

Nr. crt	Grupa de obiecte/denumirea obiectivului	Anul 2022			Anul 2023								
		Lunile			Lunile								
		X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1.	Lucrari de constructie												
2.	Apeduct si canalizare interior												
3.	Incalzire												
4.	Ventilarea												
5.	Lucrari electrotehnice												
6.	Sistemul antiincendiu												
7.	Canalizare exterioara												
8.	Amenajarea a teritoriului												

Semnat: **Semnat electronic**

Nume: **Nicolae Vasilos**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumire firmei și sigiliu: **SRL "Clemantin"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din s. Taul, r. Dondușeni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 17 din 13.08.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din s. Taul, r. Dondușeni**
4. Adresa beneficiarului: **s. Taul, r. Dondușeni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul
 - a) inițială
(la data semnării contractului) /19 271 863.25/
 - b) finală
(la data finalizării contractului) /19 271 863.25/
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată: 25 luni;
 - h) efectiv realizată: 24 luni
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: -----
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 107 din 26.11.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Semnat: _____

Nume: Vasilos Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "CLEMANTIN"



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17

privind achiziția prin Licitatie Publică

“31” iulie 2018

s. Taul, r-nul Dondușeni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 232/18 din data 15.06.2018,
Între **I.P. Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Taul**, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

s. Taul, r-nul Dondușeni, str. _____, telefon: 0-251-61-3-45, fax: 0-251-61-3-45,
(localitatea)

e-mail: cehta.aul@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 23279 din
“22”septembrie 2016, reprezentat prin **Serdeșniuc Aurel – director**, în calitate de
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. Clemantin**, cu sediul în **m. Bălți, str. Victoriei 90A**,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)
telefon: 0-231-3-31-30/9-29-12, 069143622, fax: 0-231-3-31-30,
e-mail: clemantin@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0027654 din
“27”decembrie 1999,
autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria **AMMII nr.024503** din “28”februarie 2007,
eliberată de **Camera de Licențiere**, pe un termen de 15 ani,
pentru genurile de activitate construcții de clădiri, reconstrucții,
reprezentat prin **Vasilos Nicolae Petru - director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)



2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Taul, s. Taul, r-nu Dondușeni
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 25 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 19271863,25 lei (Nouăsprezece milioane două sute șaptezeci și una mii opt sute șasezeci și trei lei 25 bani) (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate: 10 % în avans și 90% vor fi efectuate la prezentarea facturilor fiscale și Proceselor Verbale de recepție a lucrărilor executate și în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;

b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar

c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.



7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este 963594 lei în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenorul general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara

cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă.

8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este



prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract-model este de **10** ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale

reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 3 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 60 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilaltei părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea în carei culpă a fost dovedită.



13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2020**.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“31” iulie 2018**.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

I.P. Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Taul

Adresa: s. Țaul, r-nul Dondușeni

Tel./Fax: 0-251-61-3-45, 0-251-61-3-45

Denumirea Băncii: MF-Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont de decontare: 319210B15459AD

Cod fiscal: 1007604001559

Cod IBAN: MD35TRPBAW319210B15459AD

“ANTREPRENOR”:

S.R.L. Clemantin

Adresa: mun. Bălți, str. Victoriei 90A

Tel./Fax: 0-231-3-31-30; 9-29-12; 069143622

Denumirea Băncii: BC Moldova-Agroindbank SA

Adresa Băncii: Fil. Bălți str. Pușkin 56a

Cod Bancar: AGRNMD2X750

Cont de decontare: 225121101670

Cod fiscal: 1003602015796/1201074

Cod IBAN: MD34AG000000225121101670

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:



[Handwritten signature of the Beneficiary]

“ANTREPRENOR”:



[Handwritten signature of the Entrepreneur]



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Acord adițional nr. 1
la contractul de antrepriză nr. 17 din 31.07.2018

01 martie 2019

s. Țaul, r-nul Dondușeni

În temeiul deciziei grupului de lucru pentru achiziții publice a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul din 01 martie 2019, consemnată în proces-verbal nr. 2

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9, IDNO 1008601000570, reprezentat prin Nicolae Ciubuc, ministru, care activează în baza Regulamentului Ministerului, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 695 din 30 august 2017 denumit în continuare *Investitor*, pe de o parte
și

Instituția Publică „Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”, cu sediul în s. Țaul, r-nul Dondușeni, IDNO 1007604001559, reprezentată prin Serdeșniuc Aurel, director, care activează în baza statutului, denumită în continuare *Beneficiar*, pe de altă parte
și

SRL „Clemantin”, cu sediul în mun. Bălți, str. Victoriei, 90, IDNO 1003602015796, reprezentată de Vasilos Nicolae, director, care activează în baza statutului, denumit în continuare *Antreprenor*, pe de altă parte,

AU CONVENIT:

Articolul 1. Să modifice contractul de antrepriză nr. 17 din 31.07.2018, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1. Preambului contractului se completează cu următoarele:

„**Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9, IDNO 1008601000570, reprezentat prin Nicolae Ciubuc, ministru, care activează în baza Regulamentului Ministerului, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 695 din 30 august 2017, denumit în continuare *Investitor*, pe de o parte”

2. Punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Antreprenorul se obligă să execute Lucrările de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, s. Țaul, r-nul Dondușeni, Beneficiarul se obligă să recepționeze, în condițiile stabilite de prezentul contract și actele normative, lucrările efectuate, iar Investitorul se obligă să achite lucrările efectuate.”

3. Punctele 3.3. și 3.4. va avea următorul cuprins:

„3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului coordonate cu Investitorul, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Investitor.”

„3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul și Investitorul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul și Investitorul va convoca comisia de recepție.”

3. Contractul se completează cu punctul 4.2¹. cu următorul cuprins:

„4.2¹. În anul 2019, plata lucrărilor se vor efectua de către Investitor, după cum urmează:

a) Plățile se vor efectua în baza facturilor fiscale emise de către Antreprenor și a proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, cu reținerea a 5% din suma facturată cu titlu de garanție pentru bună execuție”

Punctele 4.3. și 4.5. vor avea următorul cuprins:

„4.3. Plata facturii finale se va face de către *Investitor* imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definite de către *Beneficiar*. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat”.

„4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Investitor Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.”

4. În punctul 7.17. textul „Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se crează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.” se exclude.

Articolul 2. Prezentul acord adițional se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice

Investitor:

MADRM
Mun. Chișinău, str. C. Tănase,9
Banca:MF-Trezoreria Regională
TREZMD2X
IBAN: MD87TRPBAA3192
10615441AD

c/f 1008601000570

Investitor

Ciubuc N.



Beneficiar:

CEHTA din Țaul
s.Țaul, r-nul Dondușeni
MF-Tezoreria Regională Nord
TREZMD2X
IBAN:MD37TRPCBQ5184
30A01368AA

c/f 1007604001559

Beneficiar

Serdeșniuc A.



Antreprenor:

SRL „Clemantin”
mun. Bălți, str. Victoriei,90
BC Moldova-Agroindbank SA
AGRNMD2X750
IBAN:MD34AG00000022
5121101670

c/f 1003602015796

Antreprenor

Vasilos N.



B. Benito



ACHIZIȚII PUBLICE

27 ianuarie 2020

Acord adițional nr.2
la contractul de antrepriză nr. 17 din 31.07.2018

s. Țaul, r-nul Dondușeni

În temeiul deciziei grupului de lucru pentru achiziții publice a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul din 24 ianuarie 2020, consemnată în proces-verbal nr.3

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9, IDNO 1008601000570, reprezentat prin Perju Ion, ministru, care activează în baza Regulamentului Ministerului, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.695 din 30 august 2017, denumit în continuare *Investitor*, pe de o parte

și
Instituția Publică „Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”, cu sediul în s. Țaul, r-nul Dondușeni, IDNO 1007604001559, reprezentată prin Serdeșniuc Aurel, director, care activează în baza statutului, denumită în continuare *Beneficiar*, pe de altă parte

și
SRL „Clemantin”, cu sediul în mun. Bălți, str. Victoriei, 90, IDNO 1003602015796, reprezentată de Vasilos Nicolae, director, care activează în baza statutului, denumit în continuare *Antreprenor*, pe de altă parte,

AU CONVENIT:

Articolul 1. Să modifice contractul de antrepriză nr. 17 din 31.07.2018, cu modificările duse prin Acordul adițional nr.1 din 01 martie 2019, după cum urmează:

1. La punctul 4.2¹, după cifra „2019” se completează cu textul „și 2020”

Articolul 2. Prezentul acord adițional se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice

Investitor:

MADRM
Mun. Chișinău, str. C. Tănase,9
Banca:MF-Trezoreria Regională
TREZMD2X
IBAN: MD87TRPBAA3192
10615441AD
c/f 1008601000570

Investitor
Perju I.

Beneficiar:

CEHTA din Țaul
s.Țaul, r-nul Dondușeni
MF-Tezoreria Regională Nord
TREZMD2X
IBAN:MD37TRPCBQ5184
30A01368AA
c/f 1007604001559

Beneficiar
Serdeșniuc A.

Antreprenor:

SRL „Clemantin”
mun. Bălți, str. Victoriei,90
BC Moldova-Agroindbank SA
AGRNMD2X750
IBAN:MD34AG00000022
5121101670
c/f 1003602015796

Antreprenor
Vasilos N.



a Bogdan Vasilos

INVESTITOR: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

BENEFICIARUL: I.P. Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din s. Țaul

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 107 din 26.11.2020

privind lucrarea "Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, s. Țaul r. Dondușeni (BLOC A, A1, A2)" executată la obiectul Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din s. Țaul, r. Dondușeni în cadrul contractului nr. 17 din 13 august 2018 încheiat între SRL "CLEMANTIN", I.P. Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din s. Țaul, și conform Acordului adițional nr. 1 din 01.03.2019, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru lucrările de "Reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole (BLOC A, A1, A2) din Țaul, s. Țaul r. Dondușeni"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 12, eliberată de Primăria s. Țaul la 22.08.2018, cu valabilitate de 36 luni, completată conform dispoziției nr. 109 din 26.11.2020 de către Primăria s. Țaul.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26 noiembrie 2020, fiind formată din:

Mitrica Andronii - Președintele comisiei, Primar s. Țaul;
Țurcanu Iacob - Reprezentantul investitorului, Șef direcție management instituțional (MADRM);
Serdeșniuc Aurel - Reprezentantul beneficiarului, director (CEHTA);
Barîșpoli Marina - Specialist atestat – RTLS – 2020 Nr. 01971
Zamfir Victor – Specialist atestat – DȘ - 2019 Nr. 0526
Cojocari Boris – Specialist atestat – DȘ - 2015 Nr. 3251

3. Au mai participat la recepție:

Vasilos Igor – Director Tehnic SRL "CLEMANTIN"
Sandu Ștefan – Diriginte de Șantier
Bunescu Vasile – Responsabil Tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Să fie recepționate lucrările.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Să fie recepționate lucrările de "Reconstrucție și Modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole (BLOC A, A1, A2) din Țaul, r. Dondușeni"

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 344930550101, adresa poștală s. Țaul, r. Dondușeni, destinația bloc de învățământ, suprafața la sol 1754,5 m², suprafața totală 7018 m², numărul de etaje 4, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 26 noiembrie 2020 în 6 exemplare.

9. Concluzia Direcția Supraveghere Tehnică Nord:

Locurile sunt suficiente



Comisia de recepție:

Președinte: Mitrica Andronii

Membri: Țurcanu Iacob

Serdeșniuc Aurel

Specialiști:

Barîșpoli Marina

Zamfir Victor

Cojocari Boris



10. Lucrarea "Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole (BLOC A, A1, A2), s. Țaul r. Dondușeni" este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL/BENEFICIARUL:



(semnătura)

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului, care sunt lipsa, sau incomplete:

Obiectii nu sunt.

Director Tehnic SRL "CLEMANTIN": Vasilos Igor



(semnătura)

Responsabil tehnic: Bunescu Vasile



(semnătura)

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, ce nu au fost executate:

Obiectiv nu sunt



Director Tehnic SRL "CLEMANTIN": Vasilos Igor



[Signature]
(semnătura)

Responsabil tehnic: Bunescu Vasile



[Signature]
(semnătura)

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului:

Obiecte nu sunt



Director Tehnic SRL "CLEMANTIN": Vasilos Igor



(semnătura)

Responsabil tehnic: Bunesu Vasile



(semnătura)

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
al Republicii Moldova
CENTRUL DE EXCELENȚĂ
ÎN HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII
AGRICOLE DIN ȚAUL


MD-5141, r-nul Dondușeni, s. Țaul
tel (251) 61-3-45, 61-3-44
tel/fax 61-3-84,61-3-45
www.cehta.aul@gmail.com



Ministry of Agriculture and Food Industry
of the Republic of Moldova
CENTRE OF EXCELLENCE
IN HORTICULTURE AND AGRICULTURAL
TECHNOLOGIES OF ȚAUL

MD-5141, district Dondușeni, Țaul village
contact phone: (251) 61-3-45, 61-3-44
phone/fax 61-3-84,61-3-45
www.cehta.aul@gmail.com

No _____



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, IP Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din s. Țaul, în calitate de Beneficiar, confirmă faptul că SRL „CLEMANTIN”, cu sediul în mun. Bălți, str. Victoriei 90A, cod fiscal 1003602015796, în calitate de Antreprenor General execută „Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole” din s. Țaul, r. Dondușeni, în cadrul contractului nr. 17 din 13.08.2017.

În cadrul executării acestui proiect, SRL „CLEMANTIN” s-a dovedit a fi un partener de încredere și responsabil, angajații companiei au dat dovadă de profesionalism și lucru productiv în echipă.

Recomandăm Compania de Construcții SRL „CLEMANTIN” pentru a fi contractată de alți finanțatori.

Director



A. Serdeșniuc

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în anul 2021

Nr d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului i*)	Prețul contractului i/ valoarea lucrărilor executate	Perioad a de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesulu i-verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	„Reparația capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.27 din str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți	Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți	Antreprenor general	1045832.32	2	
2	Lucrări de reparație (lucrări de finisare interioară) a blocului E și D a clădirii medico-sanitare existente a IMSP SC Bălți din str. Decebal, 101, mun. Bălți, pentru a.2021.	IMSP Spitalul Clinic Bălți	Antreprenor general	1996702.09	2	
3	Lucrări de reparație (tâmplărie, electricitate, încălzire și apeduct) a blocului E și D a clădirii medico-sanitare existente a IMSP SC Bălți, str Decebal 101, mun. Bălți pentru a.2021.	IMSP Spitalul Clinic Bălți	Antreprenor general	2211976.70	2	

4	Lucrări de finisare a construcțiilor	Instituția Publică Liceul Teoretic "N. Gogol" din mun. Bălți	Antreprenor general	1953934.50	4	
5	Lucrări de reparație a holului blocul de studii	Colegiul de Medicina B alti	Antreprenor general	361753.45	1.5	
6	Lucrări de reparație curentă în atelierul de instruire practică	Școala Profesională nr. 4 m.Bălți	Antreprenor general	500920.31	1.5	
7	Lucrări de reparație capitale CSP Bălți	Agenția Națională pentru Sănătate Publică	Antreprenor general	190345.34	1	
8	Lucrări de reparație curentă a edificiului Serviciului din or. Orhei	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Antreprenor general	945970.98	4	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat : Semnat electronic

Nume : Vasilos Nicolae

Funcția în cadrul firmei : director

Denumirea firmei : SRL „Clemantin”

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în anul 2020

Nr d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului i*)	Prețul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesulu i-verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	Lucrari de reparatii si Construcții a Sectorului de Politie nr. 1 al IP Ungheni	Inspectoratul General al Politie	Antreprenor general	1702908,7 3	4	
2	Lucrari de reparatii curente la subsolul cladirii administrative a Biroului Vamal Nord din mun. Balti	Biroul Vamal Nord	Antreprenor general	298981,36	2	
3	Lucrari de reparatii generale si de renovare a cabinetelor si salii de studii a Colegiului de Medicina Balti	Colegiului de Medicina Balti	Antreprenor general	574298,54	1,5	
4	Lucrari de reparatie a blocului alimentar la LT ”Lev Tolstoi” or. Glodeni	IP LT ”Lev Tolstoi” or. Glodeni	Antreprenor general	520664,21	2	
5	Lucrari de reparatie capitala a sectiei de chirurgie aseptica	IMSP Spitalul Raional Edinet	Antreprenor general	2134650,6 6	4	
6	Inlocuirea invelitorii de acoperis, timplarie si termoizolarea fatadelor a blocurilor de studii, Sectorul Slobozia Doamnei	Scoala Profesionala or. Orhei	Antreprenor general	1332906,3 7	4	

	str. 31 August 80, or. Orhei					
7	Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire la Gimnaziul ”Gheorghe Vrabie”, s. Calinesti, r. Falesti	IP Gimnaziul ”Gheorghe Vrabie”,	Antreprenor general	532057,93	2	
8	Lucrari de reparative capitala la Centrul de Sanatate Publica Edinet	Agentia Nationala pentru Sanatate Publica	Antreprenor general	1005542,14	3	
9	Lucrari civile la gradinita de copii din s. Hijdieni r. Glodeni	Primaria s. Hijdieni	Antreprenor general	533411,83	3	
10	Lucrari de reparatii in incaperile destinate instituirii Centrul Regional de Asistenta Integrala a Copiilor Victime/Martori a infractiunilor, mun. Balti, str. Bulgara 77/7	AO CNPAC	Antreprenor general	1684665,65	6	
11	Lucrari de reparatie si de renovare in conformitate cu prevederile proiectului tehnic	IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti	Antreprenor general	403306,54	3	
12	Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, s. Țaul r. Dondușeni	IP Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului	Antreprenor general	19271150,71	25	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat : Semnat electronic

Nume : Vasilos Nicolae

Funcția în cadrul firmei : director

Denumirea firmei : SRL „Clemantin”

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ANUL 2014-2019

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparații generale a sediului Curții de Apel Bălți a.2014	Curtea de Apel Bălți	antreprenor	4958902 lei		
2	Reparația capitală la căminele școlii de meserii nr. 17 Glodeni a.2014	Școala de Meserii nr. 17 or. Glodeni	antreprenor	338025 lei		
3	Reparația cantinei la LT din s. Pelinia a.2014	Liceul Teoretic din s. Pelinia, r. Drochia	antreprenor	231577 lei		
4	Reparația cabinetului de chimie și înlocuirea geamurilor în LT „M.Eminescu” m. Bălți a.2014	ÎM DCC comanditar unic	antreprenor	466353 lei		
5	Reparația capitală a acoperișului Judecătoriei Rîșcani a.2014	Judecătoria Rîșcani	antreprenor	436154 lei		
6	Reparația capitală a clădirii administrative Judecătoriei Fălești a.2014	Judecătoria Fălești	antreprenor	1899168 lei		
7	Reparația generală la parter a Judecătoriei r. Fălești a.2014	Judecătoria Fălești	antreprenor	722179 lei		
8	Lucrări de reparație la Gara Auto Fălești a.2014	ÎS „Gările și Stațiile Auto”	antreprenor	316369 lei		
9	Lucrări de reparație la Gara Auto Florești a.2014	ÎS „Gările și Stațiile Auto”	antreprenor	904184 lei		

10	Reparația sediului Judecătoria Florești a.2014	Judecătoria Florești	antreprenor	790501 lei		
Anul 2015						
11	Lucrări de reparație la grădinița de copii din s. Recea contract IFB-W- 8681-RO din 07.10.2014 a.2014-2015	Primăria s. Recea, r. Rîșcani (FISM)	antreprenor	797490 lei	6	Nr.5023 din 17.04.201 5
12	Lucrări de reparație la grădinița de copii din s. Nihoreni contract IFB-W-8675-RO din 19.09.2015 a.2014- 2015	Primăria s. Nihoreni, r. Rîșcani (FISM)	antreprenor	598394 lei	5	Nr. 1 din 17.03.201 5
13	Lucrări de reparație la Direcția Municipală p/u Siguranța Alimentelor contract nr.30 din 23.04.2015	Direcția Municipală p/u Siguranța Alimentelor m. Bălți, str.Sportivă 2	antreprenor	242362 lei	2	Nr. 33 din 25.06.201 5
14	Lucrări generale de construcții a viceului la autogara Florești contract nr.17 din 02.02.2015	ÎS „Gările și Stațiile Auto”m.Chișinău, str.Varlam 58	antreprenor	339545 lei	2	Nr. 23 din 15.04.201 5
15	Lucrări de reparație în Centrul de Sănătate nr.1 m.Bălți contract nr.92/15 din 11.05.2015	IMSP CMF Bălți Str.Decebal 101 „V”	antreprenor	701769 lei	2	
16	Termoizolarea fațadei grădiniței de copii din s. Heciul Nou, r. Sîngerei contract nr.38 din 24.07.2015	Primăria s. Heciul Nou, r. Sîngerei	antreprenor	123319 lei	1	
17	Termoizolarea fațadei la LT „V. Coțofană” din s. Chetrosu, r. Drochia contract nr.28 din 31.07.2015	Liceul Teoretic „V. Coțofană” s.Chetrosu	antreprenor	261983 lei	1,5	Nr. 1 din 22.09.201 5

18	Termoizolarea fațadei și schimbarea ferestrelor la LT „V. Alecsandri” or. Ungheni contract nr.417/5 din 16.06.2015 (FEE)	LT „V. Alecsandri” or. Ungheni, str. Națională 13	antreprenor	1875431 lei	5	Nr. 01 din 15.11.2016
19	Lucrări de reparație a acoperișului la căminul blocului nr.2 Școala Profesională Cupcini contract nr. 30 din 11.08.2015	Școala Profesională Cupcini	antreprenor	350909 lei	1	
20	Reparația grădiniței creșă nr. 20 mun. Bălți contract nr. 83 din 21.09.2015	ÎMDCC comanditar unic m.Bălți, str. Păcii 38	antreprenor	266889 lei	1,5	
21	Reparația și schimbarea timplăriei la Gimnaziul Limbenii Vechi contract nr. 17 din 25.08.2015	Gimnaziul s.Limbenii Vechi, r.Glodei	antreprenor	347965 lei	2	Nr. 4 din 28.10.2015
22	Reparația la școala nr. 21 Bălți contract nr.86/ din 20.10.2015 a. 2015-2016	IMDCC comanditar unic m.Bălți, str. Păcii 38	antreprenor	926862 lei	3	Nr. 1 din 01.02.2016
23	Reparația capitală a acoperișului OSC Riscani contract nr.37-10/15 din 23.11.2015	Serviciul Stare Civilă m.Chișinău, str.M.Viteazul 11/1	antreprenor	195173 lei	1	Nr.01 din 22.04.2016
Anul 2016						
24	Lucrări de reparație la Gara Auto din or.Glodei contract nr.1 din 14.04.2016	ÎS „Gările și Stațiile Auto” m.Chișinău, str.Varlam 58	antreprenor	999276 lei	2	Nr. 13 din 17.06.2016
25	Termoizolarea a coloanelor fațadelor la LT „V. Alecsandri” or. Ungheni contract nr.818/16 din 12.05.2016	LT „V. Alecsandri” or. Ungheni, str. Națională 13	antreprenor	534024 lei	3	Nr. 01 din 15.11.2016
26	Lucrări de eficientizare a consumului de energie la Gimnaziul din s.Galaseni	Gimnaziul din s.Gălășeni, r.Rîșcani	antreprenor	1533453 lei	5	Nr.01 din 06.04.2017

	contract nr.12 din 24.05.2016					
27	Lucrări de izolare termică a pereților exterior a școlii de muzică din or. Drochia contract nr. 13 din 11.07.2016	Secția Culturală a CR Drochia, str. Independenței 15	antreprenor	392776 lei	2	Nr. 1 din 14.06.2017
28	Reparația capitală a blocului alimentar la LT „M.Eminescu” din mun.Bălți contract nr.140 din 25.08.2016	Direcția Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun.Bălți, str. Independenței 1	antreprenor	1475490 lei	4	Nr. 30 din 31.03.2017
29	Reparația capitală a acoperișului blocului administrativ a Spitalului de Psihiatrie contract nr.112/16 din 26.08.2016	IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți, str. Gagarin 114	antreprenor	279105 lei	1,5	
30	Reparația grupurilor sanitare la căminul studentesc „Meridian” m.Bălți contract nr.147 din 07.09.2016	Universitatea de Stat „Alec Russo” din m.Bălți, str.A.Puşkin 38	antreprenor	515770 lei	1,5	Nr. – din 22.12.2016
31	Reparația curentă în cantină, bloc sanitar, vestiar sportiv, bloc auxiliar contract nr. 43 din 18.10.2016	Școala Profesională nr.1 mun.Bălți, str. Iv.Franco 9	antreprenor	336599 lei	1	
32	Lucrări de reparație capitală a clădirii LT,„V.Alecsandri” or. Ungheni contract nr. 42 din 02.11.2016 (FEE)	LT „V. Alecsandri” or. Ungheni, str. Națională 13	antreprenor	354845 lei	1	Nr. 01 din 15.11.2016
33	Reparația grupurilor sanitare la căminul studentesc „Romantica” m.Bălți contract nr.174 din 15.11.2016	Universitatea de Stat „Alec Russo” din m.Bălți, str.A.Puşkin 38	antreprenor	598966 lei	1,5	Nr. – din 15.03.2017
	Anul 2017					

34	Lucrări de reparație a edificiului SAMU Rîșcani contract nr.46 din 23.03.2017	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	antreprenor	1679848 lei	2	Nr. 07 din 21.08.2017
35	Reparația capitală complexă a cantinei în LT V.Alecsandri m.Bălți contract nr.58 din 28.03.2017	DÎTS al primăriei mun.Bălți	antreprenor	1324282 lei	4	Nr. 70 din 09.11.2017
36	Reparația capitală complexă a grădiniței creșă nr.2 m.Bălți contract nr.88 din 06.06.2017	DÎTS al primăriei mun.Bălți	antreprenor	1211004 lei	3,5	Nr. 69 din 09.11.2017
37	Reparația capitală a acoperișului la Departamentul de Ftiziopulmonologie m.Bălți contract nr.99 din 04.07.2017	Primăria mun.Bălți	antreprenor	169651 lei	1,5	
38	Reconstrucția acoperișului SC „Teba Industries” SA m.Bălți contract nr.42 din 25.08.2017	SC „Teba Industries” SA m.Bălți	antreprenor	2635345 lei	3	Nr. 01 din 30.04.2018
39	Lucrări de reparații în birourile clădirii contract nr.3 din 11.09.2017	Direcția Municipală p/u Siguranța Alimentelor Bălți	antreprenor	239239 lei	2	Nr. 32 din 16.11.2017
40	Lucrări de reparație în cadrul proiectului de execuție „Unitate Primire Urgențe” contract nr.149 din 14.09.2017	IMSP Spitalul Raional Edineț	antreprenor	2890064 lei	6 a.2017-2018	Nr.1 din 19.02.2018
41	Renovarea Centrului de sănătate Drochia A.Manziuc contract nr.100 din 21.07.2017	Agencia de Dezvoltare Regională Nord	antreprenor	9666263 lei	12 a.2017-2018	Nr. 58 din 06.12.2018
42	Lucrări de consolidare și renovare a gardului la drumul central contract nr.30 din 28.09.2017	Primăria com.Viișoara, r.Glodei	antreprenor	313721 lei	15 zile	Nr. 20 din 17.10.2017

43	Lucrări de reparație a încăperilor PAMU Fetești, SAMU Edineț contract nr.143 din 30.10.2017	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	antreprenor	1362922 lei	3	Nr. 1 din 25.01.2018
44	Lucrări de reparații la CMF Bălți contract nr.150/17 din 13.11.2017	IMSP CMF Bălți	antreprenor	1188330 lei	1,5	Nr.1 din 12.01.2018
Anul 2018						
45	Măsurile de eficiență energetică a SR Edineț contract nr. 67 din 13.04.2018	IMSP Spitalul Raional Edineț	antreprenor	2607166 lei	5	
46	Lucrări de reparații la IMSP „CMF Bălți” contract nr.124/18 din 09.08.2018	IMSP „CMF Bălți”	antreprenor	385255 lei	1	Nr.38 din 15.11.2018
47	Lucrări de reparații generale și de renovare a DGAF Nord (Bălți) contract nr.MD-2018-08-08-000003-1-11/200/18 din 08.08.2018	Serviciul Fiscal de Stat	antreprenor	1172538 lei	5	
48	Reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii din s.Cajba, r.Glodeni Contract nr. 30 din 20.09.2018	Primăria s.Cajba, r.Glodeni	antreprenor	233586 lei	20 zile	Nr.11 din 16.10.2018
49	Termoizolarea fașadei la Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți contract nr.MD-2018-10-15-000001-1-11/86 din 15.10.2018	IP Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru copii Bălți	antreprenor	261591 lei	15 zile	Nr.05 din 31.10.2018
50	Renovarea Centrului de sănătate Drochia A.Manziuc contract nr.113 din 27.04.2018	Agencia de Dezvoltare Regională Nord	antreprenor	1418495 lei	3	Nr. 58 din 06.12.2018

Anul 2019						
51	Schimbarea ferestrelor în blocul nr. 6, etajul 1, 2 și demisol a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, str. A. Pușkin, 38	Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți	antreprenor	989 239,80	3	
52	Lucrări de reparație a acoperișului clădiri administrative nr. 10 din str. Libertății, mun. Bălți	Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova	antreprenor	310 715,60	1	
53	Reconstrucția acoperișului șarpant la gimnaziul „Diomid Gherman” din s. Risipeni, r-nul Fălești	I.P. Gimnaziul „Diomid Gherman” s. Risipeni	antreprenor	1 478 286,52	3	
54	Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii, din str. Păcii 21, mun. Bălți	Procuratura Generală	antreprenor	2 131 145.30	3	
55	Reparația capitală a încăperilor în centrul de Cultură pentru secția de box a școlii sportive specializate „B. Petuhov”, str. Decebal 13A din mun. Bălți	Direcția Învățământ, Tineret și Sport al Primăriei mun. Bălți	antreprenor	2 560 741,82	8	nr. 48 din 22.11.2019
56	Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii, din str. Păcii 21, mun. Bălți	Procuratura Generală	antreprenor	1 777 621.08	4	
57	Reparația capitală a coridoarelor în două blocuri și reparația capitală a blocurilor sanitare la Școala primară nr. 21 „S. Vanghelii” din str. T. Vladimirescu, nr. 16, mun. Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți	Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți	antreprenor	700 794.34	4	

58	Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului ”Sectorului de Poliție nr. 1” al IP Drochia	Inspectoratul General al Poliției	antreprenor	2 503 836,64	8	nr. 1 din 12.07.2019

Semnat : Semnat electronic

Nume : Vasilos Nicolae

Funcția în cadrul firmei : director

Denumirea firmei : SRL „Clemantin”

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Autocamion “Camaz 55111” BLCI 839	1 un	propriu	-
2	Autocamion “Camaz 55102” BLCL 315	1 un	propriu	-
3	Autocamion “Mercedes 308 D” BLCE 257	1 un	propriu	-
4	Autocamion “Mercedes 410 D” BLCI 992	1 un	propriu	-
5	Camion MAN Volkswagen LOX BLCM 663	1 un	propriu	-
6	Excavator IUMZ-6 BLC 807	1 un	propriu	-
7	Gaz 3737 BLCU 510	1 un	propriu	-
8	Automacara ЗИЛ ГЯ BLCI 765	1 un	propriu	-
9	Malaxor pentru mortar : Q – 0,55 m Q – 0,25 m3	2 un 3 un	propriu propriu	- -
10	Vibrator	2 un	proprii	-
11	Aparate de sudură ВДУ 300 TC – 500	1 un 1 un	proprii	- -
12	Topitor de bitum	3 un	proprii	-
13	Ciocan pneumatic	2 un	proprii	-
14	Compactor static	1 un	propriu	-
15	Strung pentru lemn : Трѣх операционный КСМ – 180 Рейсмусный ОП – 8*5 Фрезерный ФОШ – 1	1 un 1 un 1 un	propriu propriu propriu	- - -
16	Ciocan pneumatic de abataj	2 un	proprii	-
17	Ciocan electric de abataj	2 un	proprii	-
18	Compresor ПК – 1,75	1 un	propriu	-
19	Compresor electric	4 un	proprii	-
20	Elevator de șantier	1 un	propriu	-
21	Schela din segmente montaj	1548 m2	proprie	-
22	Brătară de prindere	1000 buc	proprii	-
23	Tura mobila	3 un	proprie	-
24	Betoniera	4 un	proprie	-

25	Perforator	6 un	proprii	-
26	Masina de slefuit	1 un	proprie	-
27	Strung	3 un	proprii	-
28	Teodolit	1 un	propriu	-
29	Nivelir	1 un	propriu	-
30	Taietor electric	3 un	proprii	-
31	Aparat p/u taierea metalului	1 un	propriu	-
32	Planca de nivelat	10 un	proprii	-
33	Nivela cu apa	1 un	proprie	-
34	Mașină de găurit electrică	2 un	proprii	-
35	Încărcător auto Hanomag BL D 347	1 un	propriu	-
36	Macara de fereastră	1 un	proprie	-
37	Fiereastră mecanic cu lanț	1 un	propriu	-
38	Utilaj de ridicat	1 un	propriu	-
39	Utilaj pentru confecționarea articolelor din aluminiu	3 un	propriu	-
	și metaloplast	2 un	propriu	-
	-mașină de frezat			
	-mașină de sudură			
40	Autocamion MAN FSZ 236	1 un	propriu	-
41	Autocamion Mercedes 1772 basculanta cu instalație de ridicat, h=12 m, greutatea 5 tone	1 un	propriu	-
42	Camion MAN FSZ 236	1 un	propriu	-

Semnat : Semnat electronic

Nume : Vasilos Nicolae

Funcția în cadrul firmei : Director

Denumirea firmei : SRL „Clemantin”

[illegible]

REPUBLICA		(MD)	MOLDOVA	
<	Codul UT \VID-Number	BLCI765	Nr. de înreg. Reg. N°	
ZIL 133	Marca, modelul, Type, model	AZURIU	Culoarea /Color	
1985	Anul producerii \Year of manufacture	AUTOCAMION	Tipul vehiculului \Type of the vehicle	
825551	Motorul Nr. \Engine N°	AUTOMACARA	Tipul caroseriei \Type of the body	
101090	Sasiul Nr. \Chassis N°	15305	Masa totală, kg \Total weight, kg	
<	Caroseria (atlas) Nr. \Body N°	10850	Capacitatea cilindrică, cm³ \Cylinder capacity, cm³	

[illegible]

		CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		REPUBLICA MOLDOVA			
A FSZ236							
J1 N2		E1 X		WVML02G268G063995			
J2 BA 02		E2 5600		E1 7490			
D1 MAN		G 2		E1 6871			
D2 <		P3 MOTORINĂ					
D3 8.150		R ALBASTRU					
B 1991		Q X					
E WVML02G268G063995		I 22 08 2018					
		H X					
187004767		Z ASP					

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE	
 3696350	CLEMANTIN SRL
Persoană/Owner	
<	
Județul raional/District	
BĂLTI	
Localitatea/Location	
SMOLIN	
Strada/Street	
55	
Casa/House	
<	
Apartamentul/Apartment	
1389871500000	045603135
Codul personal ID-Number	Născut/ de înmatriculare/ Document n°
3 LOCURI	19 03 2004
Însemnări speciale/special marks	data eliberării/date of issue

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE	
4061977	CLEMANTIN SRL
Posezorul / Owner	
<	
Județul / raionul / District	
BĂLTÎ	
Localitatea / Location	
SMOLIN	
Strada / Street	
55	
Casa / House	
<	
Apartamentul / Apartment	
1389871500000	055604868
Codul personal / ID-Number	Numărul de înmatriculare / Document N°
<	22 07 2005
Însemnări speciale / Special marks	Data eliberării / Date of issue

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE

CLEMANTIN SRL

035603390

BĂLȚI

1389871500000

27 05 2003

6. LOCURI

035603390

BĂLȚI

1389871500000

27 05 2003

6. LOCURI

[illegible]

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 074886

Categoria *Scutari* Nr. *401836*

Наименование машины

Marca *ICB 3047* Anul *1997*

Марка

Год выпуска

Motor *552063*

Двигатель

Sasiu

Шасси

Culoarea

Цвет

Galben

Posesor

Владелец

SRU "Clementin"

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Proct. st. Victoriei

904

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul

Номерной знак

SD7

Seria

Серия

B2C

L.S.

Seful Inspectoratului "INTEHAGRO"

Начальник инспекции

Tagarebi

Data eliberarii, Дата выдачи

13 06 2007

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 123504

Categoria

Наименование машины

Marca

Марка

Nr.

Motor

Двигатель

Sasiu

Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful inspectoratului INTEHAGRO

Начальник инспекции

F. Zagrebei

LS

Data eliberarii, Дата выдачи

15.01.2015

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO 100 360 2015796

Nº d/o	Numele, prenumele, funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul de lucrări similare executate	Nr. certificat. de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Vasilos N. – director, diriginte de șantier (construcții civile, industriale și agrozootehnice) -diriginte de șantier lucrări specializate: Instalații de și rețele de alimentare cu apă și canalizare; Instalații și rețele de încălzire	superioare	33	89 66	Seria 2020 - DȘ Nr. 0846 din 05.03.2020 Seria 2020 - DLS Nr.0311 din 04.03.2020
2	Porcesu Adrian – Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare; Instalatii si retele de incalzire; Instalatii de ventilatie si climatizare(contract prestări servicii)	superioare	10	18	Seria 2019 - DLS Nr. 0144 din 21.03.2019
3	Crajdian Sergiu – Instalatii de automatizare; Instalatii si retele electrice; Instalatii de semnalizare (contract prestări servicii)	superioare	22	56	Seria 2019 - DLS Nr. 0180 din 24.04.2019
4	Constantinov Andrei – Instalatii de automatizare; Instalatii de semnalizare; Instalații și rețele de telecomunicații (contract prestări servicii)	superioare	9	30	Seria 2019 - DLS Nr. 0181 din 24.04.2019
5	Vasilos I. – director tehnic/ Elaborator de devize/Manager de	superioare	11		Seria 2020 - D Nr. 138 din

	proiect				26.02.2020
6	Neagu E. – inginer economist/Elaborator de devize/Manager de proiect	superioare	27		Seria 2020 - D Nr. 142 din 26.02.2020
7	Osoianu G. – electrogazosudor atestat (contract prestări servicii)	Medii tehnice	18	35	Nr. 0328-19
8	Gonța G. – sudor gaze/electrogazosudor	Medii tehnice	6	15	
9	Tanase R. – contabil – șef	superioare	12		
10	Garbuz C.– inspector resurse umane	medii tehnice	14		
11	Voloșin N.– șofer/macaragiu	medii tehnice	25		
12	Guțu V. – mașinist buldoexcavator	medii de specialitate	19		
13	Volosin Ilie - mașinist buldoexcavator	medii de specialitate	10		

Semnat : Semnat electronic

Nume : Vasilos Nicolae

Funcția în cadrul firmei : director

Denumirea firmei : SRL „Clemantin”

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0311

Eliberat domnului (doamnei): **Vasilos Nicolae**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **4 martie 2020**

Valabil până la **4 martie 2025**



Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DLS Nr. 0311



Numele **Vasilos**
prenumele **Nicolae**

Atestat în calitate de **Diriginte cu**
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la **4 martie 2020**

Valabilă până la **4 martie 2025**

Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare
cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DLS

Numărul 1011

Eliberat domnului (doamnei): **Vasilos Nicolae**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **26 februarie 2015**

Valabil pînă la **26 februarie 2020**



Anatolie ZOLOTCHOV

Viceministru

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2015-DLS Nr. 1011



Numele **Vasilos**
prenumele **Nicolae**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 26 februarie 2015

Valabilă până la 26 februarie 2020

Anatolie **ZOLOTCOV**

Viceministru

Domeniile:

**1. Instalații și rețele de alimentare
cu apă și canalizare**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0846

Eliberat domnului (doamnei): **Vasilos Nicolae**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **5 martie 2020**

Valabil pînă la **5 martie 2025**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 0846



Numele **Vasilos**

prenumele **Nicolae**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **5 martie 2020**

Valabilă până la **5 martie 2025**

Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DȘ

Numărul 2800

Eliberat domnului (doamnei): **Vasilos Nicolae**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **6 martie 2015**

Valabil până la **6 martie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2015-DȘ Nr. 2800



Numele **Vasilos**

prenumele **Nicolae**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **6 martie 2015**

Valabilă până la **6 martie 2020**

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

ДИПЛОМ

ПВ № 608561

Настоящий диплом выдан Засимос
Николасу Петровичу
в том, что он в 1988 году поступил
в Хишневский политехнический
институт на вектор
и в 1988 году окончил политех-
нический институт
по специальности строительное
строительство
Решением Государственной экзаменационной
комиссии от "22" июня 1988 г.
Засимос Н. П.
присвоена квалификация -
строитель

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии
Ректор
Секретарь
Город Хишнев, 5 июня 1988 г.

М. П.
Регистрационный № 6
Московская типография Гознака, 1988

ДИПЛОМЭ

ПВ № 608561

Диплома де факт есте датэ Засимос
Николас Петрович
орент адеверингэ, че ел ан анул 1988 а антрэ
ла политехническу институт "Хишнев"
и ан анул 1988 а перминат курсул, дефинит ал
инженеру технику
неохранител конструкций
ла специалитатэ инженерия
Прин хотаряра Комисией де экзаминаре
де стат де ла "22" юнис анул 1988
и се атрибуе квалификация де инженер-
конструктор

Председатель
де экзаменационной комиссии
Ректор
Секретарь
Город Хишнев, 5 июня 1988

М. П.
Регистрационный № 6
Молдавский 93

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0144

Eliberat domnului (doamnei): **Porcescu Adrian**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **21 martie 2019**

Valabil pînă la **21 martie 2024**



Anatol Usatîi

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DLS Nr. 0144



Numele **Porcescu**

prenumele **Adrian**

Atestat în calitate de **Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor**

Eliberată la **21 martie 2019**

Valabilă până la **21 martie 2024**

Anatol **USATII**

Secretar de Stat

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



Adrian PORCESCU

REGISTRATION NUMBER
MD-CHI-0090

took part in the advanced training course

EUROPEAN ENERGYMANAGER (IHK)

in the Republic of Moldova

from January 2017 to April 2017

and passed the internal test
as well as the project thesis with success.

Duration: 200 teaching units

Nuremberg, 27th of June 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Robert Schmidt".

Dr.-Ing. Robert Schmidt
Speaker International EUREM Consortium
c/o CCI Nuremberg

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "S. Harea".

Sergiu Harea
President
Chamber of Commerce and Industry
of the Republic of Moldova



Nuremberg Chamber
of Commerce and Industry



Contents on the back

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2014-DLS

Numărul 0813

Eliberat domnului (doamnei): **Porcescu Adrian**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare
2. Instalații și rețele de încălzire

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **27 februarie 2014**

Valabil pînă la **27 februarie 2019**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2014-DLS Nr. 0813



Numele Porcescu

Prenumele Adrian

Deținut în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalatiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 27 februarie 2014

Valabilă până la 27 februarie 2019

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

[Handwritten signature]

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ȘTIINȚEI

DIPLOMĂ

de licență

Seria AL

Nr. 0029842

În baza hotărârii Comisiei pentru examenul de licență
din 28 iunie 2000

Porcescu Adrian

numele, prenumele
înmatriculat în anul 1995, absolvent al(a)
Universității Tehnice
Instituția de învățământ superior

a Moldovei

facultatea de Urbanism și
arhitectură

a obținut titlul de inginer

în profilul Construcții

specialitatea Alimentații cu caldură
și gaze, ventilație

media examenului de licență 7,25



2000

Eliberată la 4 iunie

Nr. 28

Porcescu
semnatura titularului

Moldova, 2000

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0180

Eliberat domnului (doamnei): **Craijdan Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

- 4. Instalații și rețele electrice.
- 5. Instalații de automatizare.
- 7. Instalații de semnalizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **24 aprilie 2019**

Valabil până la **24 aprilie 2024**



Anatol Usatî

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DLS Nr. 0180



Numele **Craijdan**

prenumele **Sergiu**

Atestat în calitate de **Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor**

Eliberată la **24 aprilie 2019**

Valabilă până la **24 aprilie 2024**

Anatol USATII

Secretar de Stat

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

5. Instalații de automatizare.

7. Instalații de semnalizare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2014-DLS

Numărul 0846

Eliberat domnului (doamnei): **Graițdan Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice

5. Instalații de automatizare

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării: **18 martie 2014**

Valabil până la **18 martie 2019**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

WOLFF

024305 Ni

ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ
СЕНЬЕ

Ураи медану
Миндоевину

В том, что он ... в 1911 году поступил в Мусиневский земитро
механический техникум Челябинской ГСР
в 1911 году окончил ... получил звание

названного «технично
Экспертное учреждение
по специальности "Экономика"
предприятий, предприятий и учреждений
в области ТЭС, тепловых электростанций и водоснабжения от
Иркутск-Р Н
ЗУ, ул. Фрунзе, 81

[illegible]

Мостовская Тимуровна Тимуровна. 1979

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA /PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
	NU AVEM SUBCONTRACTORI			

Semnat : Semnat electronic

Nume : Vasilos Nicolae

Funcția în cadrul firmei : director

Denumirea firmei : SRL „Clemantin”

Anexa nr. 17
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
(NU AVEM ASOCIERE)

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 18
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 19
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

.....
(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,
(*semnătură autorizată*)

Anexa nr. 21
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr.07/2-4476/21 din 20.12.2021

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii S.R.L. "CLEMANTIN", IDNO 1003602015796 conform cererii nr. 1-16531/21 din 10.12.21. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A B C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A B C D E G
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2021.12.22 10:56:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: T.Priscu
Tel: (022)221429

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md



FinComBank s.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii: FTMDMD2X
☐ Tel.: (+37322) 269 999; Fax: (+37322) 269 856 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com; cancelaria@fincombank.com
☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.4

Str. Ştefan cel Mare, 73, MD-3100 mun. Bălţi ☐ Tel.: +373(231) 63 468; Fax: +373(231) 61 354
e-mail: director04@fincombank.com ☐ Codul băncii: FTMDMD2X848

Nr. de ref. _____ din _____

Certificat

Prin prezentul, "FinComBank" S.A. suc. nr.4 Balti, cod FTMDMD2X848, confirma ca, **S.R.L.** "**CLEMANTIN**" cod fiscal 1003602015796, se deserveste în cadrul Bancii si este titularul conturilor curente:

Nr. 222400400901642/498 (MDL) - Cod IBAN MD94FT222400400901642498

Certificatul este eliberat pentru prezentarea la locul de destinație.

Sef agentie

Morari Oxana



Ex: Laba Angela

Tel 0231 6-52-32



FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii: FTMDMD2X
☐ Tel.: (+37322) 269 899; Fax: (+37322) 269 856 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com; cancelaria@fincombank.com
☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.4 Str. Ştefan cel Mare, 73, MD-3100 mun. Bălţi ☐ Tel.: +373(231) 63 468; Fax: +373(231) 61 354
e-mail: director04@fincombank.com ☐ Codul băncii: FTMDMD2X848

Nr. de ref. 102 din 07.02.2022

Certificat

S. A. "FinComBank" confirmă că S.R.L. "CLEMANTIN" (1003602015796) la data de 07.02.2022 dispune de Linia de Credit cu limita maxima în marime de 4 000 000 MDL , pîna la 28.05.2024 şi Linia de Garanţii Bancare cu limita maxima în marime de 1 500 000 MDL cu scadenţa la data de 28.05.2024.

Şef agenţie

Morari Oxana



DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **05.10.2022**

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1663142483695

Către: Primaria Fundurii Vechi

Subsemnatul, **Vasilos Nicolae** reprezentant împuternicit al **SRL „CLEMANTIN”** în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat : Semnat electronic

Nume : Vasilos Nicolae

Funcția în cadrul firmei : director

Denumirea firmei : SRL „Clemantin”

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI SA „Drumuri Bălți” s. Reușel, тел. 078100155			
Contract de prestare a serviciilor laboratorului de încercări			
Nr. 30 din 29.09.2022			
Код: ДОУ – 7.1-2	Редакция: 1	Дата: 18.07.2019	Страница 1 из 2

SRL „CLEMANTIN,, numit în continuare „Beneficiar”, reprezentată prin **Director Vasilos Nicolae**, care activează în baza Legislației în vigoare a R.Moldova, pede o parteși SA „Drumuri Bălți”, numită în continuare «Executor», reprezentată prin **Administrator Nicolae Teodorescu**, care activează în baza Legislației în vigoare a R.Moldova și a Statutului SA „Drumuri Bălți”, au încheiat prezentul contract, în ce privește prestarea serviciilor laboratorului de Încercări în construcții (în continuare L. Î.). la solicitarea „Beneficiarului”.
Prezentul contract a fost încheiat la solicitarea „Beneficiarului”, cu acordul L.Î. în virtutea următoarelor prevederi:

1. Obiectul contractului

- 1.1. Părțile au încheiat prezentul contract, privind executarea încercărilor de laborator a materialelor de construcție și a elementelor constructive cu aprecierea caracteristicilor fizico-mecanici și a indicilor solicitați de „Beneficiar”, conform domeniului de acreditare a L.Î..
- 1.2. Caracteristicile fizico-mecanice și indicii, ce necesită să fie stabiliți de către L.Î. se solicită de către „Beneficiar” înainte de a începe fiecare investigație de laborator.

2. Perioada de executare a contractului

- 2.1. Prezentul contract este valabil din momentul semnării, de către contractanți, până la data de 29.09.2023.

3. Costul lucrărilor

- 3.1. De către „Beneficiar” se achită o sumă unică anuală în mărime de **1000** lei, inclusiv TVA, ca cheltuieli suportate la acreditarea L. Î., înainte de semnarea prezentului contract. Suma indicată poate fi negociată de către contractanți adăugător.
- 3.2. Pentru fiecare încercare de laborator executată cu înmânarea procesului verbal se achită plata conform tarifulor existente în SA „Drumuri Bălți” ori conform ofertei de prețuri aprobată de către contractanți preventiv și anexată la prezentul contract.
- 3.3. Costul lucrărilor efectuate se negociază, între «Beneficiar» și «Executor» preventiv până la semnarea Prezentului contract, ca bază prețurile inițiale a încercărilor de laborator sunt cele existente în SA „Drumuri Bălți”.

4. Executorul este obligat

- 4.1. Să execute investigațiile de laborator în conformitate cu solicitarea «Beneficiarului» și cerințele actelor Normative și să anunțe pe «Beneficiar» despre întârzieri sau careva abateri, minim posibile, în procesul Executării investigațiilor de laborator.
- 4.2. Să înmâneze procese verbale, certificate și alte documente solicitate, după transferarea sumei egale costului lucrărilor efectuate de către «Executor».
- 4.3. «Executorul» se obligă să păstreze confidențialitatea informației primite de la «Beneficiar» în procesul îndeplinirii obligațiilor contractuale.
- 4.4. «Executorul» se obligă să răspundă oral sau în scris (conform solicitării «Beneficiarului») la reclamațiile, care pot avea loc în procesul executării obligațiilor contractuale.
- 4.5. «Executorul» se obligă să permită «Beneficiarului» sau reprezentantului său, accesul minim și condiționat la procesul de executare a investigațiilor de laborator, efectuate pentru «Beneficiar».

5. Beneficiarul este obligat

- 5.1. Să achite integral costul lucrărilor executate până a primi procesul verbal a încercărilor de laborator.
- 5.2. Să prezinte probele ce necesită investigații de laborator în laboratorul «Executorului» cu transportul propriu, semnând procesul verbal de transmitere. În cazul când probele sunt evaluate de către «Executor», cheltuielile suplimentare se achită de către «Beneficiar» adăugător.



Contract de prestare a serviciilor laboratorului de încercări

Nr. 30 din 29.09.2022

Код: ДОУ – 7.1-2

Редакция: 1

Дата: 18.07.2019

Страница 2 из 2

6. Drepturile părților contractante

- 6.1. Reprezentantul legal al «Beneficiarului» are dreptul de a fi prezent la executarea investigațiilor de laborator numai după semnarea declarației de confidențialitate
- 6.2. «Beneficiarul» are dreptul de a direcționa reclamații în forma orală sau în scris conducerii L.I. și SA „Drumuri Bălți” despre calitatea investigațiilor de laborator, cât și despre activitatea laboratorului în general, conform prezentului Contract.

7. Responsabilitatea părților contractante

- 7.1. «Executorul» nu poartă răspunderea de calitate și proveniența probelor prelevate și prezentate de către «Beneficiar» pentru efectuarea investigațiilor de laborator.
- 7.2. «Executorul» este în drept să nu execute investigațiile de laborator în cazul când probele prezentate de către «Beneficiar» nu corespund cerințelor documentelor normative, despre care fapt «Beneficiarul» este în format în cel mai scurt timp.
- 7.3. Părțile contractante poartă răspunderea, în ce privește îndeplinirea prevederilor prezentului contract, conform legislației în vigoare a R. Moldova.

8. Dispoziții finale

- 8.1. Prezentul contract poate fi reziliat la inițiativa unei dintre părți contractante, despre ce se informează reciproc în termen de 15 zile.
- 8.2. Schimbări și anexe la prezentul contract pot fi acceptate cu acordul în scris a ambelor părți contractante.
- 8.3. Conflictele potențiale, care pot avea loc, se înlătură prin negocieri directe între părțile contractante în termen de 20 zile. După acest termen conflictele se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a R. Moldova.
- 8.4. Părțile contractante nu sunt în drept să transmită drepturile și obligațiunile prevăzute de prezentul contract Altei părți, decât numai cu acordul în scris a părților contractante.
- 8.5. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare pentru fiecare din părți și au putere juridică egală.
- 9.1. Dacă rezultatul testului obținut, extins prin incertitudinea laboratorului la nivelul de încredere de 95%, depășește limita admisă definită în Specificațiile tehnice pentru materialele de construcție, atunci IL SA „Drumuri Bălți” emite acest rezultat ca fiind necorespunzător.

Adresa juridică a părților contractante
și rechizitele bancare

	EXECUTOR	BENEFICIAR
Adresa juridică	SA „Drumuri Bălți”	SRL „CLEMANTIN,,
Adresa juridică	Mun. Bălți, str. Decebal 133	mun. Bălți, str. Victoriei 90A
Cod bancar	BC'Moldindconbank'S.A. fil.Balti, MOLDMD2X321	„FINCOMBANK” S.A. Sucursala Nr.04 Chișinău,Moldova FTMDMD2X848
Cod fiscal	1003602008028	1003602015796
Cod TVA	1200035	1201074
Cod IBAN	MD24ML000000022510211194	MD94FT222400400901642498
Telefon/fax mob	023171127	3736946669
Conducătorul întreprinderii	Administrator Nicolae Teodorescu	Director Vasilos Nicolae
Semnătura		

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau
grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Vasilos Nicolae reprezentant împuternicit al SRL „CLEMANTIN” în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1608193693127 din data 12.01.2021, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Vasilos Igor	2005004029415

Data completării: 03 mai 2021

Semnat: semnat electronic

Nume/prenume: Vasilos Nicoale

Funcția în cadrul persoanei juridice: Administrator

Denumirea persoanei juridice: SRL „CLEMANTIN”

IDNO al persoanei juridice: 1003602015796

Declarație

Prin prezenta, declarăm că perioada de garanție pentru ”Resistematizarea și reparația etajului 1 al Gimnaziului pentru Grădinița de copii” constituie 7 ani. La finalizare obiectului se va prezenta un certificat privind termenul de garanție

**Cu respect,
Director**

Vasilos Nicolae

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2217899**

din
от **21.09.2022**

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. CLEMANTIN	1003602015796
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Victoriei nr.90 bl.A	0300-OR.BALTI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 06.10.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Bălți

Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

Executor: **Veronica Ursu**

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Semnătura/Подпись

Mariana ROMAN

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 21.09.2022 ora 10:10:08
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

CERTIFICAT

CERTIFICATE

Se atesta faptul ca organizatia/*It is certified that the organization*

CLEMANTIN SRL

cu sediul social in/*with headquarter in*
Str. Victoriei, nr. 90A, Balti, Republica Moldova

are implementat un/*has implemented a*

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

in conformitate cu cerintele standardului/*in compliance with the standard*

SR EN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015

pentru urmatoarele domenii de activitate/*for the following scope*

Constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucii. (Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale; Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide; Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a; Lucrari de demolare si de pregatire a terenului; Lucrari de instalatii electrice, tehnico-sanitare, de incalzire, de aer conditionat si alte lucrari de instalatii pentru constructii; Lucrari de finisare; Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii; Alte lucrari speciale de constructii n.c.a).

Construction of buildings, installations and technical-utilities networks, reconstructions. (Construction of residential and non-residential buildings. Construction of utility projects for fluids. Construction of other civil engineering projects n.e.c. Demolition and Site preparation. Electrical, plumbing and other construction installation activities. Building completion and finishing. Roofing activities. Other specialised construction activities n.e.c.

(Activitati desfasurate in afara sediului social/ *Activities performed outside the headquarter*)

Certificat nr/*Certificate no:* 271C

Certificare initiala/*First certification:* 31.01.2020

Emitere curenta/*Current issue:* 05.02.2021

Data expirarii/*Expiry date:* 30.01.2023

Mariana IONESCU

Administrator

CERTINSPECT REGISTER SRL



Valabilitatea prezentului certificat este conditionata de supravegherile periodice anuale si de reevaluarea completa a sistemului de management la 3 ani. Falsificarea acestui certificat se pedepseste conform legilor.
The validity of this certificate is subject to periodic annual surveillance and reassessment full management system in three years. The falsification of this certificate is punished according to the laws.

CERTIFICAT

CERTIFICATE

Se atesta faptul ca organizatia/*It is certified that the organization*

CLEMANTIN SRL

cu sediul social in/*with headquarter in*
Str. Victoriei, nr. 90A, Balti, Republica Moldova

are implementat un/*has implemented a*

SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

in conformitate cu cerintele standardului/*in compliance with the standard*

SR EN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015

pentru urmatoarele domenii de activitate/*for the following scope*

Constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucii. (Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale; Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide; Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a; Lucrari de demolare si de pregatire a terenului; Lucrari de instalatii electrice, tehnico-sanitare, de incalzire, de aer conditionat si alte lucrari de instalatii pentru constructii; Lucrari de finisare; Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii; Alte lucrari speciale de constructii n.c.a).

Construction of buildings, installations and technical-utilities networks, reconstructions. (Construction of residential and non-residential buildings. Construction of utility projects for fluids. Construction of other civil engineering projects n.e.c. Demolition and Site preparation. Electrical, plumbing and other construction installation activities. Building completion and finishing. Roofing activities. Other specialised construction activities n.e.c.

(Activitati desfasurate in afara sediului social/ *Activities performed outside the headquarter*)

Certificat nr./Certificate no: 271M

Certificare initiala/First certification: 31.01.2020

Emitere curenta/Current issue: 05.02.2021

Data expirarii/Expiry date: 30.01.2023

Mariana IONESCU

Administrator

CERTINSPECT REGISTER SRL



Valabilitatea prezentului certificat este conditionata de supravegherile periodice anuale si de reevaluarea completa a sistemului de management la 3 ani. Falsificarea acestui certificat se pedepseste conform legilor
The validity of this certificate is subject to periodic annual surveillance and reassessment full management system in three years. The falsification of this certificate is punished according to the laws.

CERTIFICAT

CERTIFICATE

Se atesta faptul ca organizatia/It is certified that the organization

CLEMANTIN SRL

cu sediul social in/with headquarter in
Str. Victoriei, nr. 90A, Balti, Republica Moldova

are implementat un/has implemented a

**SISTEM DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII IN
MUNCA**
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

in conformitate cu cerintele standardului/in compliance with the standard

SR ISO 45001:2018/ISO 45001:2018

pentru urmatoarele domenii de activitate/for the following scope

Constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucii. (Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale; Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide; Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a; Lucrari de demolare si de pregatire a terenului; Lucrari de instalatii electrice, tehnico-sanitare, de incalzire, de aer conditionat si alte lucrari de instalatii pentru constructii; Lucrari de finisare; Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii; Alte lucrari speciale de constructii n.c.a).

Construction of buildings, installations and technical-utilities networks, reconstructions. (Construction of residential and non-residential buildings. Construction of utility projects for fluids. Construction of other civil engineering projects n.e.c. Demolition and Site preparation. Electrical, plumbing and other construction installation activities. Building completion and finishing. Roofing activities. Other specialised construction activities n.e.c.

(Activitati desfasurate in afara sediului social/ Activities performed outside the headquarter)

Certificat nr/Certificate no: 271S

Certificare initiala/First certification: 31.01.2020

Emitere curenta/Current issue: 05.02.2021

Data expirarii/Expiry date: 30.01.2023

Mariana IONESCU

Administrator

CERTINSPECT REGISTER SRL



Valabilitatea prezentului certificat este conditionata de supravegherile periodice anuale si de reevaluarea completa a sistemului de management la 3 ani. Falsificarea acestui certificat se pedepseste conform legilor
The validity of this certificate is subject to periodic annual surveillance and reassessment full management system in three years. The falsification of this certificate is punished according to the laws.

CERTIFICAT

Lichiditatea Generală a întreprinderii SRL ”CLEMANTIN” constituie **113,30 %**

**Cu respect,
Director**

Vasilos Nicolae

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. CLEMANTIN
Cod CUIO: 38987150
Cod IDNO: 1003602015796

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI
Cod CUATM: 0300, OR.BALTI
Strada: MUN.BALTI, STR.VICTORIEI NR.90 BL.A

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 068949830
WEB:
E-mail: clemantin@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tanasa Roman Tel. 069849830

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 48 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vasilos Nicolae

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9000	9000
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	9000	9000
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9000	9000
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	427777	
	2. Terenuri	070	254087	254087
	3. Mijloace fixe, total	080	3145318	3469483
	din care:	081	748510	1119898
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	24033	12719
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	285910	418878
	3.4. mijloace de transport	084	1746934	1447320

A.	3.5. inventar și mobilier	085	221865	385655
	3.6. alte mijloace fixe	086	118066	85013
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	717118	679703
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4544300	4403273
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4553300	4412273
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	129990	1364224
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	15001	62522
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	880231	129798
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1025222	1556544
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3347670	1739904
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	156860	89180
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	100	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	594	15848
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3505224	1844932
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	805896	567189
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5336342	3968665
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9889642	8380938
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	217057
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3582050	3659608
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	169220
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -330188
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3582050	3715697
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3587450	3721097
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1075178	274225
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1075178	274225
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	4432447	4362541
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	46232	
	6. Datorii față de personal	760	180	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	746743	
	9. Datorii față de proprietari	790		23075
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1412	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	5227014	4385616
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	9889642	8380938

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21526650	13313681
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	67624	243818
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	21459026	13069863
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	11660555	7002243
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	71369	217908
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	11589186	6784335
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	9866095	6311438
Alte venituri din activitatea operațională	040	146058	211171
Cheltuieli de distribuire	050	45108	85876
Cheltuieli administrative	060	5072542	6097697
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	218962	374928
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4675541	-35892

Venituri financiare, total	090	398496	261595
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	396050	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2446	261595
Cheltuieli financiare, total	100	928149	33408
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	475154	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	728	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-529653	228187
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-529653	228187
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4145888	192295
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	491548	23075
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3654340	169220

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	386770	169713	217057

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3582050	77558		3659608
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	169220		169220
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(330188)	(-330188)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3582050	633548	499901	3715697
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3587450	633548	499901	3721097

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	24316024	16413787
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15696159	11960158
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3944351	3027590
Dobânzi plătite	040	159550	45599
Plata impozitului pe venit	050	135961	420899
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1992456	487882
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2387547	471659
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	395400	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	395400	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2511500	1450000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2891500	1849989
Dividende plătite	170	2210189	310377
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2590189	-710366
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	192758	-238707
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	613138	805896
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	805896	567189

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003602015796, denumire: S.R.L. CLEMANTIN

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2021

Data prezentării: 24.02.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 24.02.2022 08:35:45

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003602015796, denumire: S.R.L. CLEMANTIN

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 24.02.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 24.02.2022 08:45:20

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.