Intretinerea curenta si reparatia drumurilor publice locale

de interes raional pe anul 2020 din r. Causeni Lotul I

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse Ne 9-2020

Reparatia curenta a drumului pietruit

L-572 R30-drumul de acces spre s.Tricolici

Intocmit in preturi curente 04.03.2020

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 84 914,95 Lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuieli UM conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
i 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 9-2020:
Manopera:
1. ]9310060019930 | Muncitor h-om 33,02 57,66 1 903,94
Total manopera 1 903,94
Materiale:
1. | 11202062010361 | Savura m3 591 280,00 1 654,80
2. | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm m3 5,91 410,00 2 423,10
3. |1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm m3 111,77 380,00 42 472,60
4, |14111222017521 | Piatra sparta 10-20 m3 8,87 410,00 3 636,70
- SN Apa 1nd.ustr1ala in cisterne pt. lucrari m3 17,74 16,00 283,84
drumuri-terasam.
Total materiale de constructii 50 471,04
Utilaje de constructii:
1. 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 1,25 414,60 518,25
2. |29522400040101 | Compactor 10 t h-ut 16,03 210,48 3 373,99
3. |2952240004105 | Compactor 5-6 t h-ut 6,62 210,48 1 393,38
4. 2952260003000 |Excavator h-ut 0,30 328,63 98,59
5. 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW h-ut 1,54 192,81 296,93
6. |29522700076111 | Distribuitor de criblura h-ut 0,63 268,31 169,04
1. 3410540005603 AutO?IStema 5-8 t.eu dispozitive de h-ut 2,45 272,63 667,94
stropire
8. |400051 Autobasculante, tonaj pinala 7 t h-ut 1,00 299,33 299,33
Total utilaje de constructii 6 817,45
Total L&l 59 192,43
Asigurari sociale si medicale 22,5 % 428,39
Cheltuieli directe 59 620,82
Cheltuieli de regie 125% 7 452,60
Total 67 073,42
Beneficiu de deviz 5,5% 3 689,03
Total 70 762,45
TVA 20 % 14 152,50
Total deviz: o 84 914,95
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Ofertant:S.A "Drumuri Causeni"
Director ¢ A. Cijicenco
(functia, semnatura, numele, prenumele) ~ -

Digitally signed by Cijicenco Alexandrintg)
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Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Verificat Consiliul Raional Causeni

(functia, semnitura, numele, prenumele)
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