




A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr12

“ 09 ” _09 _2019

r Cahul s Slobozia Mare
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în data 09,09,2019, între **Institutiua Publica Gimnaziul Alecu Mare s Slobozia Mare r Cahul** cu sediul (denumirea autorităţii contractante) _r Cahul s Slobozia Mare (localitatea str. _Ulita Mare_, telefon: 029961450, fax: e-mail: ___, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. ___ din “___” ___20___, reprezentat prin **Director Tecuci Svetlana**, (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi **SRL San Construct Grup** (denumirea operatorului economic) cu sediul în o Causeni str.Traianus17 telefon: 069166666___, fax e-mail: ___, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, nrMD0110148 din05.07.2011 , autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr 052855 din “07.09.2016, eliberată de Camera de Licenţiere, pe un termen de _5_ani, pentru genurile de activitate _construcţii de cladiri___, reprezentat prin **Director ,Gandrabur Oxana** (numele şi funcţia conducătorului) de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrari de reparatie a acoperisului la Gimnaziul Alecu Mare din s Slobozia Mare r Cahul** (descrierea succintă), Cod CPV: 45261210-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **286879,00** (doua sute optzeci și șase mii opt sute șaptezeci și noua lei 00 bani)
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale. În anul 2019- 200000,00 lei, în anul 2020- 86879,00 lei.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză,

- reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 14.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 14.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 14.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 14.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 14.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

15. Dispoziții finale

- 15.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 15.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 15.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 15.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 15.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.
- 15.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 09.09.2019.
- 15.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ ANTREPRENOR ”: SRL Sanconstruct Grup		“ BENEFICIAR ”: IP Gimnaziul Alecu Mare s Slobozia Mare r Cahul	
Adresa:	Causeni	Adresa:	S Slobozia Mare
Tel./Fax:	069166666	Tel./Fax:	029961450
Denumirea Băncii:	BC Moldindconbank SA	Denumirea Băncii:	Trezoreria de Stat
Adresa Băncii:	Fil Causeni	Adresa Băncii:	o Chisinau
Cod Bancar:	MOLDMD2X344	Cod Bancar:	TREZMD2X
Cont de	MD64ML000000002251444836	Cont de	MD11TRPDAH311120A0169

decontare:
Cod fiscal: 1011600024117

decontare: 2AC
Cod fiscal: 1012620009957

17. Semnăturile părților

“ANTREPRENOR”:
L.Ș.



an. 2019 - 200000,00
an 2020 - 86879,00

nr. 2019-0000002629



Antreprenor SRL San Construct Grup
 (denumirea)

Investitor Gimnaziul Alecu Mare s. Slobozia Mare
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a acoperisului la
 Gimnaziul Alecu Mare s. Slobozia
 Mare**

Valoarea lucrarilor executate

200 000,0 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	410,00	41,82 41,52	17 144,23 17 021,23
2	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	60,00	17,30 17,30	1 037,88 1 037,88
3	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	42,00	15,29 2,48	642,26 104,13
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	410,00	11,28 10,38	4 624,31 4 255,31
5	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la	m2	410,00	57,76 17,01	23 680,98 6 973,98

1	2	3	4	5	6	7
		constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. astereala 5.2m3				
6	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	4,10	1 342,16 599,66	5 502,87 2 458,62
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,40	5 057,33 1 297,35	7 080,26 1 816,29
8	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc	10,00	129,73 39,21	1 297,34 392,09
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2	260,93	222,74 66,31	58 119,30 17 302,20
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				119 129,43 51 361,73

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	119 129,4
	Asigurarea sociala	22,50 %	11 556,4
	Transportarea materialelor	10,00 %	6 635,4
	Cheltuieli de regie	14,50 %	19 911,6
	Total	100,00 +	157 232,7
	Beneficiu de deviz	6,00 %	9 434,0
	Total	100,00 +	166 666,7
	TVA	20,00 %	33 333,2
			200 000,0
	TOTAL:		51 361,7

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
SRL San Construct Grup



(denumirea, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: *[Signature]*

APROBAT:

Investitor

Gimnaziul Alecu Mare, Slobozia Mare



(denumirea, semnatura, numele, prenumele)

E.S.