

FORMULARUL F3.9

OFERTANT

SRL „BECAD” c/f 1003606000994

denumirea, numele

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de amenajarea terenului de joacă și sport din s. Cinișeuți, raionul Rezina .**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 1 din 26.07.2019**
3. Denumirea /numele beneficiarului: **Asociația Obștească pentru îngrijirea medico-socială a persoanelor social vulnerabile «Speranța»**
4. Adresa beneficiarului : **s. Cinișeuți, raionul Rezina**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**

se notează obținerea corespunzătoare

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenorul asociat

subcontractant

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractul | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială | / 752565,21 / lei | / / \$ |
| (la data semnării contractului): | | |
| b) finală | / 752565,21/ lei | / / \$ |
| (la data finalizării contractului) | | |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare. **Nu-a fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată - **2,5 luni**

b) efectiv realizată – **2,5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.1 din 22.10.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Ofertant,

semnătura autorizată L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.