

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: «Lucrări de construcție Obiect comercial tip P, amplasat în or.Criuleni, str. Ștefan cel Mare, 23»

2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza Nr. 1/2017 din 30 mai 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului: Linella SRL

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinău, sos.Muncesti 121

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

a) inițială **5 191 898,00**
(la data semnării contractului)

b) finală **5 191 898,00**
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU AU FOST LITIGII

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **6 luni**

b)efectiv realizată: **4 luni**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: NU ESTE CAZUL

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV Nr. 06 din 26.09.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE

Data completării: 01.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de termoizolarea fațadelor și schimbarea țimplăriei la Liceul Teoretic s. Cruglic, r-nul Criuleni»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 11 din 11 august 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Liceul Teoretic s. Cruglic, r-nul Criuleni**
4. Adresa beneficiarului: **s. Cruglic, r-nul Criuleni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, lei MDL	exprimat în echivalent dolari SUA
--	---

- | | |
|---|---------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 1 706 472,88 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 1 706 472,88 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **55 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **125 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

- Stoparea Finantării și a lucrărilor de către Fondul pentru Eficiența Energetică
- Condiții climatice nefavorabile pentru executarea lucrărilor (ploaie)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 7 din 16.12.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 01.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație în incinta farmaciei IMSP Spitalul Clinic Republican»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 125/16 din 02 decembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul Clinic Republican**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|---------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 2 996 340,78 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 2 996 340,78 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **20 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **22 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **NU ESTE CAZUL**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 1 din 23.12.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 01.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație interioara la et.1 si 2 din incinta sediului ANTA»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 13 din 05 februarie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Autoritatea administrativa "Agenția Naționala Transport Auto"**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, str. Aleea Garii, 6**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, lei MDL	exprimat în echivalent dolari SUA
--	---

- | | |
|---|--------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 862 196,05 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 1 032 09,51 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **30 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **60 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

- lucrari aditionale.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 5 din 06.05.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 01.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de construcție în vederea "Constituirii unei comunitati terapeutice" în penitenciarul nr.9-Pruncul din Republica Moldova»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 4/COP din 07 martie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Departamentul Instituțiilor Penitenciare**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinău, str.N.Titulescu 35**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, lei MDL	exprimat în echivalent dolari SUA
--	---

- | | |
|---|---------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 973 342,72 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 1 171 448,73 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **55 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **150 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

- lucrari aditionale.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 1 din 27.03.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 01.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de schimbare a țîmplăriei la Centrul de Sănătate Muncești (mun.Chisinău, str.Muncesti 400) al IMSP AMT Botanica»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 113 din 27 iunie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinău, str.Dacia 5/2**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|-------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 242 054,86 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 242 054,86 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **20 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **20 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. f/n din 21.08.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 01.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație capitală a încăperilor de locuit ale CRRIP "Speranța"»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 7/169/17 din 07 martie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor și Pensionarilor "Speranța"**
4. Adresa beneficiarului: **or.Vadul-lui-Voda, str. Balneara, 11**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|---------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 1 798 959,34 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 1 798 959,34 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **90 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **29 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 2 din 04.04.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 01.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Conservarea energiei termice la Liceul Teoretic Puhoi din satul Puhoi,r/Ialoveni»**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 29 din 12 martie 2015**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria s. Puhoi, r. Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului: **s. Puhoi, r. Ialoveni**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

a) inițială **1 815 418,82**
(la data semnării contractului)

b) finală **2 356 204,66**
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **8 luni**

b)efectiv realizată: **7 luni**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 24 din 04.05.2015**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 01.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

«Lot. 1 Lucrări de reparație a încăperilor cantinelor unității militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Tighina, 34, mun. Chisinău;

Lot. 2 Lucrări de reparație a încăperilor cantinelor unității militare 1002 a Departamentului Trupelor Carabinieri al MAI din str. Korolenko, 7, mun. Chisinău»

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 105 din 18 iulie 2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinău, str. Gh. Asachi, 65 A**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

a) inițială **1 877 039,14**
(la data semnării contractului)

b) finală **1 877 039,14**
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **130 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **130 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 2 din 09.10.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 01.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de modernizare și sistematizare a rețelelor inginerești în incinta Farmaciei IMSP Spitalul Clinic Republican (etapa II)»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 9/1 din 28 august 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **"VASTAVIT" SRL**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chîșinău, bd.Moscova 1/1, of.31**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Subantreprenor**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|---------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 1 859 973,14 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 1 859 973,14 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **30 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **30 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 1 din 19.09.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 01.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul teatral orășenesc, str.Cuza Vodă, 19/3»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 472 din 16 noiembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Direcția generală educație, tineret și sport**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Mitropolit Dosoftei 99**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|-------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 119 542,00 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 119 542,00 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **30 zile calendaristice**

b)efectiv realizată: **25 zile calendaristice**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 1 din 14.12.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 01.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul Teoretic "Matei Basarab" str.Matei Basarab, 14»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 471 din 16 noiembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Direcția generală educație, tineret și sport**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chîșinău, str.Mitropolit Dosoftei 99**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|-------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 119 800,67 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 119 800,67 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **30 zile calendaristice**

b)efectiv realizată: **25 zile calendaristice**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 1 din 07.12.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 01.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație în incinta secției Diagnostic Funcțional, etajul 3»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 06-1/58 din 15 iunie 2018 și Nr.06-1/3 PNEP din 06 decembrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul Clinic Republican**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|---------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 4 074 478,00 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 4 495 707,00 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **90 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **97 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

- lucrari aditionale.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 1 din 25.01.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 01.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație a sălii de conferință din incinta Spitalului Clinic Republican "Timofei Mosneaga"»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 06-1/75 din 16 august 2018 si Nr.06-1/4 PNFN din 21 decembrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul Clinic Republican**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|-------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 783 563,00 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 875 563,00 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **60 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **77 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

- lucrari aditionale.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 1 din 15.01.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 01.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație a sălilor de operații pentru protezarea la sold și ghenunchi la et.14»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. MD-2019-07-18-000064-1-11/06-1/28 din 18 iulie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul Clinic Republican**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|---------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 8 041 401,55 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 8 041 401,55 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **90 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **97 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 1 din 27.12.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 01.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: « **Lucrari de reparatie a sectiei imagistica al IMSP Spitalul raional Orhei** »
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.125 din 05 august 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMPS Spitalul Raional Orhei**
4. Adresa beneficiarului: **or.Orhei**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|---------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 1 109 034,44 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 699 273,68 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **3 luni**

b) efectiv realizată: **3 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 01.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL