"Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Matei Basarab” din str. Octombrie nr.54 or.
Basarabeasca”

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-29/PGC
07.10.2020 mun. Chisiniu
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

a~

SRL '"Polimer Gaz Conducte", in calitate de Antreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Varnita 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bancii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

SRL "Plan-Toby" in calitate de Furnizor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindu, MD-2068, str. Miron Costin
25, of. 119, Tel.+373 62 111 755, ¢/f 1011600028920, cod TVA: 0611132, IBAN: MDOSEX0000002251808742MD,
deschis la B.C. EXIMBANK S.A., sucursala nr. 19, BIC: EXMMMD22, reprezentati de directorul dl Dan MOSNEAGA.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obligéd si execute livrare de materiale pentru efectuarea lucririlor de montare si punere in functiune
a retelelor exterioare de energie electrica specificate in Anexa nr.1, executate in cadrul proiectului ”Sporirea eficientei
energetice a cliadirii Liceului Teoretic Matei Basarab din or. Basarabeasca”, in conformitate cu prevederile
documentatiei tehnice (003/19-REAE), documentului de licitatie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice in vigoare, lucrari ce fac parte componentd a contractului nr. 06/L/20/GIZ din 28.09.2020, semnat intre SRL
Polimer Gaz Conducte (Antreprenor General ) si Agentia de Dezvoltare Regionald SUD (in continuare Autoritate
Contractanta).

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1.  Termenul limita de executie a lucrarilor contractante se stabileste 01 iunie 2021.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd dacad constringerea activitatii se datoreaza urmitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;
b) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;
c) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si reglementérilor tehnice

in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;
e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala din Republica Moldova.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista execufia lucrarilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd gi in modul in care Antreprenorul general considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va dispune Antreprenorul general.
Pe perioada suspendarii lucrdrilor, Termenul de Executie nu curge, lucrarile urméand a fi reluate la data incetérii
cauzei de suspendare. Pe durata suspenddrii lucrdrilor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucrarilor doar in cazul in care suspendarea dureaza mai mult de
30 de zile. La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisd prin care il va informa pe acesta din urma c este posibila reluarea
executiei lucrarilor. in acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit.

3.4  La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general cd sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari Antreprenorul general va convoca comisia de
receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, /})mf,eprenorul general va
aprecia daci sant intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul ﬁ?rigafweo@nfns,tata cd sant
l1psun 51 deficiente aceste r fi aduse la cunostintd Subantreprenorului, stabilind rf;e, rmenele ne,cesare:pentru

i upa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deﬁcmqﬁe‘for ,,: i

puenorul general va convoca comisia de receptie. C(‘mlﬁl

ormitate cu documentatia de proiect, corespunderea\&t

realizarea lucparilor in/c
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executie, cu prevederile contractului si a caietului de sarcini. In functie de constatarile facute Antreprenorul
general va aproba sau va respinge receptia.

Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR S| MODALITATEA DE PLATA

Lucririle de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract vor fi executate conform preturilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integrantd din prezentul contract. La livrarea marfurilor si serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotardrea Guvernului Republicii Moldova nr.
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilitdtilor fiscale si vamale aferente realizirii proiectelor
de asistenta tehnica si investitionala in derulare, care cad sun incidenta tratatelor internationale la care Republica
Moldova este parte», Anexa nr.1, p. 41 ®, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. ¢!) si in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru
dezvoltare, semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea initiald a contractului constituie 295 061,57 MDL. Valoarea finala va fi stabilitd in functie de cantitafile
real executate in santier raportate la prefurile unitare stabilite in Anexa nr. 1, parte integrantd a prezentului.

Preturile lucrérilor, cét si tipul materialelor, previzute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe
parcursul perioadei de executie a prezentului contract.

Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia d__
receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuatd conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 285 din 23.05.1996
«cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente».

Antreprenorul general va achita un avans de 10% din valoarea contractului in termen de 5 zile dupd semnarea
contractului.

Plata pentru lucririle executate se va efectua lunar dupd prezentarea de citre Subcontractor a volumelor de lucrari
executate, verificate in santier i aprobate de citre Responsabilul tehnic i Autoritatea Contractant3, in termen de
30 de zile.

Din situatiile de platd lunare vor fi retinute 10% sub forma de garantie de buna executie, care vor fi achitate
Subantreprenorului dupd cum urmeaza:

a) 5% dupd semnarea procesului verbal la terminarea lucrarilor;

b) 5% dupa semnarea procesului verbal de receptie finald.
Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractului se va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului si doar dupd aprobare, .
primité de la Autoritatea contractanta.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SI FURNIZORII DE SPECIALITATE

Furnizorul este obligat s execute toate lucrarile, prevézute in contract, in termenele stabilite prin graficul general
de realizare a lucrarilor de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerintelor caietului
de sarcini §i prezentului contract.

Angajarea fortei de munca pe bazid de acord nu este considerata ca ficand obiectul unei subcontractéri.

Articolul 7. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL SI ALE SUBANTREPRENORULUI

intreaga documentatie necesard peniru executarea lucrarilor contractate se pune de citre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrdrilor.

Furnizorul are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie réispundere. Pentru
aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie, caietul de sarcini si prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucriirii contractate si de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfagoard activitatea.
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7.3.  Furnizorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingrideasca santierul si sa asigure masurile de acces in santier
a persoanelor terte.

7.4, La dispozitia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proiect.

7.5. Daci Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s con{ind instructiuni sau aprobri,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, ci acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in desfdsurarea lucrérilor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau
intreruperile ce survin datorité lipsei acestor documente.

7.6.  Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de muncd, materialele, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asumid intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

7.7. Furnizorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract si in caietul de
sarcini, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.8.  La lucririle la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

7.9. Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munci, depozite $i oriunde se desfigoard activitii legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele i documentatia de
executie pentru examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

7.10. Antreprenorul general este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrérilor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Subantreprenorului §i
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat, Antreprenorului general trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

7.11. Daca furnizorul consideri c# dispozitiile Antreprenorului general sant nejustificate sau inoportune, el poate ridica
obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Antreprenorului general se creeazd dificultiti in execulie,
care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de instiintare in prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

7.12. Toate documentele puse la dispozitia Subantreprenorului de citre Antreprenorul general pentru executarea
contractului sint hotdritoare. Subantreprenorul este obligat si verifice documentele primite §i sd ingtiinfeze
Antreprenorul general cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.

7.13. Antreprenorul general are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrarilor in cauza.

7.14. Pe parcursul executdrii lucririlor Antreprenorul general are dreptul sd dispuni in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare; ﬁ}
-
" ] ] . © 000000 ]
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare; v
~ i i 5 % . »-
c) indepiirtarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere s

calitativ. \,P\“jo‘
7.15. In cazul neexecutirii de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate o;?ri
lucrarile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in acest sejq@& 1o116S
Subantreprenorul, care va fi obligat, s3 compenseze cheltuielile aferente suportate desAntreprenorul general:y a’fao_;*
‘-...t_g.__1u [
legiturd cu faptul neexecutdrii.

7.16. Incazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descope: Vaﬂorl 1stor1ce,\art1st1 & sau stiintifice,
Furnizorul este obligat s& opreasci executia lucrérilor in zona respf:ctwa= s comum - ntreprenq'rulm general,
organelor de politie sau organelor competente acest fapt. |

7.17. In timpul desfisurarii lucrarilor, Subantreprenorul are obligatia sd menfi file d& acees lﬂf)ere sd retragd
utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréiri prov1zom‘de'@rlee ff:l

aré nu sunt necesare,
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iar la terminarea lucrdrilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile
de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Furnizorul va indeplini toate formalitatile necesare angajarii fortei de munci necesare realizarii lucririlor contractate in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

9.1.  Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea previizutd in documentatia de executie, caietul
de sarcini, urméand a fi supuse periodic la diverse testiri de citre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractantd sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca,
instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, m#isurarea si testarea lucrarilor.

9.2.  Probele neprevizute 5i comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Subantreprenor, dacd se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suportaly__,
aceste cheltuieli. h

9.3.  Antreprenorul general sau orice altd persoani autorizatd de acesta are acces tot timpul la lucriri pe santier si in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

9.4. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigurand posibilitatea acestuia si examineze si si urmareasci orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi, intocmind
in acest cu acuratete careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anunta Responsabilul tehnic, ori de cite
ori astfel de lucrari sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea si masurarea
lucrérilor de mai sus.

9.5.  Furnizorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului tehnic,
reprezentantului Autorititii Contractante si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daca se
constatd ca lucrérile au fost de calitate corespunzatoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

9.6. Lucrdrile executate de Subantreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fird dispozitia scrisi a
Antreprenorului general, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie sa
inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el rispunde in fata L
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Subantreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Antreprenorul
general, in care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE S| REMEDIERI N PERIOADA DE GARANTIE

10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile executate prevazute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinci) ani.

10.2.  Furnizorul are obligatia ca in perioada de garantie s inliture toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor
contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de citre Antreprenorul general.

10.3. Dacd defectiunile depistate in perioada de garantie nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului,
lucrarile fiind executate de ciitre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
pldtit ca lucrdri suplimentare in prealabil fiind aprobate de citre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

11.1. Pirtile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum i pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Daci in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partea vinovati rispunde
conform prevederilor legale. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
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Antreprenorul general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur rispunderea, numai daci
Furnizorul l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Furnizorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamént, materiale sau
alte obiecte, precum §i ca urmare a unor Ingrédiri sau limitari din proprie vina,

Furnizorul trebuie sd asigure lucrarile executate gi dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si
furturilor pind la predarea lucrdrilor cétre Antreprenorul general. El trebuie sd ia misuri de protectie contra
degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice i a apei.

Dacd nerespectarea de catre Subantreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, $i care au caracter obligatoriu la
executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despigubit de Subantreprenorul
in marimea sumei prejudiciului.

Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalti
parte poate emite pretentii privind desp#igubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

Daci intarzierea in executia lucrérilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabila va plati celeilalte
pérti penalizari in cuantum de 0.1% din valoarea lucrdrilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intirziere,
dar nu mai mult de 10% din suma totald a contractului. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpd a intrat in intdrziere.

Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

Pentru refuzul de a efectua lucrdrile prevazute de contract, Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executdrii partiale a lucrdrilor previzute de contract
Subantreprenorul suporta o penalitate In valoare de 10% din suma lucririlor neexecutate.

In cazul in care Subantreprenorul piriseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din mérimea lucrérilor neexecutate anterior.

Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o ingtiintare
prealabild a celeilalte pérti, sd ceardi efectuarea unor cercetdri de cétre o institutie publicd de cercetare, Costurile
cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cirei culpa a fost dovedita.

Orice litigiu decurgénd din sau in legdturd cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,

executarea ori desfiintarea lui nerezolvat pe cale amiabili se va solutiona prin Instantele de Judecati ale Republicii
Moldova.

Articolul 13, REZILIEREA CONTRACTULUI

Furnizorul poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Furnizorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Antreprenorul general notificd Subantreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor conj
economice 1i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunitor contractuale.

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca;

a) Furnizorul a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea‘fuzmharu sau, are 0 1p0tecﬁ pe capital;
b) Furnizorul nu-si indeplineste obligatiunile contractual' 1 "au a abandonat contrqétul ﬁt‘b
. i oS
c) Furnizorul nu incepe lucrarile fard sd aibd un motwm s\tlﬁcat bau n _rela lucfanle suspendate, iﬁ/tcﬁnen

rezonabil de la primirea dispozitici scrise de remcepere Muctrilofs
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d) Furnizorul nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in termenul
stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va

comunica in scris pértii contractante cu cel pufin 15 zile lucritoare anterior détii solicitate de reziliere.

Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia

cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul

materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeazi si le pliteasci in

conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general

din vina céruia s-a reziliat contractul.

Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie cantitativa si
calitativd a lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. FORTA MAJORA

Dacd o Parte este sau va fi impiedicatd sd-si indeplineascad oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datoritd Fortei Majore, atunci aceastd Parte trebuie si transmita celeilalte Parti o ingtiintare referitoare

la evenimentele sau circumstantele care constituie Forfa Majora si va specifica obligatiile care nu pot sau nu voi.
putea s fie indeplinite. Aceastd Parte, dupd transmiterea Instiintérii, va fi exonerati de indeplinirea acelor obligatii,v
atata timp cét Forta Majord o impiedicd si le indeplineasca.

Fiecare Parte va depune in permanenti toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intirziere datorati

Fortei Majore, in executarea Contractului.

Atunci cand o Parte inceteazi si mai fie afectatd de Forta Majora, aceasta Parte va transmite o Instiintare celeilalte

Parti.
Articolul 15, DISPOZITII FINALE

Urmaitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;
b) Anexanr.1;

c) Caietul de sarcini (specificatiile tehnice, fisele tehnice);
d) Documentatia tehnica si plansele de proiect
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat. S

In cazurile In care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul partilor, prin act aditional.

In mérturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiv prezentul contract la data si anul indica
mai sus.
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