



**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \***

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de termoizolarea fațadelor și schimbarea timplăriei la Liceul Teoretic s. Cruglic, r-nul Criuleni.**
  2. Numărul și data contractului: **Nr. 11 din 11 august 2016**
  3. Denumirea/numele beneficiarului : **Liceul Teoretic s. Cruglic, r-nul Criuleni**
  4. Adresa beneficiarului : **s. Cruglic, r-nul Criuleni**
  5. Țara : **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
  7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 706 472,88 lei \_\_\_\_\_
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 706 472,88 lei \_\_\_\_\_
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
  9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - d) contractată : 55 zile calendaristice
  - b) efectiv realizată: 125 zile calendaristice
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul;
1. Stoparea Finantării și a lucrărilor de către Fondul pentru Eficiența Energetică 2. condiții climatice nefavorabile pentru executarea lucrărilor (ploaie)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr.7 din 16.12.2016
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

(semnătura)

L.Ș.

\*<sup>o</sup>) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

**OFERTANT**  
**„VICOLIV GRUP” S.R.L.**

**FORMULARUL F3.9**

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \***

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație în incinta farmaciei IMSP Spitalul Clinic Republican**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 125/16 din 02 decembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **IMSP Spitalul Clinic Republican**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |   | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>2 996 340,78 lei</u>                             | _____                              |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>2 996 340,78 lei</u>                             | _____                              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- e) contractată : 20 zile calendaristice
- f) efectiv realizată: 22 zile calendaristice
- g) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV. Nr.1 din 23.12.2016
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

(semnătura)

L.Ș.

\*<sup>3</sup>) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \***

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație interioara la et.1 si 2 din incinta sediului ANTA**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 13 din 05 februarie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Autoritatea administrativa ,, Agenția Naționala Transport Auto,,**
4. Adresa beneficiarului : **mun. Chisinau, str. Aleea Garii, 6**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
|  | exprimată în moneda | exprimată     |
|  | în care s-a         | în echivalent |
|  | încheiat contractul | dolari SUA    |
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 862 196,05 lei \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 032 091,51 \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- a) contractată : 30 zile calendaristice
- b) efectiv realizată: 60 zile calendaristice (lucrari adiționale)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV. nr.5 din 06.05.2016
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție :lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt. \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

(semnătura)

L.Ș.

\*<sup>1</sup>) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.











**OFERTANT**  
**„VICOLIV GRUP” S.R.L.**

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \***

1. Denumirea și obiectul contractului:  
**Lot. 1 Lucrări de reparație a încăperilor cantinelor unității militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Tighina, 34, mun. Chisinau;**  
**Lot. 2 Lucrări de reparație a încăperilor cantinelor unității militare 1002 a Departamentului Trupelor Carabinieri al MAI din str.Korolenko, 7, mun. Chisinau.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 105 din 18 iulie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne**
4. Adresa beneficiarului : **mun. Chisinau, str. Gh. Asachi, 65 A**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul dolari SUA	exprimată în echivalent
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>1 877 039,14 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 877 039,14 lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - k) contractată : 130 zile .
  - l) efectiv realizată: 130 zile
  - m) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV nr.2 din 09.10.2017.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție :lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
(Pina la etapa actuala pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt ).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

(semnătura)

L.Ș.

\* Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de modernizare și sistematizare a rețelelor ingineresti în incinta Farmaciei IMSP Spitalul Clinic Republican (etapa II)
2. Numărul și data contractului: Nr. 9/1 din 28 august 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului : SRL „VASTAVIT”
4. Adresa beneficiarului : mun.Chișinău, bd.Moscova 1/1, of.31
5. Țara : Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Subantreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 859 973,14 lei \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 859 973,14 lei \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - n) contractată : 30 zile.
  - o) efectiv realizată: \_\_\_\_\_ 30 zile \_\_\_\_
  - p) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 19.09.2017 .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt ) \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.







**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \***

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație în incinta secției Diagnostic Funcțional, etajul 3**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 06-1/58 din 15 iunie 2018 și Nr.06-1/3 PNEP din 06 decembrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **IMSP Spitalul Clinic Republican**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 783 563,00 lei \_\_\_\_\_
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 875 563,00 lei \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - z) contractată : 60 zile calendaristice
  - aa) efectiv realizată: 77 zile calendaristice
  - bb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV. Nr.1 din 15.01.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

(semnătura)

L.Ș.

\*<sup>1</sup>) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație a sălilor de operații pentru protezarea la sold si ghenunchi la et.14
2. Numărul și data contractului: Nr. MD-2019-07-18-000064-1-11/06-1/28 din 18 iulie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului : IMSP Spitalul Clinic Republican
4. Adresa beneficiarului : mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29
5. Țara : Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |   | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>8 041 401,55 lei</u>                             | _____                              |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>8 041 401,55 lei</u>                             | _____                              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni) cc) contractată : 90 zile calendaristice dd) efectiv realizată: 97 zile calendaristice
- ee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV. Nr.1 din 27.12.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

(semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \***

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Ialoveni: a) reparația unor străzi din localitatea s.Rusestii Noi, b) reparația unor străzi din localitatea s.Zimbreni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 19 din 09 septembrie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **S.A. „Drumuri Ialoveni”**
4. Adresa beneficiarului: **or.Ialoveni, str.Chilia 2**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) **a) 1 548 805,00 b) 628 511,93**
- b) finală  
(la data finalizării contractului) **a) 1 548 805,00 b) 628 511,93**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)  
ff) contractată : **pina la 31 decembrie 2019.** gg) efectiv realizată: **lucrarile sunt finalizate**  
hh) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nu este cazul**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
(Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt ).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

(semnătura)

L.Ș.

\* Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \***

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparația drumurilor asfaltate și betonarea străzilor Unirii și N. Sulac**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 82 din 17 decembrie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria s.Horești, r.Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului: **s.Horești, r.Ialoveni, str.Stefan cel Mare 136**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 148 526,73 lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 148 526,73 lei \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni ii) contractată : 45 zile calendaristice

jj) efectiv realizată: 45 zile calendaristice

kk) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nu este cazul

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului,

Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

(semnătura)

L.Ș.

\*<sup>3</sup>) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \***

1. Denumirea și obiectul contractului: **Servicii de întreținere a drumului local L553R26 Batâr-Ciuflești**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 121 din 04 decembrie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Cimislia**
4. Adresa beneficiarului: **or.Cimislia, bd. Ștefan cel Mare 12**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |   | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>113 798,00 lei</u>                               | _____                              |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>113 798,00 lei</u>                               | _____                              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni ll) contractată : 30 zile calendaristice  
mm) efectiv realizată: 30 zile calendaristice  
nn) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: fara proces verbal
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

(semnătura)

L.Ș.

\*<sup>1</sup>) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \***

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparația drumurilor asfaltate și betonarea străzilor Unirii și N. Sulac**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 69 din 10 octombrie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria s.Horești, r.Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului: **s.Horești, r.Ialoveni, str.Stefan cel Mare 136**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului ) 346 300,59 lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 346 300,59 lei \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni) contractată : 45 zile calendaristice pp) efectiv realizată:

45 zile calendaristice

qq) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nu este cazul

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului,

Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

(semnătura)

L.Ș.

\*<sup>3</sup>) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \***

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de asfaltare**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 21011959/1 din 25 septembrie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 100 957,30 lei \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 100 957,30 lei \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)  
rr) contractată : pînă la 31 octombrie 2019 ss) efectiv realizată: lucrarea este finalizată  
tt) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nu este cazul
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

(semnătura)

L.Ș.

\*<sup>)</sup> Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.











**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \***

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale din r.Telenesti.**
2. Numărul și data contractului: **Nr.62 din 03 septembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Telenesti**
4. Adresa beneficiarului: **str.31 august nr.9, or.Telenesti**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- g) inițială  
(la data semnării contractului ) 2 067 480,47 lei \_\_\_\_\_
- h) finală  
(la data finalizării contractului) 2 067 480,47- lei \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - c) contractată : pina la 31.12.2020
  - d) efectiv realizată: in executie.

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: in executie
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: in executie
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

(semnătura)

L.Ș.

\*<sup>o</sup>) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \***

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a drumului L518 R34- drum de acces spre s.Caracui**
2. Numărul și data contractului: **Nr. Ocds-b3wdpl-MD-1582189223358/40 din 13 martie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Consiliul Raional Hincesti**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Hîncești, str.M.Hîncu, 126**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |   | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|------------------------------------|
| c) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>533 246,00 lei</u>                               | _____                              |
| d) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>533 246,00 lei</u>                               | _____                              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- a) contractată : 60 zile calendaristice
- b) efectiv realizată: 52 zile calendaristice
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV. Nr.06/05 din 06.05.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

(semnătura)

L.Ș.

\*<sup>o</sup>) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.