

Contract de antrepriză nr. 01
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

04 aprilie 2024

or.Cimișlia

Prezentul contract se încheie între: **SRL „Efect Gas”, cod fiscal 1011600042159** reprezentată prin directorul **Tesa Iurie**, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare **“Antreprenor”** pe de o parte, și

SRL „Cimișlia-gaz”, cod fiscal 1003605011559, reprezentată prin directorul **Anatol Sobetchi**, care activează în baza Statutului (numărul de înregistrare în Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 15809472 - 4 din 29.09.1999), denumită în continuare **”Beneficiar”** pe de altă parte, ambii în continuare **”Părți”** au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. *In conformitate cu prezentul contract Antreprenorul se obligă să îndeplinească lucrări de construcție-montare a obiectului nr.CIMGAZ-6/2024 „Gazificarea s.Colibabovca r-nul Leova” după cum urmează:*

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	45231220-3	Gazoduct subteran de presiune medie din s. Colibabovca, r-nul Leova	km	0,730	conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
2	45231220-3	Gazoduct subteran de presiune joasa din s. Colibabovca, r-nul Leova	km	0,683	conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
3	45231220-3	PRG Nr. 7 cu 2 regulatoare FES - 50, 50 m3/h sau analog din s. Colibabovca, r-nul Leova	buc	1	conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
Valoarea (lei cu TVA):					421412,88 MDL

1.2. Antreprenorul se obligă să îndeplinească lucrările de construcție-montare cu respectarea strictă a documentației de proiect, caietului de sarcini și a devizului, regulilor de securitate în ramura de gaze și legislației în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa.

1.4. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.



1.5. Obiectul va fi construit de Antreprenor cu utilizarea materialelor, tehnice și utilajului propriu.

1.6. Antreprenorul garantează că va folosi la efectuarea lucrărilor doar materiale de calitate, certificate în modul corespunzător.

2. Prețul contractului.

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor Antreprenorului, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract (Anexa nr.1), constituie **421412,88 (patru sute douăzeci și unu mii patru sute doisprezece) lei) lei 88 bani, inclusiv TVA.**

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite urmează să fie efectuată în termen de 90 zile din momentul

semnării fără obiecții Actelor de primire-predare și după semnarea facturilor fiscale.

2.3. Sumele pentru lucrările suplimentare vor fi achitate de beneficiar în termen de 15 zile de la semnarea acordului adițional și a actului lucrărilor suplimentare îndeplinite fără obiecții.

2.4. În cazul când Beneficiarul are pretenții referitor la calitatea lucrărilor îndeplinite, achitarea se va efectua doar după înlăturarea neajunsurilor de către Antreprenor. Beneficiarul va înainta prescripție în formă scrisă cu indicarea neajunsurilor la calitatea lucrărilor îndeplinite și termenul de înlăturare a lor. Cheltuielile pentru înlăturarea neajunsurilor le va suporta Antreprenorul.

2.5. Antreprenorul nu este în drept să ceară plată suplimentară, indiferent de întinderea și natura lucrărilor suplimentare, inclusiv pentru cele ce au apărut în urma unor împrejurări ce ar putea fi considerate drept impediment, dacă îndeplinirea acestora nu a fost solicitată de Beneficiar sau dacă îndeplinirea acestora nu a avut loc cu consimțământul în scris al Beneficiarului.

3. Termenele contractului

3.1. Termenul de executare a lucrărilor de construcție-montare este de **01 iulie 2024 - 25 iulie 2024, termenul maxim de dare în exploatare a obiectului - 01 august 2024.**

3.2. Momentul începerii lucrărilor de construcție conform pct.3.1. se confirmă prin semnarea actului de transmitere a traseului pentru construcția gazoductului.

3.3. Momentul finisării lucrărilor conform prezentului contract se consideră momentul semnării fără obiecții de către comisie a actului de recepție finală a lucrărilor, iar în ce privește responsabilitatea părților - pînă la îndeplinirea de către părți a tuturor responsabilităților asumate prin prezentul contract.

4. Drepturile și obligațiile beneficiarului

4.1. Beneficiarul va recepționa și va lua în primire lucrarea după terminarea ei, semnînd actul de recepție a lucrărilor într-un termen rezonabil pentru examinarea volumului și calității lucrărilor efectuate.

4.2. Beneficiarul va elibera Antreprenorului documentația de proiect, în conformitate cu care urmează să fie îndeplinite lucrările de construcție-montare.

4.3. Beneficiarul va solicita Antreprenorului înlăturarea neajunsurilor, precum și restituirea prejudiciului cauzat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a lucrărilor sau folosirea materialelor neconforme. În cazul depistării îndeplinirii necalitative a lucrărilor sau materialelor neconforme, are dreptul să solicite sistarea lor.

4.4. Beneficiarul va inspecta executarea lucrărilor la orice etapa.

5. Drepturile și obligațiile antreprenorului

5.1. Antreprenorul are dreptul să solicite plata pentru lucrările efectuate conform clauzelor prezentului contract.

5.2. Antreprenorul îndeplinește lucrările de construcție-montare în conformitate cu actele normative în vigoare, cu întocmirea *Graficului îndeplinirii lucrărilor de montare a gazoductului*, coordonat cu Beneficiarul. Antreprenorul este obligat să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut în pct.3.1. al prezentului contract.

5.3. Antreprenorul este obligat să aducă terenurile utilizate în cursul construcției la starea lor inițială.

5.4. Antreprenorul întocmește procesele-verbale a lucrărilor îndeplinite pentru fiecare etapa tehnologică, inclusiv pentru lucrările ascunse, cu indicarea materialelor instalate.

5.5. Antreprenorul este obligat să îndeplinească, cu consimțământul Beneficiarului, lucrările suplimentare necesare, fără de care nu va fi posibilă darea în exploatare a obiectului.

5.6. Antreprenorul este obligat să înlătore viciile construcției din cont propriu, în termen de 3 zile de la data notificării de către Beneficiar, chiar și în lipsa culpei.

5.7. Antreprenorul va încheia contract de subantrepriză pentru efectuarea lucrărilor conform prezentului contract doar cu acordul în scris al Beneficiarului. Răspundere pentru calitatea lucrărilor executate de subantreprenori o poartă Antreprenorul.

5.8. Antreprenorul este obligat să participe la recepția obiectului.

5.9. Antreprenorul va transmite toată documentația tehnică aferentă Contractului către Beneficiar

numai târziu de data dării în exploatare a obiectului.

6. Responsabilitatea părților

6.1. Partea care va încălca condițiile prezentului contract va repara celeilalte prejudiciul cauzat prin nerespectarea clauzelor contractuale.

6.2. În caz de neîndeplinire a lucrărilor în termenii indicați în pct.3.1. a prezentului contract, Antreprenorul va achita Beneficiarului penalitate în mărime de 0,5% din prețul contractului indicat în pct.2.1., pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. Pentru neînlăturarea în termen a neajunsurilor despre care a fost notificat de către beneficiar, antreprenorul va achita 0,2% din prețul lucrărilor îndeplinite necalitativ pentru fiecare zi de întârziere.

6.4. În caz de nepredare de Antreprenor a documentației către Beneficiar, Antreprenorul este supus unei sancțiuni sub formă de amendă în mărime de 200 (două sute) lei pentru fiecare zi de întârziere.

6.5. În caz de neachitare în termen a prețului indicat în pct.2.1. al prezentului contract, Beneficiarul achită penalitate în mărime de 0,02% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din prețul contractului.

7. Impediment

7.1. Părțile sînt scutite de răspundere în cazul neîndeplinirii parțiale sau totale a obligațiilor lor din acest Contract, dacă aceasta a fost consecință a unui eveniment în afara controlului Părților: incendiu, inundație, cutremur, război, stare de asediu, etc., și dacă aceste circumstanțe au influențat direct asupra executării Contractului, și doar pe perioada acțiunii acestora.

7.2. Partea, pentru care evenimentul care face imposibilă executarea Contractului a avut drept consecință neexecutarea la timp a condițiilor Contractului, este obligată, în decursul 24 de ore din ziua în care a aflat sau trebuia să afle despre intervenirea acestor circumstanțe, să anunțe cealaltă Parte prin intermediul telefonului, faxului, poștei electronice sau alte modalități despre aceasta, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a invoca impedimentul ca fiind un eveniment în afara controlului său. Confirmare de la organele abilitate se prezintă în termen de 10 zile calendaristice.

7.3. Părțile au convenit faptul că declararea pe teritoriul Republicii Moldova a stării de urgență, nu este de natură să exonereze părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

7.4. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a obiectului pînă la recepția finală a acestuia o poartă Antreprenorul. Acesta trece la Beneficiar odată cu primirea lucrărilor.

8. Rezilierea contractului

8.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul părților în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8.2. Partea care inițiază rezilierea expediază celeilalte părți declarația de reziliere cu cel puțin 5 zile înainte de data preconizată a rezilierii. În cazul acordului celei de a doua parte de a rezilia contractul, părțile semnează acord de reziliere, în care se indică:

- volumul și costul lucrărilor îndeplinite de facto la momentul rezilierii;
- documentația transmisă de Antreprenor Beneficiarului în legătură cu rezilierea;
- alte obligații ale părților în legătură cu rezilierea contractului.

8.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.

8.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

8.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

8.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

9. Recepția lucrării

9.1. Recepția lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente*, aprobat prin HG nr.285 din 23.05.1996, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

10. Soluționarea litigiilor

10.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

11. Dispoziții finale

11.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

11.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

11.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

11.4. Documentația de concurs constituie parte componentă a contractului.

12. Adresele juridice și rechizitele părților

Antreprenor

SRL „Efect Gas”
mun.Chișinău, str. Uzinelor 48 of.413,
c/f 1011600042159



Director _____ Tesa Iurie

Beneficiar

SRL „CIMIȘLIA-GAZ”
or.Cimișlia, str.Cetatea Albă, 4
c/f 1003605011559 MOLDM2X315
BC ”Moldindconbank” SA fil.Cimișlia
IBAN MD62ML00000000225141547
Cod TVA 4400230 Tel.fax.: 0241 22751
e-mail:office.cimislia@moldovagaz.md



Director _____ Anatol Sobețchi

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din

satul Colibabovca r-nul Leova

(denumirea și adresa obiectului)

s. Colibabovca

„ 02 ” 09 2024

Președintele Comisiei, beneficiar

Anatol Sobetchi SRL "Cimișlia gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul

Iurie Tesa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Victor Turcan SRL „Cimișlia Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de proiectare,

Vasilisa Gaibu SRL „Veams”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul APL, primar

Ivan Ischimji, primăria Colibabovca

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul INST

Andrei Lazarev reprezentant INST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1 .Antreprenorul ”Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr.7 Gazoductul

de presiune medie subteran PE100 SDR11 cu Ø63x5,6mm L=715,0m; Ø32x3,0mm L=5,0m;

Gazoductul de presiune medie suprateran Oț Ø25x2,8mm L=1,5m; Robinet sferic cu flanșe Ø25mm –
Ibuc.

(componenta obiectului)

2. Proiectul № 069/10-AGE a fost elaborat de SRL „VEAMS” an 2010

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de INST din ” 27 aprilie ” 2021 cu numărul 3033

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 01 iulie 2024 și s-au

(luna,anul)

terminat la 19 iulie 2024.

(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din
satul Colibabovca r-nul Leova (denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de execuție se anexează)

din „ 02 ” 09 2024

Președintele Comisiei, beneficiar

Anatol Sobetchi /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Victor Turcan /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

Vasilisa Gaibu /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul APL

Ivan Ischimji /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul INST

Andrei Lazarev /

(semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Colibabovca r-nul Leova

(denumirea și adresa obiectului)

„ 02 ” 09 2024

s. Colibabovca

Președintele Comisiei, **beneficiar**

Anatol Sobetchi SRL "Cimișlia gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul

Iurie Tesa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul Victor Turcan SRL „Cimișlia Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de proiectare, Vasilisa Gaibu SRL „Veams”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul APL, primar Ivan Ischimji, primăria Colibabovca

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul INST

Andrei Lazarev reprezentant INST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție PRG Nr.7 Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap cu două regulatoare tip ERG-SE – 50(dublu)

(componenta obiectului)

2. Proiectul № 069/10-AGE a fost elaborat de SRL „VEAMS” an 2010

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de INST din ” 27 aprilie ” 2021 cu numărul 3033

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 01 iulie 2024 și s-au

(luna, anul)

terminat la 19 iulie 2024.

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: **Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Colibabovca r-nul Leova**

(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)

din „ 02 ” 09 2024

Președintele Comisiei, beneficiar

Anatol Sobetchi

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Victor Turcan

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

Vasilisa Gaibu

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul APL

Ivan Ischimji

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul INST

Andrei Lazarev

(semnătura, numele, prenumele)

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din

satul Colibabovca r-nul Leova

(denumirea și adresa obiectului)

„ 02 ” 09 2024

s. Colibabovca

Președintele Comisiei, **beneficiar**

Anatol Sobetchi SRL "Cimișlia gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul

Iurie Tesa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Victor Turcan SRL „Cimișlia Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de proiectare, Vasilisa Gaibu SRL „Veams”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul APL, primar

Ivan Ischimji, primăria Colibabovca

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul INST

Andrei Lazarev reprezentant INST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1 .Antreprenorul “Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr.7 Gazoductul de presiune joasă subteran PE100 SDR11 cu Ø50x4,6mm L=236,0m; Ø40x3,7mm L=150,0m; Ø32x3,0mm L=222,5m; Gazoductul de presiune joasă suprateran Ot Ø40x3,5mm L=1,5m; Ø20x2,8mm L=34.0m; Robinet sferic cu flanșe Ø40mm – 1buc; Robinet sferic cu mufe Ø20mm – 17buc.

(componenta obiectului)

2. Proiectul № 069/10-AGE a fost elaborat de SRL „VEAMS” an 2010

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de INST din ” 27 aprilie ” 2021 cu numărul 3033

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 01 iulie 2024 și s-au

(luna,anul)

terminat la 19 iulie 2024.

(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Colibabovca r-nul Leova

(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)

din „ 02 ” 09 2024

Președintele Comisiei, beneficiar

Anatol Sobetchi /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Victor Turcan /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

Vasilisa Gaibu /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul APL

Ivan Ischimji /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul INST

Andrei Lazarev /

(semnătura, numele, prenumele)