

Comanda nr. 5  
din " 01 " 08 2018  
la contractul cadru nr. 57-18 din 06.07.2018  
la montarea pilonetelor, suporturilor pentru antene 3G, 4G  
(fara alimentare cu energie electrica)

Nr. d/o	Denumirea obiectului	Costul lucrarilor, inclusiv TVA(lei)	Termenul de finalizare a lucrarilor
1	Montarea Pilonului b/a SK-26, OR_Pohrebeni	338 105,81	30.09.2018
2	Montarea Pilonului b/a SK-26, SG_Ciuciuieni	338 105,81	30.09.2018
3	Montarea Pilonului b/a SK-26, CL_Buda	338 105,81	30.09.2018
4	Montarea Pilonului b/a SK-26, LV_ToehleRaducanisat	338 105,81	30.09.2018
5	Montarea Pilonului b/a SK-16, FL_AlbinetulVechi	200 380,81	30.09.2018
6	Montarea Pilonului ancorat H - 30m, CL_Bahmut_road	415 280,74	30.09.2018
7	Montarea Pilonului ancorat H - 30m, ST_Condrita	415 280,74	30.09.2018
	<b>TOTAL</b>	<b>2 383 365,53</b>	

Beneficiar: S.A. "Moldtelecom"

Dan Mitriuc



Antreprenor: S.R.L. "Eurostil Construct"

Scerbina A.

