

OFERTANT
SRL „Moncomtex”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: Reconstrucție acoperișul clădirii a Casei de Cultura, Dezghinea r-ul Comrat

2. Numărul și data contractului **Nr.47 din 10/08/2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Dezghinea

4. Adresa beneficiarului **s.Dezghinea str.Lenin 149**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	1 895 738.97	111 514.06
----------------------------------	--------------	------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	1 895 738.97	111 514.06
------------------------------------	--------------	------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **3(trei) luni**

b) efectiv realizată **3 (trei) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №01 от 12/12/2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Ofertant


(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 47 privind achiziția prin Licitație Publică

“10” август 2017

_____ s. Dezgingea, r-ul Comrat, UTAG
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 304/17 din 28/07/2017, între Primăria s. Dezgingea, r-ul Comrat, cu sediul în s.Dezgingea str. Lenina 149 , telefon: 029863187, e-mail: primariyadezghingea@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat. cu nr. _____ din “ ” 20__ , reprezentat prin primar – Tomaili P.I., în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Moncomtex”, cu sediul în , or. Comrat str. Siorsa 26, telefon: 0(69)715606, fax: 0(298)81402, e-mail: moncomtex@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 011544 din “23” septembrie 1997, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMMII 034440 din “30” aprilie 2010, eliberată de Camerei de Licențierii, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate construcțiile de cladiri, instalatii si rețele tehnico-edilitare, reconstrucie, reprezentat prin director Mavrodi O.L., în calitate de Antreprenor. pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reconstrucție acoperișul clădirii a Casei de Cultură s. Dezghingea r-ul Comrat”, Cod CPV: 45261210-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

- c) furnizor al Antreprenorului general;
 - d) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 3.3. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren. Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 895 738.97 (Un million opt sute nouazeci și cinci mii sapte sute treizeci și opt, 97) lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "15" august 2017.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" ANTREPRENOR": SRL Moncomtex

Adresa: **Or. Comrat str. Siorsa 26**

Tel./Fax: **0 (298) 81 4 02**

Denumirea Băncii: **SA Moldova-Agroindbank**

Adresa Băncii: **Or. Comrat str. Trtiacov 17**

Cod Bancar: **AGRNMD2X761**

Cont de decontare: **MD70AG000000225171801467**

Cod fiscal: **1004611003677**

" BENEFICIAR": Primaria s. Dezgingea

Adresa: **s. Dezgingea str. Lenina 153**

Tel./Fax: **0298-63-1-87 /63-2-36**

Denumirea Băncii: **TREZMD2X**

Adresa Băncii:

Cod Bancar:

Cont de decontare: **MD83TRPDAG311120A09280AB**

Cod fiscal: **1007601004294**

16. Semnăturile părților

" ANTREPRENOR":

L.Ș

" BENEFICIAR":



INVESTITOR *Примария с. Дезгинжа р-он Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 12/12/2017

Privind lucrarea :

Демонтажные работы кровли здания Дома Культуры с. Дезгинжа р-он Комрат

Executată la obiectul:

ул. Ленина с. Дезгинжа

În cadrul contractului de antrepriză nr. 47 din 10/08/2017, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 1971 din 23/08/2017 încheiat între *Примария с. Дезгинжа и SRL "Монсомтек" в лице директора Мавроди О.Л.*

pentru *Усиление стен и реконструкция кровли здания Дома Культуры с. Дезгинжа р-он Комрат*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr A MMII 034440 eliberată din 30/04/2010
de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate pînă la
29/04/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Томайлы П.И.

Membrii Comisiei:

Томой А. Ф.

Курманов О. И.

Узун А. У.

Мерзи Д. Д.

Томой В.

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Монсомтек" Мавроди О.Л.

4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение демонтажных работ здания Дома Культуры с. Дезгинжа
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Приступить к строительству нового здания Дома Культуры с. Дезгинжа
- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal
8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 12/12/2017 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Гавриил Н. В.

Membrii Comisiei:

Ионан Л. П.
Курманов О. К.
Узун А. В.
Мерзи Д. Д.
Ионан В.



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

SRL „Moncomtex” Mavrodi O.L. director

Примария с. Дезгинжа

12 _____ 2017

12 _____ 2017



(semnătura)



(semnătura)