

## CONTRACT-ACORD DE SUBANTREPRIZĂ Nr.29/11/20

" *Construcția a două blocuri locative S+D+P+8E (poz.3), S+D+P+9E (poz.6) și executarea lucrărilor terasiere la întreg complexul locativ și din str. Nicolae Sulac/Nicolae Milescu Spataru din mun. Chisinau* " mun. Chișinău  
29.03.2021

### 1. PĂRȚILE CONTRACTULUI

1.1. "Peak Development" SRL care activează în baza statutului, cu sediul bd Moscova, nr.9, bloc 175 în persoana domnului Dercaci Dorel, numit în continuare „Antreprenor general”, pe de o parte,

1.2. „Prestigiu-Az” SRL care activează în baza statutului cu sediul în s. Corjova, Primaria of.1, raionul Criuleni, în persoana d-lui Sergiu Ciobanu numit în continuare „Subantreprenor”, au convenit încheierea prezentului contract:

### 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 În scopul exclusiv de a asigura și a executa lucrarile la " *Construcția a două blocuri locative S+D+P+8E (poz.3), S+D+P+9E (poz.6) și executarea lucrărilor terasiere la întreg complexul locativ și din str. Nicolae Sulac/Nicolae Milescu Spataru din mun. Chisinau* "

2.2 „Subantreprenorul" se obligă să execute " *Construcția a două blocuri locative S+D+P+8E (poz.3), S+D+P+9E (poz.6) și executarea lucrărilor terasiere la întreg complexul locativ și din str. Nicolae Sulac/Nicolae Milescu Spataru din mun. Chisinau* ", la proiectul *Construcția unui ansamblu residential , compus din 6 blocuri locative (RI 2S+P+9E)(poz.1,2,4,5), S+D+P+8E (poz.3), S+D+P+9E (poz.6) cu parcare subterana in doua nivele si obiectiv comercial /RI:S+D+P: din str. Nicolae Sulac/Nicolae Milescu Spataru din mun. Chisinau* " în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, deviz precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2.3 Executarea lucrărilor conform prezentului Contract se pune în sarcina „Subantreprenorului”

2.4 Termenul limită de executare a lucrărilor, care fac obiectul prezentului contract, nu va depăși data de 02.05.2023.

2.5 Termenul, de garanție la lucrările executate de „Subantreprenor” se stabilește conform normativelor existente, dar nu mai puțin de 3 (trei) ani din ziua recepționării finale, acesta purtând responsabilitatea patrimonială și de altă natură, exclusivă pentru executarea respectivelor lucrări.

### 3. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI COSTUL LUCRĂRILOR

3.1 Valoarea lucrărilor, puse în sarcina „Subantreprenorului”, conform prezentului contract se determină în baza costurilor devizelor, inclusiv TVA, anexate la prezentul contract și constituie **67 000,0 mii lei.**

3.2 Costul lucrărilor conferite „Subantreprenorului” este definit de proiectul tehnic și deviz calculat și determinat în baza instrucțiunii, privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție prin metoda de resurse conform Hotărârii Guvernului

3.3. În cazul când apar lucrări suplimentare, neprevăzute de proiectul tehnic, deviz, de costul contractului și în legătură cu executarea lucrărilor în condiții specifice la prezentul obiect, cu folosirea materialelor netradiționale (asortiment nou), volumul acestor lucrări și costul lor vor fi determinate suplimentar de părți în formă scrisă prin acord adițional, care din ziua semnării devine parte integrantă a prezentului Contract.

### 4. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

4.1 Acceptarea lucrărilor executate se efectuează prin semnătura proceselor-verbale de recepție, actul de recepție, semnate de părți confirmă îndeplinirea de către „Subantreprenor” a obligațiilor sale contractuale și servesc drept temei pentru achitarea valorii acestora.

4.2 Termenul de recepționare a lucrărilor nu va depăși 3 de zile din momentul finisării lucrărilor

4.3 Procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate se semnează în cazul corespunderii lucrărilor executate cu prevederile normelor și regulilor în construcții.



## V. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

5.1. „Subantreprenorul” se obligă:

5.1.2. Să execute *lucrările de instalare a sistemului antiincendiar și de pază, executarea rețelei de calculatoare și telefonizare*, genurile speciale și complexe de lucrări, prevăzute de prezentul contract, conform documentației de proiect, deviz și de graficul de execuție a lucrărilor, în cazul în care acesta este convenit de părți și anexat în prezentul contract.

5.1.3. Să respecte normele tehnice existente stabilite de legislația în vigoare din domeniul protecției muncii și asigurării protecției mediului înconjurător.

5.1.4. Să asigure gradul de îndeplinire a lucrărilor conform normelor în construcții și altor cerințe convenite cu „Antreprenorul”, întocmite conform normelor în vigoare și de prezentul contract.

5.1.5. În caz de necesitate să încheie contracte pentru executarea unor lucrărilor de reconstrucții la obiectul dat numai cu acordul „Antreprenorului”.

5.1.6. Să asigure calitatea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile actelor legislative și normative în vigoare și în conformitate cu documentația de proiect tehnic și deviz.

5.1.7. Să întocmească actele necesare, inclusiv „F-5” și să predea lucrările executate după finalizarea acestora („Regulamentul de recepție în construcții și a instalațiilor aferente” din 23 mai 1996), prezentând documentația necesară pentru întocmirea cărții tehnice și darea obiectului în folosință.

5.1.8. Să poartă responsabilitatea pentru viciile ascunse ale obiectivelor pe care le-a îndeplinit toată durata de viața precizată prin proiect.

5.1.9. Să asigure protecția muncii, respectarea normelor tehnicii securității, ordinea și disciplina a salariaților săi.

5.1.10. Să acorde o linie de creditare în sumă de \_\_\_\_\_ pe o perioadă de jumate de an de la începerea lucrărilor.

5.2. „Antreprenorul” se obligă:

5.2.1. Să asigure „subantreprenorului” condițiile necesare pentru efectuarea lucrărilor.

5.2.2. Să transmită „subantreprenorului”, în ordinea stabilită, documentația de proiect, devizele și să pună la dispoziția terenul și posibilitatea de a executa volumul de lucrări contractate conform graficului de executare stabilit.

5.2.3. Să efectueze recepția lucrărilor executate, semnând procesele-verbale de recepție lunar (Forma nr. 2,3) în termen de 3 zile lucrătoare din momentul prezentării acestora de către „antreprenor”.

5.2.4. Să efectueze achitățile în conformitate cu prevederile prezentului contract.

## VI. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

4.2 Acceptarea *lucrărilor de instalare a sistemului antiincendiar și de pază, executarea rețelei de calculatoare și telefonizare*, se efectuează prin semnătura proceselor-verbale de recepție. Actul de recepție, semnat de părți confirmă îndeplinirea de către „subantreprenor” a obligațiilor sale contractuale și servesc drept temelie pentru achitarea valorii acestora.

4.3 Termenul de recepționare a lucrărilor nu va depăși 3 de zile din momentul finisării lucrărilor.

4.4 Procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate se semnează în cazul corespunderii lucrărilor executate cu prevederile normelor și regulilor în construcții.

## VII. APLANAREA CONFLICTELOR

7.1. Părțile duc răspundere materială pentru neîndeplinirea, sau îndeplinirea neadecvată a obligațiilor sale în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care apar conflicte, părțile iau măsuri pentru redresarea lor pe cale amiabilă.

7.2. În cazul în care conflictele nu pot fi redresate pe cale amiabilă, ele vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă.

7.3. În timpul îndeplinirii prezentului Contract, părțile se conduc de legislația în vigoare a Republicii Moldova și prevederile prezentului contract.

## VIII. FORȚA MAJORĂ

8.1. Părțile sunt exonerate de răspundere totală sau parțială referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, dacă neîndeplinirea a survenit ca urmare a unor cazuri de forță majoră.

8.2. Dacă survin cazuri de forță majoră, contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract se amână corespunzător perioadei de timp, în care au avut loc situațiile respective și consecințele acestora



## IX. REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1. Părțile au dreptul să ceară rezilierea prezentului contract dacă cealaltă parte: nu-și onorează obligațiile care sunt puse în sarcina sa, nu îndeplinește condițiile contractuale, devine falit sau se dizolvă ca persoană juridică.

9.2. În cazul de reziliere a contractului înainte de termen, cererea de reziliere a contractului se va prezenta în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

9.3. În cazul reziliere prezentului contract, părțile se obligă sa convoace o comisie mixtă (compusă din reprezentanți ai părților), care evaluează situația lucrărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele ce urmează să fie achitate în conformitate cu prevederile contractului.

## X. ALTE CONDIȚII

10.1. Prezentul contract este valabil din momentul semnării, pînă la îndeplinirea completă a obligațiunilor asumate de către părți.

10.2. În cazul efectuării de către organele de resort a controlului calității și veridicității valorii și volumelor de lucrări executate, antreprenorul se obligă să justifice acțiunile sale ce țin de lucrările îndeplinite de el. La depistarea volumelor exagerate sau executare necalitativă a lucrărilor reflectate în actele de predare-primire, *subantreprenorul* recuperează clientului toate prejudiciile materiale ce au rezultat din controlul efectuat.

10.3. Prezentul contract este întocmit in număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, la care anexele sunt parte integrală a acestuia.

## XI. Semnaturile

### *Subantreprenorul*

*SRL „Prestigiu-Az”*

*c/f 1005600037219*

*c/TV0 0404180*

*c/b AGRNMD2X413*

*BC ”Moldova-Agroindbank” SA f. N.6*

*c/d 22512217993*

*Adresa: com. S. Corjova, Primaria ,ofl,r-nul Criuleni*

Tel: 022 00-95-00

**Director,  
Ciobanu Sergiu**



### *Antreprenorul*

*SRL „Peak Development”*

*c/f 1020600042131*

*c/TVA 0611310*

*c/b AGRNMD2X437*

*BC ”Moldova- Agroindbank” S.A.*

*c/d MD62AG000000022514146733*

*Adresa: str. Bd Moscova, nr.9, bloc 5, ap.175*

Tel: 068549999

**Director,  
Dercaci Dorel**



INVESTITOR:

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 10 din 20 noiembrie 2022

Obiectul privind: ” *Construcția a două blocuri locative S+D+P+8E (poz.3), S+D+P+9E (poz.6) și executarea lucrărilor terasiere la întreg complexul locativ și din str. Nicolae Sulac/Nicolae Milescu Spataru din mun. Chisinau*” conform contractului de subantrepriza încheiat între SRL „Prestigiu Az”, c/f 1005600037219 și SRL „Peak Development”, c/f 1020600042131 pentru ” *Construcția a două blocuri locative S+D+P+8E (poz.3), S+D+P+9E (poz.6) și executarea lucrărilor terasiere la întreg complexul locativ și din str. Nicolae Sulac/Nicolae Milescu Spataru din mun. Chisinau*” în cadrul proiectului ” *Construcția unui ansamblu residential, compus din 6 blocuri locative (RI 2S+P+9E)(poz.1,2,4,5), S+D+P+8E (poz.3), S+D+P+9E (poz.6) cu parcare subterana în două nivele și obiectiv comercial /RI:S+D+P: din str. Nicolae Sulac/Nicolae Milescu Spataru din mun. Chisinau*”

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de **o zi**, fiind formată din:

### Membrii comisiei:

Dercaci Dorel	director SRL „Peak Development”
Stoianov Victor	inginer sectie productie
Placinta Radion	responsabil tehnic
Sergiu Ciobanu	director SC ”Prestigiu Az” SRL,
Ion Beșelea	diriginte de șantier constructie montaj

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor contractate, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de august 2022;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de noiembrie 2022 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 3 luni;
- 6) valoarea obiectului este de **67 000,0 mii lei**.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: ” *Construcția a două blocuri locative S+D+P+8E (poz.3), S+D+P+9E (poz.6) și executarea lucrărilor terasiere la întreg complexul locativ și din str. Nicolae Sulac/Nicolae Milescu Spataru din mun. Chisinau*” ---recepționarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin finisarea lucrărilor - prin finisarea lucrărilor

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **De recepționat** ” *Construcția a două blocuri locative S+D+P+8E (poz.3), S+D+P+9E (poz.6) și executarea lucrărilor terasiere la întreg complexul locativ și din str. Nicolae Sulac/Nicolae Milescu Spataru din mun. Chisinau*”

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 20 noiembrie 2022 la obiectul nominalizat în 3 (trei) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Semnatura:

Dercaci Dorel

Stoianov Victor

Placinta Radion

Sergiu Ciobanu

Ion Beșelea

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line. To the right of the signatures are three official blue ink stamps. The top stamp is circular and contains the text: 'REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHISINAU', 'PEAK DEVELOPMENT S.R.L.', 'CUI 1020600042131', and 'SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA'. The middle stamp is circular and contains the text: 'REPUBLICA MOLDOVA', 'STIINTA', 'SOCIETATEA CONECTA', and 'SOCIETATEA CONECTA S.R.L.'. The bottom stamp is circular and contains the text: 'BEȘELEA ION', 'DS-2022', 'Nr. 168/4', '16.06.2022', 'No. 30/2022', and 'DIRIGINE SANTIER'.

18 ianuarie 2024

Chișinău

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

„Peak Development” SRL dorește să-și exprime aprecierea față de colaborarea cu SRL ”Prestigiu-AZ”. Colaborarea noastră cu aceasta firmă a început în Ianuarie 2020. Putem confirma satisfacția noastră ca beneficiar în domeniul construcțiilor urbane.

Am ales să lucrăm cu această societate datorită disponibilității, flexibilității și calității deosebite a serviciilor prestate. Pe parcursul colaborării noastre, SRL ”Prestigiu-AZ” a manifestat o mare deschidere spre înțelegerea nevoilor și așteptărilor noastre, fapt ce a dus la obținerea unor rezultate pozitive privind calitatea serviciilor prestate. Având în vedere cele de mai sus, ne permitem să recomandăm societatea SRL ”Prestigiu-AZ” ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa.

Director

Dercaci Dorel



<b>SOLICITATION, OFFER, AND AWARD</b> <i>(Construction, Alteration, or Repair)</i>	1. SOLICITATION NO. N3319121R90020001	2. TYPE OF SOLICITATION <input type="checkbox"/> SEALED BID (IFB) <input checked="" type="checkbox"/> NEGOTIATED (RFP)	3. DATE ISSUED 04-Mar-2021	PAGE OF PAGES 1 OF 32
	<b>IMPORTANT - The "offer" section on the reverse must be fully completed by offeror.</b>			

4. CONTRACT NO. N3319121C0002	5. REQUISITION/PURCHASE REQUEST NO.	6. PROJECT NO.
----------------------------------	-------------------------------------	----------------

7. ISSUED BY NAVFAC EUROPE AFRICA CENTRAL VIALE PORTO CAPODICHINO NAPOLI 80144	CODE N33191	8. ADDRESS OFFER TO (If Other Than Item 7) CODE  <b>See Item 7</b>
TEL:	FAX:	TEL:

9. FOR INFORMATION CALL:	A. NAME TERESA C. SMITH	B. TELEPHONE NO. (Include area code) (NO COLLECT CALLS)
--------------------------	----------------------------	---

**SOLICITATION**

**NOTE: In sealed bid solicitations "offer" and "offeror" mean "bid" and "bidder".**

10. THE GOVERNMENT REQUIRES PERFORMANCE OF THE WORK DESCRIBED IN THESE DOCUMENTS (Title, identifying no., date):  
 N3319121R9002 Design-Build Construct Fire and Rescue Station, Stefan Voda, Moldova  
 Proposals are to be submitted electronically per the instructions in Block 13 and Section 00100.  
 Please note: the deadline to submit proposals is in Central European Time.  
 In accordance with FAR 36.204, the magnitude of this project is estimated to be between \$500,000 and \$1,000,000.

11. The Contractor shall begin performance within 10 calendar days and complete it within 700 calendar days after receiving  award,  notice to proceed. This performance period is  mandatory,  negotiable. (See \_\_\_\_\_.)

12 A. THE CONTRACTOR MUST FURNISH ANY REQUIRED PERFORMANCE AND PAYMENT BONDS? (If "YES," indicate within how many calendar days after award in Item 12B.) <input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	12B. CALENDAR DAYS
---	--------------------

13. ADDITIONAL SOLICITATION REQUIREMENTS:

A. Sealed offers in original and 1 copies to perform the work required are due at the place specified in Item 8 by 02:00 PM (hour) local time 26 Jan 2021 (date). If this is a sealed bid solicitation, offers must be publicly opened at that time. Sealed envelopes containing offers shall be marked to show the offeror's name and address, the solicitation number, and the date and time offers are due.

B. An offer guarantee  is,  is not required.

C. All offers are subject to the (1) work requirements, and (2) other provisions and clauses incorporated in the solicitation in full text or by reference.

D. Offers providing less than 120 calendar days for Government acceptance after the date offers are due will not be considered and will be rejected.

**SOLICITATION, OFFER, AND AWARD (Continued)**

*(Construction, Alteration, or Repair)*

**OFFER (Must be fully completed by offeror)**

14. NAME AND ADDRESS OF OFFEROR (Include ZIP Code)  
 PRESTIGIU-AZ SRL  
 SERGIU CIOBANU  
 PADURILOR  
 CHISINAU MD 2092

15. TELEPHONE NO. (Include area code)  
 373 022 00 95 00

16. REMITTANCE ADDRESS (Include only if different than Item 14)  
  
**See Item 14**

CODE  
STE93

FACILITY CODE

17. The offeror agrees to perform the work required at the prices specified below in strict accordance with the terms of this solicitation, if this offer is accepted by the Government in writing within \_\_\_\_\_ calendar days after the date offers are due. (Insert any number equal to or greater than the minimum requirements stated in Item 13D. Failure to insert any number means the offeror accepts the minimum in Item 13D.)

AMOUNTS

SEE SCHEDULE OF PRICES

18. The offeror agrees to furnish any required performance and payment bonds.

**19. ACKNOWLEDGMENT OF AMENDMENTS**

*(The offeror acknowledges receipt of amendments to the solicitation -- give number and date of each)*

AMENDMENT NO.									
DATE									

20A. NAME AND TITLE OF PERSON AUTHORIZED TO SIGN OFFER (Type or print)

20B. SIGNATURE

20C. OFFER DATE

**AWARD (To be completed by Government)**

21. ITEMS ACCEPTED:

**SEE SCHEDULE**

22. AMOUNT  
\$550,000.00

23. ACCOUNTING AND APPROPRIATION DATA  
See Schedule

24. SUBMIT INVOICES TO ADDRESS SHOWN IN (4 copies unless otherwise specified)

ITEM

25. OTHER THAN FULL AND OPEN COMPETITION PURSUANT TO  
 10 U.S.C. 2304(c)       41 U.S.C. 253(c)

26. ADMINISTERED BY

CODE

See Item 7

27. PAYMENT WILL BE MADE BY:

CODE

N61240

CBPO EURAFSWA IRAPT  
 PSC 817 BOX 58  
 FPO AE 09622

**CONTRACTING OFFICER WILL COMPLETE ITEM 28 OR 29 AS APPLICABLE**

28. NEGOTIATED AGREEMENT (Contractor is required to sign this document and return \_\_\_\_\_ copies to issuing office.) Contractor agrees to furnish and deliver all items or perform all work, requisitions identified on this form and any continuation sheets for the consideration stated in this contract. The rights and obligations of the parties to this contract shall be governed by (a) this contract award, (b) the solicitation, and (c) the clauses, representations, certifications, and specifications or incorporated by reference in or attached to this contract.

29. AWARD (Contractor is not required to sign this document.)

Your offer on this solicitation, is hereby accepted as to the items listed. This award consummates the contract, which consists of (a) the Government solicitation and your offer, and (b) this contract award. No further contractual document is necessary.

REF: Proposal dated 26 January 2021

30A. NAME AND TITLE OF CONTRACTOR OR PERSON AUTHORIZED TO SIGN (Type or print) Sergiu Ciobanu, Director

31A. NAME OF CONTRACTING OFFICER (Type or print)

30B. SIGNATURE

30C. DATE

04-Mar-2021

TEL: 3

EMAIL:

31B. UNITED STATES OF AMERICA

31C. AWARD DATE

BY *Jessica C Smith*

04-Mar-2021



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 632 din “ 17 ” decembrie 2024

privind lucrarea: *Construcția remizei de pompieri P+IE*, executată la obiectul din *str. Chișinăului, 23, or. Ștefan Vodă* în cadrul contractului nr. N3319121C0002 din *04 martie 2021* încheiat între *Departamentul Militar al Guvernului SUA și SRL „Prestigiu - Az”* pentru lucrările de *Construcție a remizei de pompieri P+IE din str. Chișinăului, 23, or. Ștefan Vodă*.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. *14*, eliberată de *Primăria orașului Ștefan Vodă*, la *22 decembrie 2020*.

2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și recepția finală a lucrărilor de construcție a bunului imobil amplasat pe adresa *str. Chișinăului, f/n, or. Ștefan Vodă*, și-a desfășurat activitatea conform **Ordinului IGSU nr. 123/2024**, în intervalul: *10 iulie 2024 – 30 septembrie*, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

Alexandr Tatarov, șef adjunct al IGSU, locotenent colonel al s/intern

**Membrii comisiei:**

Ghenadie Cuciuc, șef direcție regională al Direcției regionale situații excepționale Căușeni, colonel al s/intern;

Oleg Topor, șef secție al Secției situații excepționale Ștefan Vodă a Direcției regionale situații excepționale Căușeni, locotenent colonel al s/intern

Irina Caldarov, șef serviciu al Serviciului logistic a Direcției regionale situații excepționale Căușeni, locotenent al s/intern

Vlad Golban, șef al Direcției logistică, colonel al s/intern;

Victor Gorbatovschi, șef al Direcției reglementărilor securității la incendii, locotenent colonel al s/intern;

Axenia Tocan, ofițer principal al Secției administrarea patrimoniului și dezvoltarea infrastructurii a DL, maior al s/intern;

3. Au mai participat la recepție:

Sergiu Ciobanu Director al SRL „Prestigiu - Az”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care a fost prezentată, în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările din lista anexă nr. 2 au fost executate;
- 3) lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Admiterea recepției la terminarea lucrărilor**

5<sup>1</sup>. Sursa de finanțare:

**Externă, Departamentul Militar al Guvernului SUA**

**Intenă, Bugetul de stat**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
**Examinarea lucrărilor finalizate, în temeiul notificării antreprenorului și avizelor autorilor documentației de proiect.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
**Obiectul de recepționat la terminarea lucrărilor.**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: **850121.111.01**, adresa poștală: **str. Chișinăului, 23, or. Ștefan Vodă** destinația: **pentru activități speciale**, compus din următoarele construcții: suprafața la sol – **645,5 m<sup>2</sup>**, suprafața interioară a clădirii – **911,3 m<sup>2</sup>**, numărul de etaje: **P + 1E**, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr. **8501/22/18235** din **04 noiembrie 2022**, anexat la prezentul proces verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ fișe, a fost încheiat în \_\_\_\_\_ exemplare.

9. Concluzia INST Agenției pentru Supraveghere Tehnică: \_\_\_\_\_

### Comisia de recepție:

**Președinte:** \_\_\_\_\_

*Alexandr Tatarov*


**Membri:**

Digitally signed by Cuciu Ghenadie  
Date: 2025.02.05 14:53:22 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



*Ghenadie Cuciu*


Digitally signed by Topor Oleg  
Date: 2025.02.05 11:34:46 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



*Oleg Topor*

Digitally signed by Caldaro Irina  
Date: 2025.02.05 11:49:05 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Golban Vlad  
Date: 2025.02.05 16:35:35 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



*Irina Caldaro*

*Vlad Golban*

MOLDOVA EUROPEANĂ


Digitally signed by Gorbatovschi Victor  
Date: 2025.02.05 11:40:23 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



*Victor Gorbatovschi*

Digitally signed by Tobacaru Axenia  
Date: 2025.02.05 11:20:34 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



*Axenia Tobacu*

MOLDOVA EUROPEANĂ

10. Lucrarea \_\_\_\_\_ este.

**TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:**

**SRL „Prestigiu - Az”**

*Sergiu Ciobanu*

**PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:**

**Șef al DRSE Căușeni**

*Ghenadie Cuciu*

Digitally signed by Ciobanu Sergiu  
Date: 2025.02.05 16:41:01 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Cuciu Ghenadie  
Date: 2025.02.05 15:21:44 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ