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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.42 

privind achiziţia prin Cererea ofertelor de preț 

 

„24” martie 2025                                                                                                    or. Floreşti 

                                                                                                                                   

I. PARTEA GENERALĂ 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-

1740080632811 din data 20 februarie 2025, între:  

Primăria orașului Florești, cu sediul în or. Florești, str. Stefan cel Mare 30 A, MD-5001 telefon: 

0250-2-59-52, e-mail: primariafloresti8@gmail.com IDNO 1007601007192, reprezentată legal 

prin dl Iurie GANGAN, primar, în calitate de Beneficiar 

"TRIO CONSTRUCT"SRL cu sediul în mun. Chișinău, com. Băcioi. str. Mihail Kogălniceanu 

45 MD-6812 IDNO: 1016600013974, e-mail: playgroundstore@mail.ru, tel. 079252524, 

068252524, reprezentată legal prin dl Nicolae CHIOCHIU, administrator, în calitate de 

Antreprenor, pe de altă parte şi 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de amenajare a Parcului Central din or. Florești 

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 

standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de maximum 2 luni după primirea ordinului de 

începere a execuției emis de către Co-Investitor. 

2.2. Lucrările vor fi executate potrivit Graficului de execuție a lucrărilor anexat la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se 

datorează următoarelor cauze: 

✓ generate de Beneficiar/Co-Investitor-; 

✓ impedimentelor care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

✓ influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va 

răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

✓ calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiar/Co-Investitor-ului, Antreprenorul va sista execuția 

lucrărilor sau a unor pârți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiar/Co-Investitor-ul 

consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod 



corespunzător, așa cum va dispune Beneficiar/Co-Investitor-ul. Cheltuielile suplimentare generate 

în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar/Co-Investitor. 

În cazul sistării lucrărilor sau a unor pârți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe 

timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiar/Co-Investitor-ul că sunt 

îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, 

Beneficiar/Co-Investitor-ul va convoca comisia de  recepție la terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiar/Co-Investitor-ul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de 

recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă 

şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau 

remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 

Antreprenorului, Beneficiar/Co-Investitor-ul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie 

va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în 

vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiar/Co-Investitor-ul va 

aproba sau va respinge recepţia. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 375 250,00 MDL (trei  

sute șaptezeci și cinci mii, două sute cincizeci lei, 00 bani), inclusiv TVA.                                                          

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar/Co-Investitor, în 

limita alocărilor financiare. Este interzisă efectuarea plăților anticipate (avans) de către autoritatea 

contractantă. 

3.3. Beneficiar/Co-Investitor-ul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în 

termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către 

Beneficiar/Co-Investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită 

unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conform 

prevederilor prezentului Contract.  

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Co-Investitor-ului 

către agentul bancar. Notificarea se va face la solicitare, după semnarea procesului-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor incluzând Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică, în cel 

mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIAR/CO-INVESTITOR-ULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar/Co-Investitor la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în 

contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.  



4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere, fără a solicita majorări de volume, de costuri sau alte modificări. Pentru 

aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile actelor 

normative din domeniul construcţiilor precum și să efectueze ridicările topografice de control. În 

vederea realizării prevederilor prevederilor contractului, Antreprenorul va emite o declarație 

conform anexei la prezentul contract. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de 

și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la 

dispoziția Antreprenorului, ia ralul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către 

Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv 

responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte 

documente, pe care Beneficiar/Co-Investitor-ul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt 

cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. 

Preturile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea 

și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiar/Co-Investitor-ul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină 

instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiar/Co-

Investitor-ul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau 

întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va 

specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin 

datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, în termenele din subcontracte (contracte de 

subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.  

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, 

utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele 

de execuție utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să constituie garanția de 

bună execuție a contractului, în cuantum de __ % din valoarea contractului atribuit. . 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în cel mult 15 zile. În cazul 

recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora și includerea 

Concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligațiune, Co-Investitor-ul va reține Antreprenorului garanția pentru ofertă. Refuzul de a semna 

prezentul contract va impune reținerea garanției pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 



anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiar/Co-Investitor-ul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în 

conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura 

accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea 

obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de 

execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu 

încheiat.  

4.16. Beneficiar/Co-Investitor-ul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare 

executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în 

principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de 

intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiar/Co-Investitor-ului trebuie să i se 

comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnica-profesional, care va dirija execuția lucrărilor 

și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiar/Co-Investitor-ului sunt nejustificate 

sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa 

dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea 

dispozițiilor Beneficiar/Co-Investitor-ului se creează dificultăți în execuție, care generează 

cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar/Co-Investitor, numai în cazul 

în care Antreprenorul a informat în prealabil și a primit acordul Beneficiar/Co-Investitor-ului de 

execuție necondiționată.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație şi limitelor terenului pus 

la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului. La necesitate, Beneficiarul va acorda suportul 

necesar. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar/Co-Investitor sau proiectant, Antreprenorul este 

obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 

lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția 

Antreprenorului de către Beneficiar/Co-Investitor pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 

Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiar/Co-

Investitor-ul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător fată de Beneficiar/Co-Investitor pentru respectarea de către 

subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiar/Co-Investitor-ul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    

de vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiar/Co-

Investitor-ul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii și contractului, 



totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar/Co-Investitor în 

legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă 

și să comunice Beneficiar/Co-Investitor-ului, organelor de politie sau organelor competente acest 

fapt.  

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate 

utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.  

4.26. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările ce-i revin 

conform actelor normative și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, 

precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice. 

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative, proiectului tehnic și  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor 

executa.  

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiar/Co-Investitor-ului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiar/Co-Investitor-ul ce le va solicita. 

Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare 

pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în 

documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar/Co-Investitor pentru verificarea unor lucrări 

sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu 

sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.  



8.4. Beneficiar/Co-Investitor-ul, responsabilul tehnic, proiectantul sau orice altă persoană 

autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește 

lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea 

lucrărilor.  

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiar/Co-Investitor-

ului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au 

fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, 

refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar/Co-Investitor-, în caz contrar, de 

Antreprenor.  

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporțional de către aceștia.  

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția 

Beneficiar/Co-Investitor-ului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista 

în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiar/Co-Investitor-ului, nu vor fi plătite Antreprenorului. 

Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiar/Co-Investitor-ul. 

De asemenea, el răspunde în fata Beneficiar/Co-Investitor-ului de toate pagubele pe care le-a 

provocat acestuia.  

8.9. Lucrările încep în maxim 5 zile calendaristice (perioada de mobilizare) de la semnarea și 

înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție. 

 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de  5 ani.  

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar/Co-Investitor. În cazul în care Antreprenorul nu remediază defecțiunile în termenii 

stabiliți de Beneficiar/Co-Investitor, Beneficiarul va putea contracta alt Antreprenor pentru 

remedieri și înainta pretenții privind recuperarea cheltuielilor și daunelor/interese de la actualul 

Antreprenor. 

 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația  Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va tine seama de gradul de vinovăție a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  



10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar/Co-

Investitor în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 

Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.  

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină.  

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție 

împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar/Co-Investitor. El 

trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice şi a apei 

și să îndepărteze zăpada și gheața.  

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar/Co-Investitor, 

acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite și care pot fi dovedite.  

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 

0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. 

Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere. 

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile 

conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu 

rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora. 

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, 

după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Beneficiar/Co-Investitor-ul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta 

pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiar/Co-Investitor-ul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Beneficiar/Co-Investitor-ul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  



12.2. Beneficiar/Co-Investitor-ul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;  

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către Beneficiar/Co-Investitor; 

d) Beneficiar/Co-Investitor-ul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.  

e) Antreprenorul a intrat în întârziere privind execuția lucrărilor. 

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.   

12.4. Beneficiar/Co-Investitor-ul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de 

recepție care va efectua recepția cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile 

de la data rezoluțiunii contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiar/Co-Investitor-ul va întocmi situația lucrărilor 

efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 

sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele 

pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvat contractul.  

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiar/Co-Investitor-ul poate continua execuția lucrărilor 

cu respectarea prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice: 

     Beneficiar/Co-Investitor-ul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în 

perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele 

internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei 

instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) Caietul de sarcini; 

b) Devizele ofertă (Formularele 7,5,3); 

c) Graficul de executare a lucrărilor ; 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025. 

10.  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 



  

BENEFICIARUL 

 Primăria or. Floreşti 

ANTREPRENORUL  

Trio Construct SRL 

Adresa poştală: or. Floreşti str. Ştefan cel 

Mare 30a MD-5001 

Adresa poştală: mun. Chișinău, com. Băcioi. 

str. Mihail Kogălniceanu 45 MD-6812 

Telefon: 025022244 Telefon: 079252524, 068252524 

Cod fiscal: 1007601007192 Cod fiscal: 1016600013974 /TVA 0309562 

Banca: Min.Fin. -Trezoreria de Stat Banca: B.C. EXIMBANC SA 

Cod: TREZMD2X Cod: EXMMMD22 

IBAN: MD30TRPDBF319220A11010AC IBAN: MD98EX0000002251719316MD 

 
 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

BENEFICIARUL  ANTREPRENOR 

 

 

Iurie GANGAN________________L.Ș. 

 

 

   Nicolae CHIOCHIU ______________L.Ș. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 

la Contractul nr.42 

din "24" martie 2025 

  

SPECIFICAŢII TEHNICE 

  

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea 

tehnică 

deplină 

solicitată de 

către 

autoritatea 

contractantă 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

Standarde 

de 

referinţă 

1 Lucrări de 

amenajare a 

Parcului Central 

din or. Florești 

45200000-9 conform 

Devizului de 

cheltuieli 

conform Devizului de 

cheltuieli 

 

 
TOTAL 

    

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

  
BENEFICIARUL ANTREPRENOR 

 Primar  GANGAN  Iurie L.Ş.  Administrator CHIOCHIU Nicolae L.Ş.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.2 

la Contractul nr.42 

din "24" iulie 2025 

  

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

  

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Cantitat

ea 

Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei 

MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termen 

de 

executare 

1 Lucrări de 

amenajare a 

Parcului 

Central din 

or. Florești 

45200000-9 lucrare 1 375 250,00 

MDL 

375 250,00 

MDL 

2 luni 

 
TOTAL 

   
 375 250,00 

MDL 

 

   

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

  
BENEFICIARUL ANTREPRENOR 

 Primar GANGAN  Iurie L.Ş.  Administrator CHIOCHIU Nicolae L.Ş.  
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