



PROIECT GABION
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrările de reparație a fațadei și sistemului de încălzire a Căminului nr.16 din str.M.Sadoveanu 26/3"**

2. Numărul și data contractului Nr.70 din 06 iunie 2017 și contractul nr.38 din 30.01.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului **IP USMF "Nicolaie Testemițanu"**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfnt, 165**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :

antreprenor

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor general

antreprenor asociat

subantreprenor

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială contractul nr.70
(la data semnării contractului)

2517753,24

aa) inițială contractul nr.38

74112,86

b) finală
(la data finalizării contractului)

2 591 866,10

152462,71

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 90 zile-lucrătoare

b) efectiv realizată 78 zile-lucrătoare

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.61T din 21.10.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise *Calitatea lucrarilor efectuate calitativ, conform documentelor proiect, graficul executării lucrărilor în termenele stabilite.*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Termoizolare fatada, timplarii PVC, Lucrari tehnico sanitare, sistemul de încălzire Acoperis, Amenajare

Data completării

Cu stimă, **"PROIECT GABION" S.R.L.**

directorul **Ion SECRIERU** / _____

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 70/59 privind achiziția prin Licitatie Publică

“06” ianuarie 2017

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 17/01239 din data 16.05.2017, între Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 165, telefon: 022 20-52-65, fax: 022 20-52-65, e-mail: achizitii@usmf.md, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007600000794 din 31.01.2007, reprezentată prin Ion Ababii, Rector, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “Proiect Gabion”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mihai Sadoveanu 12/1, of. 106, telefon: 022 60-88-60, fax: 022 60-60-77, e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1010600016641 din “07” mai 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. 042606 din “03” iunie 2015, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată prin Ion Secieru, director, în calitate, de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. Mihai Sadoveanu 26/3, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 68 zile lucrătoare de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

- Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de reparație a fațadei și sistemului de încălzire a Căminului nr. 16 din str. Mihai Sadoveanu 26/3, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2 517 753,24 (două milioane cinci sute șaptesprezece mii șapte sute cincizeci și trei,24) lei, inclusiv TVA.

4.2. Achitățile vor fi efectuate: 10% prealabil, 90% în baza proceselor-verbale și a facturilor fiscale în termen de 20 zile.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "06" ianuarie 2017.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

IP USMF "Nicolae Testemițanu"

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

Tel./Fax: 022 20-52-65; 20-52-67

Denumirea BC "MoldovaAgroindbank" SA,

Băncii: fil. Chișinău Centru

Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 182

Băncii:

Cod AGRNMD2X723

Bancar:

Cont de MD19AG000000022512015544

decontare:

Cod fiscal: 1007600000794

"ANTREPRENOR":

SRL "Proiect Gabion"

Adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Sadoveanu 12/1, of. 106

Tel./Fax: 022 60-60-77; 60-88-60

Denumirea BC "Energbank" SA

Băncii:

Adresa Băncii: str. Tighina 23/3

Cod Bancar: ENEGMD22

Cont de MD90EN000000222435308845

decontare:

Cod fiscal: 1010600016641

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

IP USMF "Nicolae Testemițanu"

Ion Ababii


L.Ș.



"ANTREPRENOR":

SRL "Proiect Gabion"

Ion Secieru





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT 38 / 3

de achiziţionare a lucrărilor de valoare mică

" 30 " ianuarie 2018

mun. Chişinău

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie publică de valoare mică, în corespundere cu planul de achiziţii aprobat pentru an.2018

Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1007600000794 din 31.01.2007, fax 20-52-65, reprezentată prin **Ion Ababii**, Rector, care acţionează în baza Cartei Universitare, în calitate de Beneficiar pe de o parte, şi

„Proiect Gabion” S.R.L., reprezentată prin Director, **Ion Secrieru**, care activează în baza statutului, denumit în continuare Antreprenor.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrările de amenajare a teritoriului adiacent şi reparaşia acoperişurilor intrărilor Căm. 16 din str. M.Sadoveanu 16/3, Cod CPV: _____, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuţie

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 74112,86 (șaptezeci și patru mii una sută doisprezece,86 lei MD). Achitarea lucrărilor se va efectua 100% în baza procesului verbal de recepție și a facturii fiscale în termen de 20 zile.

4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
- c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

“ BENEFICIAR ”:

IP USMF “Nicolae Testemițanu”

c/f 1007600000794

c/d MD19AG000000022512015544

BC “MoldovaAgroindbank” SA

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

tel: 20-52-65

Ion Ababii

L.Ș.



“ ANTREPRENOR ”:

SC “Proiect Gabion” SRL

c/f1010600016641

cod bancar: ENEGMD22

BC Energ Bank” SA

c/d:MD90EN000000222435308845

Ion Secieru



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 61-T din 26.10.2017

privind „**Lucrările de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. M. Sadoveanu, 26/3**” executate la Căminul nr. 16 în cadrul contractului nr. 70 din 06.06.2017 încheiat între IP USMF „Nicolae Testemițanu” și „Proiect Gabion” SRL pentru „**Lucrările de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. M. Sadoveanu, 26/3**”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24-25.10.2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Marcel Abraș, prorector pentru educație și probleme sociale,

Membrii comisiei:

Valentina Șpac,	șef Departament Administrarea Patrimoniului,
Svetlana Lupașco,	șef Departament Economie, Buget și Finanțe,
Rodica Harabagiu,	șef-adjunct Departament Evidență și Gestiune Contabilă,
Ion Șișianu,	șef Secție construcții capitale și reparații curente,
Victor Șchiopu,	director Campusul studentesc,
Valentin Babin,	șef Secție de asistență tehnică,
Victor Covalciuc,	tehnician Secția de asistență tehnică,
Sergiu Panțîri,	intendent căminul nr. 16.

2. Au mai participat la recepție:
Ion Secrieru – director „Proiect Găbion” SRL.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația scrisă este prezentată complet;
- 2) toate lucrările de reparație au fost executate;
- 3) obiecțiile comisiei de recepție – nu sunt.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea „**Lucrărilor de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. M. Sadoveanu, 26/3**” să fie admisă.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea tuturor lucrărilor de reparație.

Lipsa obiecțiilor.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările au fost executate la imobilului cu numărul cadastral – 0100312237.01, adresa poștală – str. M. Sadoveanu, 26/3, destinația – locativă.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 26.10. 2017 la sediul beneficiarului în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Marcel Abraș

Membrii comisiei:

Valentina Șpac

Svetlana Lupașco

Rodica Harabagiu

Ion Șişianu

Victor Șchiopu

Valentin Babin


Victor Covalciuc

Sergiu Panțîri

Specialiști:

Ion Secieru





8. „Lucrările de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. M. Sadoveanu, 26/3” sînt:

TRANSMISE:

„Proiect Gabion” SRL



2017

(semnătura)

PRIMITE:

**IP Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”**



2017

(semnătura)

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 80-T din 14.09.2018

privind „Lucrările de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor și intrărilor Căminului nr. 16” executate la Căminul nr.16 în cadrul contractului nr. 38 din 30.01.2018 încheiat între IP USMF „Nicolae Testemițanu” și „Proiect Gabion” SRL pentru „Lucrările de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor și intrărilor Căminului nr. 16”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11-13.09 2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Victoria Cravet, prorector pentru activitate financiară și administrativă,

Membrii comisiei:

Valentina Șpac, șef Departament Administrarea Patrimoniului,
Svetlana Lupașco, șef Departament Economie, Buget și Finanțe,
Rodica Harabagiu, șef-adjunct Departament Evidență și Gestione Contabilă,
Ion Șișianu, șef Secție construcții capitale și reparații curente,
Victor Șișchiopu, director Campusul studentesc,
Serghei Stegarescu, Director-adjunct Campusul studentesc,
Sergiu Panțiri, intendent Căminul nr. 16.

2. Au mai participat la recepție:

Ion Secrieru – director „Proiect Gabion” SRL.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația scrisă este prezentată complet;
- 2) toate lucrările de amenajare și reparație au fost executate;
- 3) obiecțiile comisiei de recepție – nu sunt.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea „Lucrărilor de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor și intrărilor Căminului nr. 16” să fie admisă.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea tuturor lucrărilor de reparație.

Lipsa obiecțiilor.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările au fost executate la imobilului cu numărul cadastral – 0100312237.01, adresa poștală – str. M. Sadoveanu, 26/3, destinația – locativă.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 14.09 2018 la sediul beneficiarului în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președintele comisiei:

Ion Secieru

Victoria Craveț

Membrii comisiei:

Valentina Șpac

Svetlana Lupașco

Rodica Harabagiu


Ion Șişianu

Victor Șchiopu

Serghei Stegarescu

Sergiu Panțîri





8. „Lucrările de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor și intrărilor Căminului nr. 16 ” sînt:

TRANSMISE:


PRIMITE:

„Proiect Gabion” SRL

IP Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

" " 2018

2018



(semnătura)



(semnătura)



PROIECT GABION
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiu mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului **"CONSTRUCȚIA CANTINEI SOCIALE"**
2. Numărul și data contractului **Nr.14 din 8 aprilie 2014** (Construcția cantinei sociale) și contractul **nr.46/21 din 11 mai 2015** (Construcția Anexei Cantinei sociale) și Acordul adițional nr.47 din 11 noiembrie 2015 la contractul nr 46/21
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s.Măgdăcești r-ul Crîuleni**
4. Adresa beneficiarului **s.Măgdăcești**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor general

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul nr.14 (la data semnării contractului)	1 420 900,45	125 743,40
aa) Anexa contractul nr.46/21	707 030,59	62 569,08
aaa) Acord adițional nr.47	212 012,75	18 762,19
b) finală (la data finalizării contractului)	2 339 943,79	207 074,67

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 24 luni

b) efectiv realizată 11 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.2 din 22.01.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise - *Calitatea lucrărilor efectuate calitativ, conform documentelor de proiect, graficul executării executat în termenele stabilite*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

(*Reparații interioare, exterioare, amenajare teritoriului. Lucrări tehnico sanitare, Lucrări electrice, Încălzire și ventilare, Utilaj, Rețele electrice, sanitare exterioare*)

Data completării


Cu stimă, **"PROIECT GABION" S.R.L.**

directorul **Ion SECRIERU** / _____

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14 privind achizitia prin Licitatie Publică

"8" aprilie 2014

s. Magdacesti
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr 565 din data 27 aprilie 2014, între Primăria s. Magdacesti, cu sediul în

(denumirea autorităţii contractante)
s. Magdacesti

(localitatea)

str. M. Eminescu, telefon: 0248-34-236, fax: 0248-34-236,

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____

din "___" _____ 20___, reprezentat prin Cojocaru Liuba primar,
(numele, prenumele şi funcţia conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi S.R.L. Proiect Gabion,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Chisinau,

(localitatea)

str. M. Sadoveanu, telefon: 022-60-60-77, fax: _____,

e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____ MD 0102541

din "07" mai 2010, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. A MMII 042606

din "13" august 2013, eliberată de Camera de Licenţiere

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate construcţii clădiri,

reprezentat prin Ion Secieru director, în calitate

(numele şi funcţia conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: lucrări de reparaţie la sala de ceremonii funerare a cantinei sociale (descrierea succintă),

Cod CPV: 45215200-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuţie

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 8 luni de la semnarea contractului primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție/distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1420900.45 lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor.

- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respecta prevederilor legale.
- 13.6. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în și limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acest vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract, data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plății integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR": Primăria s. Magdacești

Adresa: s. Magdacești
Tel./Fax: 0248-34-236
Denumirea: Min. Fin. Trezoreria de Stat
Băncii: Criuleni
Adresa Băncii: Criuleni
Cod: 226629
Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601009934

" ANTREPRENOR": S.R.L. Proiect Gabion

Adresa: Or. Chisinau
Tel./Fax: 022-60-60-77
Denumirea: Energbank
Băncii: Chisinau
Adresa Băncii: Chisinau
Cod: 222435308
Bancar: ENEGMD22
Cont de decontare: ENEGMD22
Cod fiscal: 1010600016641/0404155


16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

" ANTREPRENOR":



ACHIZITII PUBLICE



ACORD ADITIONAL Nr.15

la contractul Nr.14 din "8" aprilie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "14" iulie 2014, în s.Magdacesti, între Primaria s.Magdacesti, în persoana dlui Cojocaru Liuba și S.R.L. PROIECT GABION, în persoana dlui Ion Secieru, în scopul modificării Contractului Nr. 14 din "8" aprilie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr.1-3351/14 din "22" mai 2014

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții AAP s.Magdacesti, Cod CPV: 45215200-9, Nr.10 din "14" iulie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 2 al Contractului de antrepriză nr.14 din 8 aprilie 2014 se modifică obiectul contractului care este: lucrări de reparație la sala de ceremonii funerare și cantinei sociale care se va câștiga în domeniul nou: CONSTRUCTIA CANTINEI SOCIALE.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice

"OPERATOR ECONOMIC":

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":




[Signature]

[Signature]



ACHIZITII PUBLICE



ACORD ADITIONAL Nr.16

la contractul Nr.14 din "8" aprilie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "9" septembrie 2014, în

între _Primaria s.Magdacești_, în persoana dlui
(denumirea autorității contractante)

și S.R.L. PROIECT GABION, în persoana dlui
(denumirea operatorului economic)

în scopul modificării Contractului Nr. 14 din "8" aprilie 2014 (numit în continuare Contract),
înregistrat de către AAP cu Nr. 3351/14 din "22" mai 2014.

s.Magdacești,

(localitatea)

Cojocaru Liana

(numele, prenumele și funcția)

Ion Secieru

(numele, prenumele și funcția)

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al
s.Magdacesrti, Cod CPV: 45215200-9, Nr.2 din "9" septembrie 2014

Primarie

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:


1. Majorarea sumei contractului cu suma de 368584.38 lei în baza devizului de
cheltuieli Nr.2LP 565/14

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după
înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC "

" AUTORITATE CONTRACTANTĂ "

L.S.



L.S.



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 46/21 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

"11" mai 2015

s. Magdacesti
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 1457-op15 din 08 mai 2015 publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 32/15 din 28 aprilie 2015, între Primăria s. Magdacesti, cu sediul în s. Magdacesti str. Mihai Eminescu __, telefon: 0248-34236, fax: 0248-34236, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. __, reprezentat prin Cojocaru Liuba-+ primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. PROIECT GABION, (denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Chisnau, str. M. Sadoveanu, telefon: 022606077, fax: 022606077, e-mail: proiectgabion@mail.ru înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. __ MD 0102541 din "07 mai 2010 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042606 din "03 iunie 2010 eliberată de pe un termen de ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri reprezentat prin Ion Secrieru - director, în calitate (numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările construcție a anexei la Cantina sociala (descrierea succintă), Cod CPV: 45215200-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 24 luni de la semnarea contractului și primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar, ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de...

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 707030.59 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările prevăzute în contract.

- urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13 din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificările tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și unelaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.4. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": Primaria Magdacești
Adresa: Rn-ul Criuleni s. Magdacești
Tel./Fax: 0248-34236
Denumirea
Băncii: Min. Fin. Trezoreria de Stat
Adresa
Băncii: Criuleni
Cod
Bancar: 226629
Cont de
decontare: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601009934
230100000002034


"ANTREPRENOR": S.R.L. PROIECT
GABION
Adresa: Chișinău
Tel./Fax: 022-606077
Denumirea
Băncii: Energbank
Adresa
Băncii: Chișinău
Cod
Bancar: 222435308
Cont de
decontare: ENEGMD22
Cod fiscal: 1010600016641

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":



"ANTREPRENOR":





ACHIZITII PUBLICE



ACORD ADITIONAL Nr.47

la contractul Nr.46 din "11" mai 2015

Prezentul acord este semnat astăzi "04" noiembrie 2015, în s. Magdacesti, între Primăria s. Magdacesti, în persoana dlui Cojocaru Liuba și S.A. Proiect Gabion, în persoana dlui [] în scopul modificării Contractului Nr. 46 din "11" mai 2015 (numit în continuare Contract) înregistrat de către AAP cu Nr.201509132 din "11" mai 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Municipiului de construcție a anexei la cantina socială Primărie s. Magdacesti, Cod CPV 45215200-9 N. 46 din "03" noiembrie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
1. Majorarea contractului initial cu suma de 212012,75 lei în baza devizului de executare a lucrarilor adaugatoare.


Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

"OPERATOR ECONOMIC":

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":



[Handwritten signature]



Investitor

APL sat. Măgdăcești

REGISTRAR
nr. 030106 din 30/11/2015
nr. 22220201303
Anexa Nr. 2
Regulamentului de recepție
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din "22" 01 2016

Obiectul „„Cantina sodala (parter)” din sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni este executat de APL sat. Măgdăcești.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de schimbare-ajustament nr. din eliberată de către primăria sat. Măgdăcești.

Comisia de recepție finală a lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul ianuarie 2016 fiind formată din:

Cojocaru Liuba	- primarul sat. Măgdăcești
Solotchi Feodosie	- specialist în reglementarea regimului funciar
Strulea Gheorghe	- arhitect șef r-nul Criuleni
Gherman Mircea	- centru de sănătate publică r-nul Criuleni
Rusu Dumitru	- inspectia teritorială ecologică Criuleni
Manoli Ștefan	- unitatea de pompieri și salvatori Criuleni
Tverdohleb Mihail	- biroul de proiectări SRL „SimProiect”
Secieru Ion	- antreprenorul general „Proiect Gabron” SRL

2. Au mai participat la recepție -

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de " " 2016

3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și întreținere a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de " " până în prezent, respectiv pe o durată de luni, constatându-se că construcția este în stare de funcționare.

7) valoarea obiectului este de lei conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de recepție
construcția și de permis exploatarea.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor
de construcție-montaj și comportarea lor corespunzător în perioada de garanție

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: de recepționat final de
recepționat lucrările de construcții Obiectul cu numărul cadastral 31292202013 adresă:
poștală sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni destinația - socială, compus din următoarele
construcții: cu numărul de etaje parter, Construcția de bază Cămină socială cu
suprafața - 416.4 m.p. conform certificat din 23.11.2015 privind parametrii de bază a
construcției pentru darea în exploatare bonului imobil anexat la prezentul proces -
verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu
total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____
_____ exemplare.

Comisia de recepție

Cojocaru Liub

Solotehi Feodosie

Sirulea Gheorghe

Gherman Mircea

Rusu Dumitru

Manoli Ștefan

Tverdohleb Mihail

Secrieru Ion

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții

Lucrarea „Cămină socială (parter)” din sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni Lucrările
de construcție — montaj sînt executate în volumul prevăzut de documentația de
proiect.




(semnătura)




Inspector de Stat în Construcții

(funcția, numele)



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CRIULENI
PRIMĂRIA MĂGDĂCEȘTI



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КРИУЛЯНСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ МЭГДЭЧЕШТЬ

MD -4829 , s. Măgdăcești str., M.Eminescu

tel . 24834236, fax 24834236

MD-4829, с. Мэгдэчешть, ул. М. Еминеску

тел. 24834236, факс 24834236

№20 05.02.2016

Prin prezenta, Primaria s. Magdacesti confirma faptul ca Firma S.R.L. "Proiect Gabion " c/f 1010600016641 a efectuat lucrari de constructie a Cantinei Sociale din s. Magdacesti.

Clauzele contraactuale s-au respectat cu strictete. Lucrarile sau efectuat calitativ, fapt demonstrat in timp.

Recomandam autoritatilor contraactate , cointerestate in reparatia (constructia) imobililor sa selcteze acest agent economic pentru asigurarea calitatii lucrarilor si indeplinirii in termenii contraactuali a acestora.

Primar  Cojocarui Liuba



PROIECT GABION
construcții industriale și civile

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului *Eficientizarea energetica a gimnaziului "Ioan Voda" din s.Hagimus r-ul Causeni*

2. Numărul și data contractului **Nr.10/54 din 11 iulie 2014 și Acordul adițional nr.07 din 10.09.2015**

3. Denumirea/numele beneficiarului *Gimnaziului Ioan Voda Hagimus Causeni*

4. Adresa beneficiarului *s.Hagimus str.M.Eminescu,9*

5. Țara *Republica Moldova*

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :

antreprenor

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor general

antreprenor asociat

subantreprenor

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială contractul nr.10/54
(la data semnării contractului)

1 592 443,70

140924,22

aa) Acord adițional nr.07

477711,72

42275,38

b) finală

2 070 155,42

183 199,60

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **8 luni**

b) efectiv realizată **8 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.2 din 27.10.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor, conform proiectului de execuție, neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în **(Termoiolare fațadă,împlării Uși ferestre,Țoclu finisări,finisări glafuri interioare)**

Data completării

Cu stimă, **"PROIECT GABION" S.R.L.**

directorul **Ion SECRIERU** / _____

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10

"11" iulie 2014



s.Hagimus,r-l Căușeni

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 1206/14 din 07 iulie 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 50/14 din 27 iunie 2014, între ÎI "Gimnaziul Ioan Vodă" s.Hagimus, cu sediul în s.Hagimus,r-l Căușeni RM str.M.Eminescu 09, telefon 024358236, fax 024358255, e-mail: mandeaaurel@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1012608001793 din 30.10. 2012, reprezentat prin

Mandea Aurel,directorul gimnaziului , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „Proiect Gabion” SRL, cu sediul în mun.Chișinău str. M.Sadoveanu 12/1 of 106, telefon 022606077, fax 022608860, e-mail proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1010600016641 din 07.05.2010 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042606 din 03.06.2010, eliberată de Camera de licențiere, pe un termen de 5ani, pentru genurile de activitate:Construcțiile de clădiri,instalații și rețele tehnico-edilitare,reconstrucții, reprezentat prin Secieru Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările "Eficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s.Hagimus,r-l Căușeni"/schimbarea timplăriei,termoizolarea pereților/, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

Articolul 14. DISPOZITII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

BENEFICIAR

adresa poștală
MD 4319 s.Hagimus,r-l Căușeni
str.M.Eminescu 9
tel.069266255

cont de decontare/trezoreria
Nr. 220524303736802

banca
Trexoreria Teritorială Căușeni
denumirea

adresa poștală a băncii

cod

Nr. TREZMD2X

cod fiscal 1012608001793
(semnătura autorizată)

L.Ș.

[Semnătură] 22.03.2014



ANTREPRENOR-

adresa poștală
MD 2044 mun.Chișinău.
str.M.Sadoveanu,12/1 of.106
tel 068709490

cont de decontare
Nr. 222435308/0404155

banca
BC Energbank SA
denumirea

adresa poștală a băncii

cod

Nr. ENEGMD22

cod fiscal 1010600016641
(semnătura autorizată)


[Semnătură]

L.Ș.





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL Nr. 07

la contractul Nr.10 din "11" iulie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "10" septembrie 2015, în s.Hagimus,r.Căușeni,

între ÎI „Gimnaziul „Ioan Vodă” s.Hagimus,r.Căușeni”, în persoana dlui Manda Aurel

și „Proiect Gabion” SRL, în persoana dlui Secieru Ion, în scopul modificării Contractului Nr. 10 din "11" iulie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr.1-5529/14 din "11" august 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al obiectului
„Eficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s.Hagimus, rl Căușeni”

, Cod CPV: 45453000-7, Nr.03 din "18" noiembrie 2014.


Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Majorarea cheltuielilor la Contractului de Antrepriză nr.10 din 11 iulie 2014 în sumă de 477711,72 lei. .

2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":



Anexa 12: Proces-verbal privind finalizarea lucrărilor

Fondul pentru Eficiență Energetică

PROCES-VERBAL PRIVIND FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Data:

27 octombrie 2016

Acord de finanțare nr.:

67 din 22 septembrie 2014

Denumirea agentului economic:

SRL „ALUSAR-PLAST”

Tipul contractului de antrepriză:

Eficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s. Hagimus, r-nul Căușeni (Schimbarea ferestrelor)

Data inițierii lucrărilor:

29 octombrie 2013

Denumirea agentului economic:

SRL „PROIECT GABION”

Tipul contractului de antrepriză:

Eficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s. Hagimus, r-nul Căușeni (schimbarea tâmplăriei, termoizolarea pereților)

Data inițierii lucrărilor:

06 octombrie 2014

Lucrările executate și materialele utilizate în baza Contractului de antrepriză au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract. Data finalizării lucrărilor confirmată prin prezentul Proces-verbal este „27” octombrie 2016. Perioada de garanție stabilită prin Contractul de grant constituie 2 ani și începe pe data de „27” octombrie 2016.

Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări din partea agentului economic a fost verificată de către Responsabilul tehnic și este atașată la prezentul Proces-verbal. În cazul în care o anumită lucrare neesențială care necesită remedieri sau corectări nu este inclusă în lista atașată, Agentul economic nu va fi scutit de responsabilitatea de executare corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile Contractului și documentația de proiect.

Agenții economice vor efectua remediile, reflectate în atașament până la data de „11” noiembrie 2016.

Beneficiarul va executa lucrările reflectate în pct 1-2 din recomandări cit de curând posibil.

Proiect Gabion SRL
Agent economic
SRL „ALUSAR-PLAST”
nu a fost prezent
Agent economic
Gimnaziul „Ioan Vodă”
Beneficiar *s. Hagimus*

Proiectant (după caz)
Petru Tîrziu
Responsabil tehnic
Ion Schimbător
Consultant tehnic
Suzeta Nicolae
Expert proiect Fond

Director executiv Fond

[Stampa: SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ PROIECT GABION SRL, REPUBLICA MOLDOVA]
Semnătură
[Semnătură]
Semnătură
[Semnătură]
Semnătură
[Semnătură]
Semnătură
[Semnătură]
Semnătură
[Semnătură]
Semnătură
[Semnătură]

27.10.2016
Data

27.10.2016
Data

27.10.2016
Data

27.10.2016
Data

27.10.2016
Data

27.10.2016
Data

27.10.2016
Data

(Autorizate prin ștampila tuturor entităților responsabile)

Anexa 13: Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări

LISTA LUCRĂRILOR CARE NECESITĂ REMEDIERI SAU CORECTĂRI

Data:

27 octombrie 2016

Contract de antrepriză nr.:

11 din „15” octombrie 2013, înregistrat la Trezoreria Teritorială Căușeni cu nr. 248 din 28 octombrie 2013

Tipul contractului de antrepriză:

Eficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s. Hagimus, r-nul Căușeni (Schimbarea ferestrelor)

Contract de antrepriză nr.:

10 din „11” iulie 2014, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 1-5529/14 din 11.08. 2014

Tipul contractului de antrepriză:

Eficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s. Hagimus, r-nul Căușeni (schimbarea tâmplăriei, termoizolarea pereților)

Următoarele lucrări necesită remedieri sau corectări:

1. De executat reparația porțiunilor sistemului termoizolant la care au fost constatate desprinderi ale stratului de tencuiei decorative;
2. Fixarea corespunzătoare a scurgerilor exterioare;
3. Etanșarea rosturilor dintre scurgerile exterioare cu intradosul și ramele blocurilor de ferestre;
4. Înlăturarea peliculei de protecție de pe profilele PVC;
5. Etanșarea rosturilor de montaj din spumă poliuretanică ale ușilor;
6. Etanșarea rosturilor dintre placajul soclului și pereu.

Recomandări:

1. De prevăzut montarea sistemelor de jgheaburi și burlane pentru a proteja izolația termică de umiditate;
2. De prevăzut protecția părții superioare a pilastrului din curtea clădirii și a pilaștrilor de la blocul sălii sportive.

Consultant tehnic:

[Semnătură] Ion Schimbător
(Semnătură, Nume, Prenume)

Reprezentant Beneficiar:


[Semnătură] Gheorghe Gheorghe
(Semnătură, Nume, Prenume)

Reprezentant agent economic:

[Semnătură] Ion Secrieru
(Semnătură, Nume, Prenume)

Reprezentant agent economic:

[Semnătură] nu a fost prezent
(Semnătură, Nume, Prenume)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. ____02____ din 27.10.2016

privind lucrarea de înlocuire a tîmplăriei și termoizolarea fațadei clădirii gimnaziului executată la obiectul « Eficientizarea energetică a gimnaziului „Ioan Vodă” din s.Hagimus, raionul Căușeni » în cadrul contractului nr.10 din 11 iulie 2014 încheiat între Gimnaziul « Ioan Vodă » și SRL « Proiect Gabion » pentru lucrările de « Eficientizare energetică a gimnaziului „Ioan Vodă” din s.Hagimus, raionul Căușeni »/schimbarea tîmplăriei,termoizolarea pereților/

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr._____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.10.2016-27.10.2016, fiind formată din:

- 1.Mandea Aurel, președinte, directorul gimnaziului ;
- 2.Jernovaia Iulia, membru, contabil șef a gimnaziului ;
- 3.Popușoi Ludmila, membru, director adjunct ;
- 4.Iepure Anatolie, membru, primarul satului ;
- 5.Plămădeală Iurie, membru, șef de gospodărie.
- 6.Țigaie Petru _____,membru,resposabil tehnic ;

3. Au mai participat la recepție:

Secrieru Ion _____ antreprenor
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona lucrările executate în cadrul obiectului « Eficientizarea energetică a gimnaziului „Ioan Vodă” din s.Hagimus, raionul Căușeni » cu condiția de a executa lucrările din anexă.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

1.Lucrările prevăzute de Contractul Nr.10 din 11.07.2014 au fost îndeplinite.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 2 din 27 octombrie 2016

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.



9 Proiect Gabion SRI
(Nume, Prenume)


Stefan Iliescu
(Nume, Prenume)

P. Tigau
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)



Director Ion Seppien
(Funcția)


director primar
(Funcția)

Raspunde Tehnic
(Funcția)

Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 2 din 27 octombrie 2016

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.



Proiect Gabion^u S.R.L.

(Nume, Prenume)

Liviu Măndă

(Nume, Prenume)

P.T. 14/11

(Nume, Prenume)

(Semnătură)

(Semnătură)

(Semnătură)

Proiect Gabion^u S.R.L.

(Funcția)

director tehnic

(Funcția)

Responsabil T.H.


(Funcția)

Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 2 din 27 octombrie 2016

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

1. De executat reparația porțiunilor sistemului termoizolant la care au fost constatate desprinderi ale stratului de tencuieli decorative;
2. Fixarea corespunzătoare a scurgerilor exterioare;
3. Etanșarea rosturilor dintre scurgerile exterioare cu intradosul și ramele blocurilor de ferestre;
4. Înlăturarea peliculei de protecție de pe profilele PVC;
5. Etanșarea rosturilor de montaj din spumă poliuretanică ale ușilor;
6. Etanșarea rosturilor dintre placajul soclului și pereu.



Proiect Gabion S.R.L.
(Nume, Prenume)

Andrei Mandrea
(Nume, Prenume)

P. Tigale
(Nume, Prenume)

(Semnătură)

(Semnătură)

(Semnătură)

Director Ion Sorinel
(Funcția)

Director financiar
(Funcția)

Responsabil Tehnic
(Funcția)



REPUBLICA MOLDOVA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT CĂUȘENI
GIMNAZIUL „IOAN VODĂ” s. HAGIMUS

Str. M. Eminescu 9, Satul Hagimus, Raionul Căușeni, Republica Moldova, Tel/fax: 24358255, mandea.aurel@mail.ru

nr.35

din 04 martie 2016

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, gimnaziul „Ioan Vodă”, din s. Hagimus, r. Căușeni, reprezentată prin Aurel Manda în calitate de director, aducem la cunoștință, că compania de construcție “PROIECT GABION” SRL a efectuat lucrări la obiectul “Eficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s. Hagimus, r. Căușeni” pe parcursul anului 2014-2015.

Pe întreaga durată contractuală, “PROIECT GABION” SRL a avut de îndeplinit conform proiectelor de execuție o serie de lucrări, remarcându-se prin calitate și eficiență, respectând normele tehnice de execuție și obligațiunile contractuale.

În timpul derulării lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități, care să ducă la refaceri parțiale sau totale a lucrărilor, nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului, nu au fost înregistrate recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Recomandăm “PROIECT GABION” SRL ca o companie responsabilă și aptă de a îndeplini lucrări de eficientizare energetică, izolare termică a edificiilor.



/Aurel MANDEA /



"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de reparație în Secția proctologie în cadrul IMSP SCM Sfânta Treime mun.Chișinău"**

2. Numărul și data contractului **Nr.171 AAP 17/00354; din 18 aprilie 2017 și nr.306 AAP 201712979 din 06.12.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP SCM Sfânta Treime**

4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău str.Alecu Russo,11**

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat

antreprenor
antreprenor general

subantreprenor

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială nr.171
(la data semnării contractului)

1 773 464,20

aa) inițială nr.306
(la data semnării contractului)

263 050,57

b) finală
(la data finalizării contractului)

2 036 514,77

119 794,99

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **5 luni**

b) efectiv realizată **5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Calitatea lucrarilor satisfăcătoare, conform documentelor de proiect, graficul executării executat în terminele stabilite mai bine.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lucrari finisări,împlării,Lucrări electrice,Lucrări tehnico sanitare,Ventilare si conditionare,Incalzire

completării

Semnat: Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**



ACHIZIȚII PUBLICE

HAP nr. 17/00354/009
18. sep. 17

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.171 /38 privind achiziția prin Licitatie Publică

18 aprilie 2017

or. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr.17/00354 din data 28.02.2017, între **IMSP SCM Sfânta Treime**, cu sediul în or. Chișinău, str. A. Russo 11, telefon/fax: 022-44-11-85, e-mail: scm_sf.treime@ms, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152592 din 19 decembrie 2003, reprezentat prin **director Oleg Crudu**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **"PROIECT GABION" SRL**, cu sediul în or. Chișinău, MD2044, str. **M.Sadoveanu 16**, telefon /022-60-60-77; 022-60-88-60 fax: 022-60-60-77; 022-60-88-60.

e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 14515 din data de 11.07.2016, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042606, seria A MMII din 03 iunie 2010 eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **director Ion SECRIERU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute „**Lucrările de reparație în Secția proctologie**” în cadrul **IMSP SCM Sfânta Treime, str. Alecu Rușso 11, mun. Chișinău**.

Cod CPV: 45300000-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. - Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 (patru) luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va asista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 773 464,20 lei (un milion șapte sute șaptezeci și trei mii patru sute șasezeci și patru lei 20 bani inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale - 100% în termen de 30 zile de la finalizarea lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 14 aprilie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: IMSP SCM Sfânta Treime

Adresa: Str. A. Russo 11
Tel./Fax: 022-44-11-85 44 3047 cont
Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA
Adresa Băncii: Str. A. Russo 11
Cod Băncii: TREZ MDLP
Cod Bancar: MOLDMD2X366
IBAN: MD62ATPCBW518430B00362AA
Cod fiscal: 1003600152592

“ANTREPRENOR”: “PROIECT GABION” SRL

Adresa: Str. M. Sadoveanu, 16 of. 4
Tel./Fax: 022-60-60-77/60-88-60
Denumire Băncii: BC “ENERGBANK” SA
Adresa Băncii: Str. Tighina, 23/3
Cod Bancar: ENEGMD22
IBAN: MD90EN000000222435308845
Cod fiscal: 1010600016641

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

L.Ș.



“ANTREPRENOR”:

L.Ș.





ACHIZIȚII PUBLICE

A#P nr. 2017/2979
din 06.12.17

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.306/

05 decembrie 2017

119
or. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de negociere nr. 4 din data 30.11.2017, între **IMSP SCM Sfânta Treime**, cu sediul în or. Chișinău, str. A. Russo 11, telefon/fax: 022-44-11-85, e-mail: scm_sf.treime@ms, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152592 din 19 decembrie 2003, reprezentat prin **director Oleg Crudu**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **"PROIECT GABION" SRL**, cu sediul în or. Chișinău, MD2044, str. M.Sadoveanu 16, telefon /022-60-60-77; 022-60-88-60 fax: 022-60-60-77; 022-60-88-60,

e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 14515 din data de 11.07.2016, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042606, seria A MMII din 03 iunie 2010 eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **director Ion SECRIERU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute „**Lucrările de reparație în Secția proctologie**” în cadrul **IMSP SCM Sfânta Treime, str. Alecu Russo 11, mun. Chisinau.**

Cod CPV: 45300000-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **30 zile** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **263 050,57 lei** (două sute șasezeci și trei mii cincizeci lei 57 bani inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale - 10% avans, 90 % în termen de 30 zile de la finalizarea lucrărilor.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 05 decembrie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: IMSP SCM Sfânta Treime

Adresa: Str. A.Russo 11
Tel./Fax: 022-44-11-85
Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA
Adresa Băncii: Str. A.Russo 11
Cod Bancar: MOLDM2X366
IBAN: MD21ML000000000022519664
Cod fiscal: 1003600152592

“ANTREPRENOR”: “PROIECT GABION” SRL

Adresa: Str. M.Sadoveanu, 16 of. 4
Tel./Fax: 022-60-60-77/60-88-60
Denumire Băncii: BC “ENERGBANK” SA
Adresa Băncii: Str. Tighina, 23/3
Cod Bancar: ENEGMD22
IBAN: MD90EN000000222435308845
Cod fiscal: 1010600016641



16. Semnăturile părților

“ANTREPRENOR”:

L.Ș.



PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr / 1 / din / 30 octombrie / 2017

privind lucrarea „**Lucrări de reparație în secția de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfânta Treime"** executată în cadrul contractului **nr.171 din 18 aprilie 2017.**, încheiat între **IMSP SCM Sfânta Treime cu sediul în mun. Chișinău str. Alecu Russo, 11** și **"PROIECT GABION" SRL cu sediul în mun. Chișinău str. M. Sadoveanu, 16 of. 4** pentru lucrările de **Reparație în secția de proctologie**

1. Lucrările au fost executate în baza „**Contractului de antrepriză nr.171 au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract.**”
eliberată de la cu valabilitate ,
până la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **20.10.17 - 30.10.17**

fiind formată din :

Anatolie FORTUNĂ - vice director administrație președintele comisiei

Membrii Comisiei

<u>Elena TOMA</u>	- economist șef
<u>Mihail IURCU</u>	- inginer superior
<u>Mihail ERLIH</u>	- șeful secției proctologie
<u>Ion SECRIERU</u>	-directorul „PROIECT GABION” SRL



4. Constatările comisiei de recepție :

- 1 din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.
- 2 lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.
- 3 în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : **De receptionat lucrările în cadrul obiectului Reparația în secția de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfânta Treime"** cu condiția de a executa lucrările din anexă.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin

1. Executarea lucrărilor de reparație au fost executate conform contractului de antrepriză nr.171 din 18 aprilie 2017 cu respectarea normativelor în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : **Exploatarea obiectului conform destinației**


8. Prezentul proces - verbal, conținând 2(două) file,și 3(trei) anexe numerotate cu un total de 5(cinci) file și a fost încheiat astăzi **30 octombrie 2017** în **5(cinci)** exemplare.


Comisia de recepție


Anatolie FORTUNĂ /  - vice director administrație președintele comisiei

Elena TOMA /  - economist șef

Mihail IURCU /  - inginer superior

Mihail ERLIH /  - șeful secției proctologie

Ion SECRIERU /  -directorul „PROIECT GABION” SRL



10. Lurarea „Lucrări de reparație. în secția de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfânta Treime"

TRANSMISĂ


PRIMITĂ

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL

“_30_” _octombrie_ /2017

“_30_” _octombrie_ /2017



Anexa nr.1

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 30 octombrie /2017

***Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau întocmite***

E

"PROIECT GABION"SRL

Ion SECRIERU

Președinte a comisiei

Anatolie FORTUNĂ



Anexa nr.2

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 30 octombrie /2017

Lista lucrărilor cuprinse în documentația Tehnică ce n-au fost executate

Lucrările au fost executate în cadrul contractului **nr.171 din 18 aprilie 2017** încheiat între **IMSP SCM Sfânta Treime** cu sediul în mun. Chișinău str. Alecu Russo, 11

și **"PROIECT GABION" SRL** cu sediul în mun. Chișinău str. M. Sadoveanu, 16 of.4

pentru lucrările de **reparație în secția de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfânta Treime"**

Lucrările au fost executate conform contractului

Valoarea lucrărilor de construcție a obiectului este de **1 773 464,20 lei**

Valoarea lucrărilor adăugătoare este de **-266 005,40 lei**

"PROIECT GABION" SRL

Ion SECRIERU

Președinte a comisiei

Anatolie FORTUNĂ



Anexa nr.3

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 30 octombrie /2017


Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

"PROIECT GABION" SRL

Ion SECRIERU

Președinte a comisiei

Anatolie FORTUNĂ



Anexa nr.3

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 30 octombrie /2017

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

"PROIECT GABION" SRL

Ion SECRIERU

Președinte a comisiei

Anatolie FORTUNĂ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROIECT GABION
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

adr. oficiu mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

Nr.54 din 15.04.2019
mun.Chișinău

B.C. "ENERGBANC" S.A


CERERE

Prin prezență, compania de construcție „**PROIECT GABION**” SRL, roagă să eliberați un certificat cu soldul conturilor în lei, MD la data de 15.04.2019, pentru a fi prezentat:

DESTINATAR Agenția achizițiilor publice și DESTINAȚIA Autoritățile anunțurilor SIA "RSAP"

1. Cont curent
2. Conturi speciale 2256
3. Cont de depozit

Mulțumim anticipat.

Director /  / Ion Secieru
15.04.2019





Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băncii: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 13 / 01 - 08 / 849
din « 16 » aprilie 2019

„PROIECT GABION” S.R.L.
MD-2044, mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 16, ap. 4

Prin prezenta B.C. „ENERGBANK” S.A. (codul băncii ENEGMD22), confirmă că „PROIECT GABION” S.R.L., cod fiscal 1010600016641 deține contul IBAN MD90EN000000222435308845 în MDL, USD și EUR.

Totodată, Vă informăm că soldul conturilor în MDL la data de 15.04.2019 constituie:

Nr.contului(IBAN)	Descrierea contului	Soldul
MD90EN000000222435308845	curent	502 134.21
MD85EN000000002256660845	special	38 358.95
MD23EN000000002256154845	special	78 499.82
MD40EN0000000023813385845	depozit	48 900.00
MD26EN0000000023823171845	depozit	106 482.81
MD13EN0000000023822170845	depozit	124 476.93
MD47EN0000000023822169845	depozit	26 458.73
MD34EN0000000023821168845	depozit	77 558.98
MD53EN0000000023814386845	depozit	6 800.00
MD79EN0000000023816388845	depozit	14 000.00
MD62EN0000000023819347845	depozit	27 000.00
MD58EN0000000023817390845	depozit	45 350.00
MD28EN0000000023811394845	depozit	7 400.00
MD76EN0000000023819358845	depozit	17 000.00
MD07EN0000000023810359845	depozit	19 000.00
MD70EN0000000023810360845	depozit	14 000.00
MD83EN0000000023811361845	depozit	13 500.00
MD97EN0000000023811372845	depozit	38 500.00
MD91EN0000000023818379845	depozit	44 500.00
MD57EN0000000023818380845	depozit	36 000.00
MD78EN0000000023817378845	depozit	9 000.00
TOTAL:		1 294 920.43

Prezentul certificat este eliberat pentru a fi prezentat la solicitare.

Șef Direcției Operațiuni Bancare



Ex: Costina Irina

Tel: (22) 858-020

**"PROIECT GABION" SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

Către: Aparatul președintelui raionului Strășeni

La obiectul: Cererea ofertei de preț ocde-b3wdp1-MD-1554978345535 în 25.04.2019**" Schimbarea geamurilor la gimnaziul "Bucovăți,, din s.Bucovăți, r-nul Strășeni".**

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari-2018

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale lei
1.	IGP Basarabeasca	Contractul Nr.93	1 551 179,68
2.	IGP Cimișlia	Contractul Nr.94	529 174,56
3	IGP Dondușeni	Contractul Nr.95	2 489 538,57
4.	IGP Șoldănești	Contractul Nr.96	2 129 656,17
5.	CR Strășeni Cojușna	Contractul Nr.32	2 448 822,94
6.	Aparatul Președintelui raionului Strășeni	Contractul Nr.11/10	214 714,47

Data completării: 22.04.2019

Semnat:

Nume: **Ion SECRIERU** /Funcția în cadrul firmei: **director**Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**

IP USMF Nicolae Testemițanu

OFERTANT



"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap.4

MD2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

E-mail: proiectgabion@mail.ru

Licitație deschisă ocde-b3wdp1-MD-1554978345535 din 25.04.2019
**"Schimbarea geamurilor la gimnaziul "Bucovăți" din s.Bucovăți,
r-nul Strășeni".**

Lichiditatea generală / 2018

Total: active circulante (rîndul 300 cal.5-situația financiară bilanțul contabil) **3018807.00 lei** **x 100%** = **476,00%**

Total: datorii circulante (rîndul 580 cal.5-situația financiară bilanțul contabil) **634110.00 lei**

Data completării: **22.04.2019**

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**