

DECLARAȚIE
privind experiența similară

CONTRACTUL 1

1. Denumirea și obiectul contractului: Construcția bazinului de acumulare a apei pentru irigare (nr. cad. 3120106155, volum 9.800 m³), s. Budești, mun. Chișinău
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 19/09 din 19.09.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: S.R.L. „CONSTIMAX” (c.f. 1023600066741), Kim Won Sim
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, s. Budești
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat: **antreprenor (contractant unic)**
7. Valoarea contractului (lei MDL): 1.183.993,10 lei (TVA inclus)
8. Litigii privind îndeplinirea contractului: **nu au fost**
9. Perioada de executare (contractată / efectiv realizată), luni: efectiv realizată: 25 zile lucrătoare.
contractată: **cca 11 luni** (19.09.2024 – 14.08.2025);
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 14.08.2025
11. Principalele remedieri înscrise în PV: **nu au fost**
12. Alte aspecte relevante (volum/capacități): Bazin de acumulare volum 9.800 m³; proiect de execuție nr. 60/2024-LH; montare geomembranei HDPE

CONTRACTUL 2

1. Denumirea și obiectul contractului: Construcția bazinului de acumulare a dejecțiilor zootehnice (volum 15.000 m³), s. Puhoi, r. Ialoveni, nr. cad. 5526317303
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 19/05 din 19.05.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: S.R.L. „SECIPROD” (c.f. 1008600058194), administrator Papuc Ștefan
4. Adresa beneficiarului: r. Ialoveni, s. Puhoi
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat: **antreprenor (contractant unic)**
7. Valoarea contractului (lei MDL): 2.190.312,00 lei (TVA inclus) – echivalent cca 1.825.260,00 lei fără TVA
8. Litigii privind îndeplinirea contractului: **nu au fost**
9. Perioada de executare (contractată / efectiv realizată), luni: efectiv realizată: 32 zile lucrătoare.
contractată: **cca 6 luni (19.05.2025 – 11.11.2025);**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 11.11.2025
11. Principalele remedieri înscrise în PV: **nu au fost**

12. Alte aspecte relevante (volume/capacități): Bazin de acumulare volum 15.000 m³; proiect de execuție nr. 05/12 2024-PG; certificat de urbanism nr. 11 din 09.04.2024; Acord de Mediu nr. 10/2633/2025 din 30.04.2025; autorizație de construcție nr. 08 din 12.05.2025

CONTRACTUL 3

1. Denumirea și obiectul contractului: Construcție hidrotehnică (sistem de irigare) – bazin de acumulare a apei, suprafață 4.600 m², volum 9.800 m³, nr. cad. 6045401.299 și 6045401.300, s. Șișcani, r. Nisporeni
2. Numărul și data contractului: Contract nr. 18/09 din 18.09.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: S.R.L. „NISVINEX GRUP”, administrator Morozaan-Cibotaru Luminița, **IDNO 1004609002310**
4. Adresa beneficiarului: **or. Nisporeni, Șt. Neaga, 9**
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat: **antreprenor (contractant unic)**
7. Valoarea contractului (lei MDL): 1.748.399,48 lei fără TVA
8. Litigii privind îndeplinirea contractului: **nu au fost**
9. Perioada de executare (contractată / efectiv realizată), luni: efectiv realizată: 25 zile lucrătoare contractată: **cca 9 luni (18.09.2023 – 07.06.2024)**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 02 din 07.06.2024
11. Principalele remedieri înscrise în PV: **nu au fost**
12. Alte aspecte relevante (volume/capacități): Suprafață 4.600 m², volum 9.800 m³; proiect de execuție nr. 14/2024-LH; certificat de urbanism nr. 04 din 17.11.2023; autorizație de construcție nr. 01 din 26.04.2024

CONTRACTUL 4

1. Denumirea și obiectul contractului: Proiectarea și construcția unui bazin de acumulare (volum 6.000 m³) și a traseului de aducțiune cu sistem de pompare, nr. cad. 2112206223, amplasat pe terenurile cu nr. cad. 2112206164, 2112206218 și 2112206219, r. Cantemir, com. Baimaclia
2. Numărul și data contractului: Contract nr. 02/03 din 29.03.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: S.R.L. „CETERONIS-ST” (c.f. 1002600009541), administrator Davidescu Steliana
4. Adresa beneficiarului: r. Cahul, com. Coștangalia
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat: **antreprenor (contractant unic)**
7. Valoarea contractului (lei MDL): 886.254,00 lei (TVA inclus)
8. Litigii privind îndeplinirea contractului: **nu au fost**
9. Perioada de executare (contractată / efectiv realizată), luni: efectiv realizată: 16 zile lucrătoare, contractată: **cca 7 luni (29.03.2024 – 16.10.2024)**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 16.10.2024

11. Principalele remedieri înscrise în PV: **nu au fost**

12. Alte aspecte relevante (volum/capacități): Bazin de acumulare volum 6.000 m³ și traseu de aducțiune cu sistem de pompare; proiect de execuție nr. 48/2024-LH; certificat de urbanism nr. 03 din 18.04.2024; autorizație de construcție nr. 06 din 30.09.2024. Lucrare executată în raionul Cantemir.

CONTRACTUL 5

1. Denumirea și obiectul contractului: Proiectarea și construcția bazinului de acumulare a apei (V = 5.000 m³) și a traseului de aducțiune cu sistem de pompare, extravilanul s. Marcăuți, r. Dubăsari, nr. cad. 3837101.207 și 3837101.208

2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 15/03 din 15.03.2025

3. Denumirea/numele beneficiarului: S.R.L. „STAVAGRO CORP” (c.f. 1024600027291), administrator Stavinschi Veaceslav

4. Adresa beneficiarului: r. Dubăsari, s. Molovata

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat: **antreprenor (contractant unic)**

7. Valoarea contractului (lei MDL): 871.934,00 lei (TVA inclus)

8. Litigii privind îndeplinirea contractului: **nu au fost**

9. Perioada de executare (contractată / efectiv realizată), luni: efectiv realizată: 18 zile lucrătoare contractată : cca 9 luni (15.03.2025 – 04.12.2025);

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 04.12.2025

11. Principalele remedieri înscrise în PV: **nu au fost; comisia a recomandat prezentarea spre recepția finală**

12. Alte aspecte relevante (volum/capacități): Bazin de acumulare volum 5.000 m³ și rețea de aducțiune; proiect de execuție nr. 30/05-2025-LH; certificat de urbanism nr. P-0282/2025 din 30.05.2025; Acord de Mediu nr. 10/2681/2025 din 12.05.2025; autorizație de construcție nr. P-0548/2025 din 20.11.2025

CONTRACTUL 6

1. Denumirea și obiectul contractului: Rețea de aducțiune și bazinul de acumulare a apei, r. Șoldănești, com. Alcedar, extravilan, cod cad. 8310212.006

2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 27/08 din 27.08.2025

3. Denumirea/numele beneficiarului: G.Ț. „Tiutiunicov Nicolai Vasili” (c.f. 1024606009239), administrator Tiutiunicov Nicolai

4. Adresa beneficiarului: s. Curătura, r. Șoldănești

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat: **antreprenor (contractant unic)**

7. Valoarea contractului (lei MDL): 762.410,72 lei (TVA inclus)

8. Litigii privind îndeplinirea contractului: **nu au fost**

9. Perioada de executare (contractată / efectiv realizată), luni: efectiv realizată: 18 zile lucrătoare contractată: **cca 3,5 luni (27.08.2025 – 08.12.2025);**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 08.12.2025

11. Principalele remedieri înscrise în PV: **nu au fost; comisia a recomandat prezentarea spre recepția finală**

12. Alte aspecte relevante (volume/capacități): Rețea de aducțiune și bazin de acumulare; proiect de execuție nr. 08/10-2025-LH; certificat de urbanism nr. 3 din 08.10.2025; Acord de Mediu nr. 18/2215/2025 din 07.10.2025; autorizație de construcție nr. 3 din 03.12.2025.

Data completării: 22.07.2026

Semnat: _____

Nume: Rotaru Elena

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Societatea cu Răspundere Limitată „ROTOR”