

DECLARAȚIE
privind experiența similară (Nr. 5)

1. Denumirea și obiectul contractului ___ Lucrari de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetat).
2. Numărul și data contractului ___ Nr.52/20 ___ din 07.10.2020 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului ___ Direcția generală transport public și căi de comunicație
4. Adresa beneficiarului ___ mun. Chișinău, str. S. Lazo, 18
5. Tara ___ Moldova _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ___ **antreprenor** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	___ 7 501 284,14 lei _____	444 126 dol SUA
b) finală (la data finalizării contractului)	___ 8 225 143,86 lei _____	487 271 dol SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată ___ 3 luni _____
 - b) efectiv realizată ___ 3 luni _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu este cazul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___ Nr.1 din 17 mai, a.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
_____ nu se aplica _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: ___ 08.07.2024 _____

Semnat: _____

Nume: ___ ENI Maria _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: ___ ”COMPANIA ELECTRICA” SRL _____



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 52/20

04.10. 2020

mun. Chişinău

Cod CPV:45231600-1

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1597042289062 din 24.08.2020, între **Direcția generală transport public și căi de comunicație**, cu sediul în mun. Chişinău, str. S.Lazo, 18, tel: 022-20-46-90, e-mail: dirtrans@pmc.md, IDNO 1007601009657, reprezentată prin Şef adjunct dl **Dumitru CEBAN**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

SA „Compania Electrica”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Plaiului 2, telefon: 022 505-547, e-mail: compania.eletrica@mail.ru, IDNO 1003600092733, reprezentată prin dna **Maria ENI** administrator general, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri din or. Chişinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetat)** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 (trei) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

Reșea *Abni*

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare.

În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

✓ 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **7 501 284,14 (șapte milioane cinci sute unu mii două sute optzeci și patru lei și paisprezece bani), inclusiv TVA.**

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în timp de 10 zile lucrătoare.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele -verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% din suma totală a contractului.

3.5 Plata facturii finale se va efectua după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 de zile după finisarea lucrărilor.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie efectuate modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul de realizare a lucrărilor.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere.

12.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

12.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

12.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la data de 31.12.2020.

13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: SA „Compania Electrica”
mun. Chișinău str. Plaiului 2

Telefon: 022-505-547

Cod fiscal: 1003600092733

Banca: BC Moldinonbank SA sect Centru

Cod: MOLDMD2X309

IBAN MD20ML00000022249500705

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Direcția Generală Transport
Public și Căi de Comunicație
mun. Chișinău, str. S. Lazo 18

Telefon:


IDNO 1007601009657

TREZMD2X, MF Trezoreria regională Centru
Chișinău

MD 09TRPDAK312120B09746AE

14. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


ANTREPRENOR GENERAL



Maria

_____ **Maria Eni**

BENEFICIAR



_____ **Sef DEF**

_____ **Dumitru CEBAN**

_____ **Dina Popescu**

Dina Popescu

Anexa nr. 1
la contractul nr. 52/20
din 07.10. 2020

INVESTITOR: Direcția generală transport public și căi de comunicație a Consiliului municipal Chișinău

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 17 mai 2021.

privind lucrarea reconstrucția rețelelor de contact executată la obiectul bd. Grigore Vieru - str. Vasile Alecsandri în cadrul contractului nr. 52/20 din 07.10.2020 încheiat între Direcția generală transport public și căi de comunicație și S.A. „Compania Electrica” pentru lucrările de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la bd. Grigore Vieru pînă la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetat).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 348-c/20, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 16.11.2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul luni 17 mai 2021.

fiind formată din:

Ceban Dumitru – șef adjunct al Direcției generale transport public și căi de comunicație

Șvaga Valentin – șef al Direcției lucrări edilitare a DGTP și CC

Copaci Lilian – șef al Direcției management în transport a DGTP și CC

Buț Veaceslav – director, Î.M.R.E.I. „Lumteh”

Ciornii Dorin – director, Î.M. „Regia Transport Electric”

Melnic Anatol – șef serviciu rețele electrice, Î.M. „Regia Transport Electric”

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

Cojocaru Andrei – responsabil tehnic

Sofroniuc Mihail – director general, S.A. „Compania Electrica”

Flueraș Valentina – inginer șef, I.M.P. „ChișinăuProiect”

Brusnic Anatol – proiectant, „ChișinăuProiect”

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Defecțiunile constatate sunt incluse în lista-anexă nr. 1.;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Identificarea cauzei neconformităților depistate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Necesitatea asigurării nivelului de calitate pentru exploatarea sistemului de iluminat stradal în condiții de siguranța pentru pietoni.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Remediarea neconformităților în termen de 30 de zile

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Adresa obiectului mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru – str. Vasile Alecsandri destinația drumuri publice compus din construcții de rețele de contact.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și o anexă, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi luni 14 mai în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Ceban Dumitru

Membri: Șvaga Valentin

Copaci Lilian

Buț Veaceslav

(numele, prenumele, semnătura)

Ciornii Dorin

Melnic Anatol

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea „Reconstrucția rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la bd. Grigore Vieru pînă la str. Vasile Alecsandri”, mun. Chișinău este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2020

L.Ș.



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " 2020

L.Ș.



la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 14 mai 2021**Constatările comisiei de recepție**

Nr. d/o	Lucrări de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la bd. Grigore Vieru pînă la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetat)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	

Comisia de recepție:

Președinte: Ceban DumitruMembri: Svaga ValentinCopaci LilianBuț VeaceslavCiornii DorinMelnic AnatolInvitați: Cojocaru AndreiSofroniuc MihailFlueras ValentinBrusnic Anatol

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
 pe luna *mai* 2021

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar) Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație	1007601009657
Antreprenor general SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871
Subantreprenor	

Contract de antrepriză № 52/20 din 07 octombrie,
 Acord aditional Nr.2 din 26 februarie, a. 2021
 Denumirea obiectului de executat si adresa

Reconstructia rețelilor de contact pentru virarea si dezvoltarea liniilor de troleibuz in zona centrala de la str. Grigore Vieru pina la str. Vasile Alecsandri din or. Chisinau (repetat)

1.1-V-2021

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2021			
Reconstrucția rețelei de contact (demontare) (Nr.2)		217 131,12	
Total	6 854 286,56	217 131,12	
TVA 20%	1 370 857,30	43 426,22	
TOTAL :	8 225 143,86	260 557,34	

ANTREPRENOR GENERAL

(functia, numele, semnatura)


INVESTITOR (BENEFICIAR)

(functia, numele, semnatura)

an. 2021

R.T. Hojneru





CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC
ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE

nr. 01-2-51 din 03.02.2022

la nr. _____ din _____

"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L.
MD-2002, Republica Moldova
mun.Chișinău, str.Plaiului, 2
IDNO 1003600092733

Nr. 01/02-22 03 februarie 2022

Scrisoare de recomandare

"COMPANIA ELECTRICA" SRL a executat lucrări de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru pînă la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău. Colectivul întreprinderii dispune de cunoștințe tehnice, a îndeplinit la timp și calificat toate obiectivele prevăzute. Normele de Securitate a muncii, prevenirea accidentelor, cerințe de protecție și igienă a muncii se respectă pe deplin. Direcția generală transport public și căi de comunicație este mulțumită de calitatea lucrărilor executate și recomandă "COMPANIA ELECTRICA" SRL beneficiarilor pentru colaborare.



Sef al DGTP și CC

Vitalie Mihalache