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la Documentatia standard nr.
din “ ”? 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic
“S.Lucaci” din or.Costesti, rl Riscani

2. Numarul si data contractului 20 din 24.11.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Educatiei, Priméria or.Costesti
4. Adresa beneficiarului or.Costesti, rl Riscani

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general
7. Valoarea contractului

a) initiala (la data semnarii contractului ) 18 946 131,65 lei

b) finala (la data finalizarii contractului) 19 970 854,09 lei

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare nu sunt

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd 24 luni
b) efectiv realizata 24 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.02 din 16.01.2019
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire 1n mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte *

I

Digitally signed by Gaina Cristina
Date: 2022.05.16 07:31:10 EEST & (es| M
Reason: MoldSign Signature N\ \;‘i“
Location: Moldova

Cu stima,

Semnat:

Nume: Gaina Cristina

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. Ao

privind achizitia prin Licitatie Publica

“ M noiembrie 2016 or. Chisinu

i Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publici nr. 16/02557 din data
24.10.2016, intre_Ministerul Educafiei, cu sediul in or. Chisindu, Piata Marii Adunri Nationale,
1, telefon: 022-23-30-34, fax: 022-23-25-02, e-mail: achizitie @mail.ru, inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat, cu nr. 2441 din 29.01.2016, reprezentat prin Elena CERNEI, Viceministru,
in calitate de Investitor, pe de o parte,

Primiria or. Costesti, r-nul Riscani cu sediul: or. Costesti, r-1 Rigcani Republica Moldova
tel/fax: 0256-32-350; 0256-32-460, reprezentat prin Nelu GLASU, primarul or. Costesti, in
calitate de Beneficiar, pe de o parte

si Societatea Comerciali »wFOREMCONS” S.R.L., cu sediul: MD-2060, bd. Daclia, 40/2, telefon:
079738318 fax: 022-73-83-18, e-mail: foremcoms@mail. ru, inregistrat la Camera fnregistrarii de
Stat, cu nr. 29236 din “02712.2015 (26.01.2005), autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. 049750 din “28”mai.2010, eliberatd de Camera de Licentiere, pe un termen de 10
ani, pentru genurile de activitate: *constructiile de caladiri $i constructii ingineresti, instalatii s
retele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidari *(se permit lucrarile conform listei indicate in
anexa), reprezentat prin Dumitru AXENTII, Director, in calitate de Antreprenor, pe de alti
parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga si execute lucririle de reparatie capitali a Liceului Teoretic ,,S. Lucaci”
din or. Costesti, r-nul Riscani, Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor $i prescriptiilor tehnice in
vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de 8 /uni_de la inregistrarea lui de citre
Agentia Achizitii Publice, primirea ordinului de incepere a executarii si asigurérii lucrului
ritmic de catre investitor si beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Pericada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Investitor si Benificiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului (general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un Operator econoniic care este un
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furnizor al Antreprenorului general;
¢)  datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor si

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamittilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Investitorului si Beneficiarului, Antreprenorul general va sista
executarea lucrdrilor sau a unor pirti ale acestora pe o durati si in modul in care Investitorul
si Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendrii, Antreprenorul general va proteja si
conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Investitorul si Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucririlor suportate (de Antreprenorul
general vor fi platite de Investitor si Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Investitorul si Beneficiarul ca
sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei, in baza acestei
notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de recepiie.

in baza documentelor de confirmare a executirii si a constatarilor efectuate pe teren,
Investitorul i Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei
de receptie. In cazul in care se constata ci sint lipsuri si deficienfe acestea vor fi aduse la
cunostinfa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noui solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentaiia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta |si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional. '

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plati

Valoarea lucrérilor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este
de 18 946 131,65 lei (optsprezece milioane noud sute patruzeci si sase mii una sutd treizeci
si una lei 65 bani) MD inclusiv TVA.

Achitdrile vor fi efectuate: se va achita 10% avans si 90% vor fi efectuate la prezentarea
Proceselor Verbale de receptie a lucririlor executate si in limitele alocérilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Investitor si Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in
litigiu va fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmad ci lucririle au fost executate conform
contractului. ,

Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Investitor Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi condifionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pirgile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de| ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6.  Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, previzute in contract, in
2
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termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce

S¢ conlracteazd se executd in subantrepriza,

Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate i lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la

cererea Beneficiarului, datele de recunoastere
Angajarea forei de munca pe bazi de aco
subcontractari.

7.
investitorului

ale subantreprenorilor de specialitate.
rd nu este consideratd ca ficind obiectul unei

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale

si beneficiarului

Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrérilor contractate se pune de citre
Investitor la dispozifia Antreprenorului general in unu exemplar, n termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

Antreprenorul general are obligafia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,

pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este

executare si prevederile actelor normative

obligat sa respecte proiectul, documentatia de
in vigoare in constructii. De| asemenea, are

obligaia de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii

la locul unde se desfisoari activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antrepreno

rului general sa repartizeaza la decizia lui.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antrepr
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
sau Antreprenorul general, dupid caz, la ¢
contractelor. Documentele respective nu pot

enorul general trebuie sa le intocmeasci si sint

puse la dispozitia acestuia de ¢étre Beneficiar
ererea §i in termenele precizate in anexele
fi publicate, multiplicate sau folosite in alte

scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, dac nu s-a convenit

altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din

contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.

Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru

terminarea $i intrefinerea corespunzitoare

a lucrdrilor. Dupad acceptarea ofertei sale,

Antreprenorul general va prezenta Investitorului, spre aprobare, graficul de esalonare

valoricd a mijloacelor financiare necesare
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnolg
Dacd Investitorul sau Beneficiarul nu emi

executdrii lucrdrilor, corelate [cu graficul de
gice de executare.
e in timp util dispozitii suplimentare care si

contind instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va

notifica Investitorul sau Beneficiarul prin scr
provoace intirzieri sau intreruperi in desfisur
sau dispozifiile ce se cer si va specifica dat
intirzierile sau intreruperile ce survin datorita

intreaga documentatie necesara pentru exec
dispozitia subantreprenorilor de catre Antrep
in termenele din subcontracte (contracte
executare.

Antreprenorul general va executa si va intre

isori, de cite ori este posibil, ca acestea pot si
area lucrarilor. Notificarea va contine detaliile
a la care acestea au fost necesare, precum si
lipsei acestor documente.

utarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusi la
renorul general, fard platd, in doud exemplare,
de subantreprizd), stabilite prin graficul de

{ine toate lucrdrile, va asigura forta de munci,

materialele, utilajele de construcii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga respons
santier si pentru procedeele de executare utiliz

abilitate pentru toate operatiunile executate pe
ate.

Forma de garantie bancard agreatd de Investitor si Beneficiar este 1 326 229,22 lei, in

cuantum de 7 % din valoarea contractului atri

Forma de garantie bancard agreata de Inve
facturile partiale pentru situatiile de lucriri
acestora pind la atingerea unui procent de 7 |

buit.

stitor si Beneficiar este refinerea succesiva din
in cuantum de 7 % din valoarea lunard a
% din valoarea contractului. Aceste retineri vor
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fi efectuate pind la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel reginute vor fi
comunicate la o banca, aleasd de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — i se vor
depune pe un cont special. In acest scop trans:ferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucriitoare
de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sd dispund ca banca si instiinteze
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garanfia de bund executare se va restityi Antreprenorului general in baza notificarii

. . . |
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal

ile receptie finald. Receptia finald se efectueazi peste 6 luni dupa receptia la terminarea
ucrdrilor.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buni executare, dacid acesta nu a inaintat pind la acea datd
pretentii asupra ei. Atita timp insi cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executata are calitaile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Investitorul are dreptul de a supravegh@‘a desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tqhnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si sd i se dea lioate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Investitor si Beneficiar drept confidentiale.

Investitorul si Beneficiarul este autorizat s emitd dispozitiile pe care le considera necesare
executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general.| Dispozitiile se
adreseaza in principiu numai Antreprenorul(ri general si dirigintelui de santier, cu exceptia
cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Investitorului i Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executarea lucririlor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general. :

Dacéd Antreprenorul general considerd cé dlispozitiile [nvestitorului sau Beneficiarului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarea dispozitiilor Investitorului sau Beneficiarului se creeaza dificultiti in executare,
care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de ref‘:erin;ﬁ, ciilor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat s protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor. '

Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sd ingtiinfeze
Investitorul si Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitdtile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este ridspunzitor fafd de Investitor si
Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si
obligatiunilor legale si profesionale.
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Beneficiarul are obligatia sa-si procure to
normative, precum si regulamentele (docume
cauza.

Pe parcursul executdrii lucririlor, Investit
scris:

a)  findepartarea de pe santier a oricéiror m
b)  inlocuirea materialelor necorespunzit
¢) indepdrtarea sau refacerea oricirei lug

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor :
Beneficiarul poate opri lucririle, angaja si |
lucrdri, punind in intirziere in acest sens Ant
sa compenseze cheltuielile aferente suportate

Antreprenorul general este obligat si se
Cadrul Managementului de Mediu, elaborat
cadrul Ministerului Educatiei si aprobat de F
prescriptiile si indicatiile Consultantului de N
si lista de verificare, anexate la prezentul con

In cazul in care in timpul executirii luc
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenor

ate autorizatiile si avizele previzute de actele
ntele) care sd-i permita executarea lucrarilor in

orul si Beneficiarul are dreptul si dispuni in

ateriale care sint calitativ necorespunzitoare;
pare calitativ cu altele corespunzitoare;

crdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din

| dispozitiilor din punctul 7.23., Investitorul sau
lati alti antreprenori pentru executarea acestor
reprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii,
de beneficiar in legétura cu faptul neexecutirii.
conformeze cerintelor de mediu stabilite prin
de Unitatea de Coordonare a| Proiectului din
3anca Mondiald, sd execute in termenii stabiliti
Vlidiu din cadrul PRIM. Planul de Menagement
ract sunt parte componenta a acestuia.
rérilor, pe amplasamente se descoperd valori
ul general este obligat si opreascd executarea

lucrdrilor in zona respectiva i sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor

competente acest fapt.
In timpul desfasurarii lucrarilor, Antrepren
acces libere, sa retraga utilajele, sd indepart

orul general are obligatia s3 mentina ciile de
cze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri

provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul

general va evacua de pe santier toate utila
deseurile si lucrdrile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe
sd plateasca toate taxele necesare legate de ex
drepturi afectate sau care pot fi afectate de
Antreprenorului general toate aceste sume in

8.  Forta

Antreprenorul general si subantreprenorii vor

jele de constructie, surplusurile de materiale,
propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si
ecutarea lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
urma confirmdrii de cétre acestd.

de munci

indeplini toate formalité(ile necesare angajarii

intregii forte de muncd pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile

legislatiei in vigoare.

9.  Materialele si executan
Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in
periodic la diverse testiri de cétre proiectantu
Antreprenorul general va asigura, la cerer
materialele necesare pentru examinarea, masu
Costul probelor si incercérilor va fi supor

rea lucrdrilor propriu-zise

documentafia de executare, urmind a fi supuse
I, Investitorul sau Beneficiarul ce le va solicita.
e, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
irarea $i testarea lucrdrilor.

tat de Antreprenorul general, dacd acesta este

prevdzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Investitor sau

Beneficiar.

Probele neprevazute i comandate de Investitorul sau Beneficiar pentru verificarea unor

lucrdri sau materiale puse in operd vor fi
dovedeste ci materialele nu sint coresp
conformitate cu prevederile contractului. |
cheltuieli.

Investitorul, Beneficiarul si proiectantul s:

suportate de Antreprenorul general, dacd se
inzitor calitative sau manopera nu este in
n caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste

w orice altd persoand autorizatd de acegstia au
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materiale prefabricate etc.

Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite firid aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupd caz, a proiectantului, Antreprinorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze si si urméreascé orice lucrare care urmeazi sa fie ascunsi. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examirlllate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea i masurarea lucrdrilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dispozitia Investitorului
sau Beneficiarului §i va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca est¢ cazul. Daci se
constatd cd lucrarile au fost de calitate coresp}mzétoare si realizate conform documentatiei de
executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar,
iar in caz contrar, de Antreprenorul general. |

Beneficiarul trebuie sa pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilita{i (apd, gaz, energie, canalizare etc.) |pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al |altor aparate de
misurat se suportd de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de citre acestia.

Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor prevézute in dontract sau fira
dispozitia Investitorului, precum si cele care nu respectda prevederile contractului, fird a
exista in acest sens o dispozitie expresa a Investitorului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Investitorul. De asemenea, el raspunde in| fafa Investitorului si Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite /Antreprenorului
general numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele carespund vointei
Investitorului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

acces tot timpul la lucrdri pe santier si in loc]:rile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle previizute la art. 2 al prezentului contract este de 2
ani,

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile
ce {in de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificéri
transmise de cétre Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrdrile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucréri suplimentare.

11. Raspunderea pirtilor

Pirtile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin. ) _

Daci in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, p«":lr'Elle
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pér{i a

6




11.3.

11.4.

11.85.

11.6.

LL.Z:

(1§

11.9,

cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovitie a

fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previdzut altfel.

Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este

urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in

forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, confor

m prevederilor legale, la plata daunelor pentru

T{lcﬂlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitagi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor

ingradiri sau limitari din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materizlelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile

executate de alti agenti economici, atunci
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inai
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile s

el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
ite de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rdmine
livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotirile pe care le are la

dispozitie impotriva degradirii si furturilor

pind la predarea lucrariler citre Beneficiar. El

trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice sia

apei si s indeparteze zipada si gheata.

Daca nerespectarea de citre Antreprenoruli general a prevederilor oricarui| regulament sau
hotériri ale autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.

Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite. '

Pentru refuzul de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract, se va retine garantia
de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate i valoare de 7 %
din suma totala a contractului. '

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0.1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3 %
din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaseste 60 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa !ucn'ﬁrile prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garangia de bund executare a contractulul, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Investitorul si Beneficiarul poartd rdspundere materiald in

valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, der nu mai mult de 3 %
din suma totald a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — intergse, compensatii

12.1.

platibile conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, ¢u exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vinai Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructig, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie¢ folosite, fiecare parte
poate, dupi o instiinfare prealabild a celeilalte par{i, sd ceard efectuarea unor cercetari de
citre o institugie publica de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suportd de partea a
cédrei culpd a fost dovedita.

|
|
|
|
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14.3.

14.4.
14.5.
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13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacé :

a)

b)
©)

Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

Investitorul sau Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;
Investitorul si Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevizute

si datoritd unor conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

Investitorul si Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau

Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fird si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen relzonabi] de la primirea dispozitiei scrise de

a) '
are o ipoteca pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
c)
reincepere a lucrdrilor;
d)

Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau

nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris F“Ttii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare

anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiaru
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilo
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu
care trebuie sa le suporte Antreprenorul gene

Plata garantiei de buna executare se va efe

va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
r provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
prevederile contractului, precum si daunele pe
ral.din vina cdruia s-a reziliat contractul.

ctua numai dupa expirarea perioadei de garantie

(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupd rezilierea contractului, Investitoru
lucrdrilor cu respectarea prevederilor legale.

| si Beneficiarul poate continua executarea

14. Dispozitii finale

Urmétoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca

fiind parte integrantd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat si

semnat;

oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferta;
listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta i listele cu consumurile de resurse

anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite
limba de circulatie internationala.

in cazurile in care apar ambiguitati sau disc

in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd

repante in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Investitor, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general. |

In documentele contractului nu se pot face

modificéri fard acordul partilor.

Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii §i intrd in vigoare dupi
inregistrarea lui de citre Agentia Achizitii F+ub]ice si, dupd caz , de cdtre Trezoreria de Stat

sau de citre una din trezoreriile teritoriale alg
decembrie 2017.

Prezentul Contract reprezintd acordul de
noiembrie 2016.

> Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31

ointd al partilor si este semnat astizi, * Ay




14.7. Pentru confirmarea celor mengionate mai
conformitate cu legislatia Republicii Moldova

15.  Rechizitele juridice, postale si de p
Semnéturile pirtilor

INVESTITOR - Ministerul Educatiei
Adresa: MD-2033, Chisindu, Piata Marii Ad
Telefon: 022 23-45-05; 23-25-02

sus, Partile au semnat prezentul Contract in
, la data si anul indicate mai sus.

lAfi ale pértilor

undri Nationale, 1

IBAN: MD35TRPBAA3|112OCO(} AT &

Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1006601000082

Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601002795 |:

Adresa: MD-2060, mun. Chisinau, bz
Telefon/fax: 022-73-83; 18079738318

Elena CERNEI

IBAN: [UPef M & povovpooc 2454244

Banca: BC, Moldindconbank”SA fil. Ciocang &

Cod: MOLDMD2X349
Cod fiscal: 1005600001878

TVA: 0304944

AXENTII
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ACORD ADITI N?L
1

nr. A% din 0% 0920

Ia contractul nr. 20 din 24.11.2016

Prezentul acord este semnat astazi . 0¥~ ['Qﬁ’o 2017 in mun. Chisinau intre, Socierarea
Comerciali ,FOREMCONS” S.R.L., in persoana directorului Dumitru Axentii si Ministerul Educatiei, in
persoana viceministru Elena Cernei si Primiria or. Costesti. n persoana primarului Nelu Glasu. in scopul
modificarii Contractului nr. 20 din 24.09.2015 (numit in continuare Contract) aprobat de citre Agentia
Achizitii Publice nr. 16/02557/001 din 29.11.2016 si cu Darea de seami nr. 16/02557/001 din 25.1 1.2016,
aprobatd la 29.11.2016.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotaririi Grupului de lucru pentru achizitii al Ministerului
Educatiei, Cod CPV: 45000000-7. proces-verbal nr.13 din .30 iunie 201 7.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract.
celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord in contract se aplici urmdroarele modificari:

- Se modifica contractul nr.20 din 24.11.2016;

- Suma initiald a contractului a constituit 18 946 131,65 lei:

- 8¢ micyoreazd suma conmtractului cu 0,20% pentri lucrari de_reparatie capitald_a_Liceului
Teoretic,,S. Lucaci” din or. Costesti, r-nul Riscani (modificarea solutiei de proiect prin inlocuirea timplariei
din aluminiu cu timplarie din PVC a ferestrelor si usilor), cu suma de 37 322,71 lei cu TVA;

= Suma totald a contractului va constitui 18 908 808 .94 lei.

Prezentul acord se considerd incheiat la data semnarii lui §1 intrd in vigoare dupa aprobare la Agentia
Achizitii Publice.

Telefon: 022 23-45-05; 028223
IBAN:MD3STRPBAA R,
Banca: MF Trezoreria
Cod: TREZMD2X §

BENEFICIAR - Primdria or. Costesti

Adresa: MD - 5617, or. Costersti. r-nul Riscani, str. Prieteniei. 12
Telefon: 0256-32350: 0256-32-460: 06( 266
IBAN: MD48TRPDAN3000000105630fx0LD!
Banca: Ministerul Finantelor Trezoferil4& S
Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1007601002795
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Adresa: MD-2060, mun. Chisinau, bd. Daciz
I'elefon/fax: 022-73-83-18: 18079738318
IBAN: MD61M20000000802:

Banca: BC . Moldin _ ik
Cod: MOLDMD2X3,

Dumitru AXENTII
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 18

privind achizitia prin negociere fird publicarea prealabild a unui anunt de participare

« 4 9 august 2017 or. Chisiniu

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii prin negociere fira publicarea prealabild a unui
anunt de participare din data 26.07.2017, intre Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetdrii, cu
sediul in or. Chisindu, Piata Marii Aduniri Nationale, 1, telefon: 022-23-30-34, fax: 022-23-25-02,
e-mail: achizitie @mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 2441 din 29.01.2016,
reprezentat prin Monica BABUC, Ministru, in calitate de Investitor, pe de o parte,

Primiria or. Costesti, r-nul Riscani cu sediul: or. Costesti, r-1 Rigcani Republica Moldova tel/fax:
0256-32-350; 0256-32-460, reprezentat prin Nelu GLASU, primarul or. Costesti, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte

si Societatea Comerciald ,, FOREMCONS” S.R.L., cu sediul: MD-2060, bd. Dacia, 40/2, telefon:
079738318 fax: 022-73-83-18, e-mail: foremcoms@mall ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat, cu nr. 29236 din “02712.2015 (26.01.2005), autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. 049750 din “28”mai.2010, eliberata de Camera de Licentiere, pe un termen de 10
ani, pentru genurile de activitate: *constructiile de caladiri si constructii ingineregti, instalatii si
retele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidari *(se permit lucrérile conform listei indicate in
anexi), reprezentat prin Dumitru AXENTII, Director, in calitate de Antreprenor, pe de alta
parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd s exccute lucrdrile de reparatie capitald a Liceului Teoretic ,,S. Lucaci”
din or. Costesti, r-nul Riscani, Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor §i prescriptiilor tehnice in
vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de I lund de la inregistrarea lui de cétre
Agentia Achizitii Publice, primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurarii lucrului
ritmic de citre investitor si beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitdfii se datoreazi
urmétoarelor cauze:

a)  generate de Investitor si Benificiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un

1



33,

3.4.

3.9

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

furnizor al Antreprenorului general;
¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general,
d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor §i
. reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Investitorului si Beneficiarului, Antreprenorul general va sista
executarea lucrdrilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Investitorul
si Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si
conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va dispune [nvestitorul si Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul
general vor fi platite de Investitor si Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Investitorul si Beneficiarul ca
sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei
notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executdrii §i a constatarilor efectuate pe teren,
Investitorul si Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei
de receptie. in cazul in care se constatd cd sint lipsuri gi deficienie acestea vor fi aduse la
cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remedicre. Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficiengelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepfic
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatdrile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru pérti de
constructie distincte fizic si functional.

4.  Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucririlor de constructici-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este
de 1 152 685,78 lei (unu milion una sutd cincizeci si doud mii sase sute optzeci si cinci lei
78 bani) MD inclusiv TVA.

Achitarile vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de receptie a lucrdrilor
executate si in limitele alocérilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Investitor si Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in
litigiu va fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Investitor Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5.  Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile c¢ind urmeaza si fie facute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevdzute in contract, in
2



6.2.

6.3.

6.4.

71

Tals

y 8
7.4.

1.5,

7.6.

i

7.8.

7.5

30,

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care pértile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

Pe: parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere-ale subantreprenorilor de specialitate,

Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale
investitorului si beneficiarului

Intreaga documentaie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cétre
Investitor la dispozitia Antreprenorului general in unu exemplar, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucréarilor publice.

Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfasoara activitatea.

Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general sa repartizeazi la decizia lui.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de mdasuridri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de cétre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite n contract §i trebuie si fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit
altfel.

Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operatiunile pentru
terminarca §i intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Investitorului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daca Investitorul sau Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa
contind instructiuni sau aprobadri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va
notifica Investitorul sau Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa
provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile
sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum §i
intirzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fard plata, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa §i va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier i pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreata de Investitor si Beneficiar este 80 688,00 lei, in cuantum
de 7 % din valoarea contractului atribuit.

Forma de garantie bancard agreata de Investitor si Beneficiar este refinerea succesiva din
facturile partiale pentru situatiile de lucréri, in cuantum de _7 % din valoarea lunard a
acestora pini la atingerea unui procent de _7 % din valoarea contractului. Aceste refineri vor
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fi efectuate pind la completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel retinute vor fi
comunicate la o bancd, aleasa de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — i se vor
depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare
de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sd dispund ca banca sd Instiinteze
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finald. Receptia finald se efectueazd peste 6 luni dupa receptia la terminarea
lucrarilor.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarca duratei de bund executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea dati
pretentii asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitigile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrdrile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Investitorul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoara activitafi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare §i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Investitor si Beneficiar drept confidentiale.

Investitorul g1 Beneficiarul este autorizat s emitd dispozitiile pe care le considerad necesare
executdrii lucrdrilor, cu respectareca drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se
adrescaza in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia
cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Investitorului si Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general.

Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Investitorului sau Beneficiarului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin
executarea dispozitiilor Investitorului sau Beneficiarului se creeaza dificultifi in executare,
care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie §i limitelor terenului
pus la dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat s@ protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

Ridicarile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sd instiinfeze
Investitorul i Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitétile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor faid de Investitor si
Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i
obligatiunilor legale si profesionale.
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Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevdzute de actele
normative, precum i regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucririlor in
cauza.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Investitorul si Beneficiarul are dreptul sd dispuni in
scris:

a)  indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) iIndepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Investitorul sau
Beneficiarul poate opri lucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor
lucrari, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii,
sd compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.

Antreprenorul general este obligat sd se conformeze cerintelor de mediu stabilite prin
Cadrul Managementului de Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a Proiectului din
cadrul Ministerului Educatiei si aprobat de Banca Mondiala, sd execute in termenii stabiliti
prescriptiile si indicatiile Consultantului de Midiu din cadrul PRIM. Planul de Menagement
si lista de verificare, anexate la prezentul contract sunt parte componenti a acestuia.

in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executarea
lucrérilor in zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.

in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s mentina ciile de
acces libere, sd retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri gi lucriri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile i lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie sa ob{ind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si
sa plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucririlor, precum §i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmadrii de cétre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9.  Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul, Investitorul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea gi testarea lucrdrilor.

Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Investitor sau
Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Investitorul sau Beneficiar pentru verificarea unor
lucrdri sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se
dovedeste cd materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in
conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.

Investitorul, Beneficiarul si proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au
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acces tot timpul la lucriri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.

Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si sd urmdareasci orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lueréri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Investitorului
sau Beneficiarului si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se
constatd ci lucririle au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de
executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar,
iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie sd puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite §i locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata:

¢) racordurile pentru utiliti{i (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitd{i, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de citre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard
dispozitia Investitorului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresa a Investitorului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Investitorul. De asemenea, el rdspunde in fata Investitorului si Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului
general numai dacd se dovedesc a fi necesare i se presupune cd ele corespund voingei
Investitorului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 2
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inldture toate defectiunile
ce {in de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificéri
transmise de cétre Beneficiar.

Dacé defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrdrile fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si pltit ca lucréri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legdturd cu exccutarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pér{i a
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cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacad
Antreprenorul general I-a ingtiinat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiel.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pérfilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucrarile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in seris,
Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrérilor. Beneficiarul ramine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile exccutate §i dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El
trebuic s ia mésuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice §i a
apei §i sd indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotdriri ale autoritatilor administraiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in méarimea sumei prejudiciului.

Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract, se va refine garantia
de buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 7 %
din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd rdspundere materiala in
valoare de 0,1% din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3 %
din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 60 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va refine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ca a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Investitorul si Beneficiarul poartd raspundere materiala in

valoare de 0.1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3 %
din suma totald a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

12.1.

platibile conform prevederilor legale, in privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiinfare prealabila a celeilalte par(i, sa ceard efectuarea unor cercetdri de
citre o institutic publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a
cirei culpa a fost dovedita.
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13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
. pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Investitorul sau Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentda mai mult de 3 luni;

c) Investitorul si Beneficiarul notificd antreprenorul general c¢a din motive neprevazute
i datoritd unor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

Investitorul si Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
arc o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris par{ii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de rezilicre.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

Plata garantici de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantic
(dupa efectuarca receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupa rezilierea contractului, Investitorul si Beneficiarul poate continua executarca
luerdrilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat §i semnat;

oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferta;

listele cu cantitati de lucrdri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse

anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationala.

In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Investitor, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul partilor.

Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii §i intrd in vigoare dupd
inregistrarea lui de cétre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz , de cdtre Trezoreria de Stat
sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31
decembric 2017.

Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al pargilor si este semnat astazi, * 19
august 2017.



14.7. Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor
Semniturile partilor

Telefon: 022 23-45-05; 23-25-02 ,’ ‘
IBAN: MD35TRPBAA311120C0043§A B X
Banca: MF Trezoreria de Stat ‘R

Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1006601000082 'Monica BABUC

BENEFICIAR - Primaria or. Costesti
Adresa: MD — 5617, or. Costersti, r-nul Riscani, str. Prieteniei, 12
Telefon 0256-32350: 0256-32- 46 60

Cod: 'I REZMD2X
Cod fiscal: 1007601002795

Adresa: MD-2060, mun. Chisindu, bd: Dicia 40/2
Telefon/fax: 022-73-83-18; 18079738318

IBAN: MD61M2000000000225124978 .
Banca: BC..Moldindconbank”SA ﬁlx..__j_ ocana’ o,
Cod: MOLDMD2X349 X
Cod fiscal; 1005600001878
TVA: 0304951

Dumitru AXENTII




AC B LZ I 7 I1 rusliloce

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.19

privind achizitia prin negociere fard publicarea prealabilad a unui anunt de participare

* 20 ” septembric 2017 or. Chiginiu

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii prin negociere fara publicarea prealabild a unui
anunt de participare din data 12.09.2017, intre Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetdrii, cu
sediul in or. Chiginau, Piata Marii Adunari Naionale, 1, telefon: 022-23-30-34, fax: 022-23-25-02,
e-mail: achizitie @mail.ru, inregistrat la Camera Inreglstraru de Stat, cu nr. 2441 din 29.01.2016,
reprezentat prin Igor SAROV, Viceministru, in calitate de Investitor, pe de o parte,

Primaria or. Costesti, r-nul Riscani cu sediul: or. Costesti, r-1 Rigcani Republica Moldova tel/fax:
0256-32-350; 0256-32-460, reprezentat prin Nelu GLASU, primarul or. Costesti, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte

si Societatea Comerciali ,, FOREMCONS” S.R.L., cu sediul: MD-2060, bd. Dacia, 40/2, telefon:
079738318 fax: 022-73-83-18, e-mail: forcmcoms@maﬂ ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat, cu nr. 29236 din “02712.2015 (26.01.2005), autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. 049750 din “28”mai.2010, eliberatd de Camera de Licentiere, pe un termen de 10
ani, pentru genurile de activitate: *constructiile de caladiri si constructii ingineresti, instalatii si
retele tehnico-edilitare, reconstructii, consoliddri *(se permit lucrédrile conform listei indicate in
anexd), reprezentat prin Dumitru AXENTIIL, Director, in calitate de Antreprenor, pe de alta
parte.

2 Obiectul contractului

Antreprenorul sc obligi sd exccute lucrdrile de reparatie capitald a Liceului Teoretic ,,S. Lucaci”
din or. Costesti, r-nul Riscani, Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului
tchnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare.

g Perioada de executare

3.1.  Durata de exccutare a lucririlor contractate este de I /und de la inregistrarea lui de cétre
Agentia Achizitii Publice, primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului
ritmic de cdtre investitor si beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitd{ii sc datorcaza
urmatoarelor cauzc:

a)  generate de Investitor si Benificiar;

b)  datoritd unor greve orgamzate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel nafional gi
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfigurate la un operator economic care este un
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furnizor al Antreprenorului general;
¢)  datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢)  calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Investitorului $i Beneficiarului, Antreprenorul general va sista
executarea lucrdrilor sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Investitorul
si Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si
conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Investitorul si Beneficiarul.
Cheltuiclile suplimentare generate in urma sistérii lucrdrilor suportate de Antreprenorul
general vor fi platite de Investitor i Beneficiar.

[a terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Investitorul si Beneficiarul ca
sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei
nouﬁcdrl Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executdrii $i a constatdrilor efectuate pe teren,
Investitorul si Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei
de receptie. In cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la
cunostinfa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare §i cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4.  Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este
de 441 933,92 lei (patru sute patruzeci $i una mii noud sute treizeci si trei lei 92 bani) MD
inclusiv TVA.

Achitdrile vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de receptie a lucririlor
executate si In limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatici de plata
definitive de citre Investitor si Beneficiar. Daca verificarca se prelungeste din diferite
motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in
litigiu va fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptic, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Investitor Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condifionatid de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile c¢ind urmeazd sd fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerca acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitafile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6.  Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd@ execute toate lucridrile, prevdzute in contract, in
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termencle stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contractecazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sid prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate §i lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarca fortei de munca pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obicctul unei
subcontractari.

7.  Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale
investitorului i beneficiarului

Tntreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Investitor la dispozitia Antreprenorului general in unu exemplar, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

Antreprenorul general are obligafia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentagia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrdrii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfasoara activitatea.

Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general sa repartizeaza la decizia lui.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atagsamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeasci si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit
altfel.

Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminareca §i intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupad acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Investitorului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daca Investitorul sau Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si
confind instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va
notifica Investitorul sau Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot si
provoace intirzieri sau intreruperi in desfagurarea lucrérilor. Notificarea va contine detaliile
sau dispozitiile ce sc cer §i va specifica data la care acesteca au fost necesare, precum si
intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

Intrcaga documentatic necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusé la
dispozitia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fara plata, in doua exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreatd de Investitor si Beneficiar este 80 688,00 lei, in cuantum
de 7 % din valoarea contractului atribuit.

Forma de garantie bancara agreatd de Investitor si Beneficiar este retinerca succesiva din
facturile partiale pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de 7 % din valoarea lunard a
acestora pind la atingerea unui procent de 7 % din valoarea contractului. Aceste refineri vor
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fi efectuate pind la completarca garantiei de bunad executie. Sumele astfel retinute vor fi
comunicate la o banca, aleasa de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor
depune pe un cont special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare
de la efectuarca retinerii. Beneficiarul trebuie sd dispund ca banca sad instiinfeze
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptic finala. Receptia finald se efectueaza peste 6 luni dupa receptia la terminarea
lucrarilor.

Beneficiarul trebuic sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarca duratei de buna executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea data
pretentii asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzatoare din valoarca garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitétile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

LLa lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Investitorul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele §i documentatia
de executare pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu sc¢ divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Investitor si Beneficiar drept confidentiale.

Investitorul si Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare
executdrii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se
adrescazd in principiu numai Antreprenorului general i dirigintelui de gantier, cu exceptia
cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Investitorului si Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Investitorului sau Beneficiarului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin
exccutarca dispozitiilor Investitorului sau Beneficiarului se creeaza dificultdti in executare,
care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrdrilor.

Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum i alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite §i sd Ingtiinfeze
Investitorul si Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitdtile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este rdspunzator fajd de Investitor si
Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i
obligatiunilor legale si profesionale.
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Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrérilor in
cauza.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Investitorul §i Beneficiarul are dreptul sd dispund in
scris:

a)  indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  indepartarea sau refacerea oricarei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Investitorul sau
Beneficiarul poate opri lucrarile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor
lucrari, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii,
sd compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.

Antreprenorul general este obligat sa se conformeze cerintelor de mediu stabilite prin
Cadrul Managementului de Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a Proiectului din
cadrul Ministerului Educatiei si aprobat de Banca Mondiala, si execute in termenii stabiliti
prescriptiile §i indicatiile Consultantului de Midiu din cadrul PRIM. Planul de Menagement
si lista de verificare, anexate la prezentul contract sunt parte component3 a acestuia.

in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executarea
lucrdrilor in zona respectiva §i sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.

In timpul desfisurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind caile de
acces libere, sd retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele §i aprobarile si
sd plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrérilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmirii de citre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9.  Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul, Investitorul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea $i testarea lucrérilor.

Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Investitor sau
Beneficiar.

Probele neprevazute si comandate de Investitorul sau Beneficiar pentru verificarea unor
lucrari sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se
dovedeste cd materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in
conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste

cheltuieli.
Investitorul, Beneficiarul si proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au



9.3.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.2.

acces tot timpul la lucréri pe santier §i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.

Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarca responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze §i sd urmareasc orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul
vor participa la examinarea i masurarea lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozitia Investitorului
sau Beneficiarului §i va reface aceasta parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daci se
constati ci lucririle au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de
executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar,
iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie sd pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafcicle de teren necesare pentru depozite §i locuri de muncé pe gantier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale feraté;

¢) racordurile pentru utiliti{i (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilita{i, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cétre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de citre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previdzute in contract sau fard
dispozitia Investitorului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a
exista in acest sens o dispozitie expresa a Investitorului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie s inldture aceste lucriri, in termenul stabilit cu
Investitorul. De asemenea, el rispunde in fata Investitorului si Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului
general numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune cd ele corespund voinei
Investitorului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrérile vor incepe dupi 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantic pentru lucrdrile previzute la art. 2 al prezentului contract este de 2
ani.

Perioada de garantic curge de la data receptiei finale i pind la expirarea termenului
prevézut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile
ce {in de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificéri
transmise de cétre Beneficiar.

Dacd defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat gi platit ca lucréri suplimentare.

11. Rispunderea partilor

Partile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanclor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legituri cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
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cuantumului rispunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinoviie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a instiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunclor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reelelor de utilitdfi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarca de pamint, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrrii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau parilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile
executate de al{i agen{i economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrérilor. Beneficiarul raimine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sa asigure lucririle executate §i dotarile pe care le are la
dispozitic impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucririlor cétre Beneficiar. El
trebuic sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice gi a
apei si sa indeparteze zdpada §i gheata.

Daca nerespectarea de ciitre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.

Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucririle prevdzute in prezentul Contract, se va refine garantia
de buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporté o penalitate in valoare de 7 %
din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd raspundere materiala in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3 %
din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depidseste 60 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ca a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Investitorul si Beneficiarul poarta raspundere materiald in

valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3 %
din suma totald a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

12.1.

platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, ficcare parte
poate, dupd o ingtiintarc prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetdri de
citre o institutic publicd de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suportd de partea a
cirei culpd a fost dovedita.
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13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune

pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Investitorul sau Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Investitorul si Beneficiarul notifica antreprenorul general c¢a din motive neprevazute

si datoritd unor conjuncturi economice i este imposibil sd continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

Investitorul si Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau

are o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fara sa aibd un motiv justificat sau nu reia

lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau

nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris par{ii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptic care va
cfectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

Plata garantici de buna executare se va efectua numai dupa expirarca perioadei de garantic
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupd rezilierea contractului, Investitorul si Beneficiarul poate continua executarea
lucrdrilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat §i semnat;

oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

listele cu cantitdti de lucrdri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse

anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd
limba de circulatie internationala.

In cazurile in care apar ambiguita(i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Investitor, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

in documentele contractului nu se pot face modificiri fard acordul partilor.

Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii §i intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui de catre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz , de cétre Trezoreria de Stat
sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31
decembrie 2017.

Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{a al partilor §i este semnat astazi, “
septembrie 2017.

”



14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor
Semnaiturile partilor

INVESTITOR - Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii
Adresa: MD 2033, ChJ$1niu Pla;a Marii Aduné’trl Natlonale,

Banca. MF Trezorcna de Stat
Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1006601000107 Igor SAROV

Adresa: MD — 5617 or. Costcrstl r-nul R1$can1 str Prieteniei, 12

Telefon: 0256-32350: 0256-32-460; 060020672

IBAN: MD48TRPDAN30000001956500 3

Banca: Ministerul Finantelor Trezorerla deStat

Cod: TREZMD2X /

Cod fiscal: 1007601002795 | : -+ Nelu GLASU
| ES-4/

ANTREPRENOR - Societatea Comerciala ,, FOREMCONS” S.R.L.
Adresa: MD-2060, mun. Chisindu, bd. Dacia 40/2

Telefon/fax: 022-73-83-18; 18079738378~

IBAN: MD61M20000000002254 24978

Banca: BC,.Moldindconbank”8 Ail.
Cod: MOLDMD2X349 S
Cod fiscal: 1005600001878
TVA: 0304951

Dumitru AXENTII

. 9
M d. J,&&cuz
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ACORD ADITIONAL
nr. J din £5 . of 2018
la contractul nr. 20 din 24.11.2016

Prezentul acord este semnat astizi ,AJ  /@rerG2e 2018 in mun. Chisindu intre, SC
»FOREMCONS” S.R.L., in persoana directorului Dumitru Axentii si Ministerul Educatiei, Culturii
si Cercetirii in persoana secretarului general de stat Igor Sarov si Primiria or. Costesti, in persoana
primarului Nelu Glasu, in scopul modificarii Contractului nr. 20 din 24.09.2015 (numit in continuare
Contract) aprobat de catre Agentia Achizitii Publice nr. 16/02557/001 din 29.11.2016 si cu Darea de
seamd nr. 16/02557/001 din 25.11.2016, aprobata la 29.11.2016.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotaririi Grupului de lucru pentru achizitii al Ministerului
Educatiei, Cod CPV: 45000000-7, proces-verbal nr.3 din ,,16” ianuarie 2018,

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract,
celelalte prevederi nemodificate raiminind obligatorii in continuare.

- Valoarea inifiald a contractului a constituit /8 946 131,65 lei;

- Sa micsorat valoarea contractului cu 37 322,71 lei (0.20%) prin acordul aditional nr. 17 din
07.07.2017, aprobat de catre Agentia Achizitii Publice prin darea de seami din data de 10.07.2017
(modificarea solutiei de proiect prin inlocuirea tdmplériei din aluminiu cu tdmplarie din PVC a
ferestrelor si usilor).

Prin prezentul acord in contract se aplicd urmdtoarele modificdri:

- Valoarea totala a contractului constituie 18 908 808,94 lei;

- Se micgoreaza contractul cu 635 088,79 lei inclusiv TVA (3,36%) - pentru lucrdri de
reparatie capitald a Liceului Teoretic ,,S. Lucaci” din or. Costesti, r-nul Rigcani (compartimentul
,platforme™);

- Valoarea totald a contractului va constitui 18 273 720,15 lei,

Prezentul acord se considerad incheiat la data semnirii lui §i intrd in vigoare dupa aprobare la
Agentia Achizitii Publice.

INVESTITOR — Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetdrii
Adresa: MD-2033, Chisindu, Piata Marii Adunari Nationale, |
Telefon: 022 23-45-05; 022-23-25-02
IBAN:MD87TRPIAA222210A15326AB
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1006601000107

Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601002795




Adresa: MD-2060, mun. Chisinau, bd. Dacia 40/2
Telefon/fax: 022-73-83-18; 18079738318

IBAN: MD61M2000000000225124978

Banca: BC, Moldindconbank™SA fil. Ciocana
Cod: MOLDMD2X349
Cod fiscal: 1005600001878
TVA: 0304951
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ACORD ADITIONAL
nr. 44 din @2 . 05 2018
la contractul nr. 20 din 24.11.2016

Prezentul acord este semnat astizi ,,09'2* »  augtat 2018 in mun. Chiginau intre, SC
»FOREMCONS” S.R.L., in persoana directorului Dumitru Axentii si Ministerul Educatiei,
Culturii si Cercetirii in persoana secretarului general de stat Igor Sarov si Primiria or. Costesti,
in persoana primarului Nelu Glasu, in scopul modificarii Contractului nr. 20 din 24.09.2015 (numit
in continuare Contract) aprobat de catre Agentia Achizitii Publice nr. 16/02557/001 din 29.11.2016
si cu Darea de seama nr. 16/02557/001 din 25.11.2016, aprobata la 29.11.2016.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotéririi Grupului de lucru pentru achizitii al
Ministerului Educatiei, Cod CPV: 45000000-7, proces-verbal nr. 42 din ,,27” iulie 2018.

Orice modificare aplicata prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din
contract, celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

- Valoarea inifiala a contractului a constituit 18 946 131,65 lei;

1. Sa micsorat valoarea contractului cu 37 322,71 lei (0,20%) prin acordul aditional nr. 17 din
07.07.2017, aprobat de catre Agentia Achizitii Publice prin darea de seama din data de 10.07.2017
(modificarea solutiei de proiect prin inlocuirea timplariei din aluminiu cu tdmplarie din PVC a
ferestrelor si usilor).

2. Sa micsorat valoarea contractului cu 635 088,79 lei (3,36%) prin acordul aditional nr. 3 din
25.01.2018, aprobat de citre Agentia Achizitii Publice prin darea de seamd din data de 30.01.2018
(compartimentul ,,platforme™);

Prin prezentul acord in contract se aplicd urmdtoarele modificdri:

- Valoarea totala a contractului constituie 18 273 720,15 lei;

- Se micsoreaza valoarea contractului cu 116 334,16 lei (0,64%) - (lucrari neprevizute in
contractul initial la finisarea tavanelor, peretilor si stratului suport la pardosele);

- Valoarea totalid a contractului va constitui 18 157 385,99 lei.

Prezentul acord se considera incheiat la data semnarii lui i intra in vigoare dupa aprobare la
Agentia Achizitii Publice.

INVESTITOR - Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetdrii
Adresa: MD-2033, Chisindu, Piata Marii AdunﬁriNationale, 1
Telefon 022 23-45-05; 022-23 25.-92_ o

Cod: TREZMD2X 1S

Cod fiscal: 10066010001 ’{ Igor SAROV

BENEFICIAR - Primdria or. Cosrestr
Adresa: MD — 5617, or. Costersti, r-nul Riscani, str. Prieteniei, 12
Telefon: 0256-32350: 0256-32-460; 060020672




Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601002795

ANTREPRENOR - Societatea Comerciald ,, FOREMCONS” S.R.L.
Adresa: MD-2060, mun. Chisinau, bd. Dacia 40/2

Telefon/fax: 022-73-83-18; 18079738318

IBAN: MD61M2000000000225124978
Banca: BC,,Moldindconbank™SA fil. Ciocana s,
Cod: MOLDMD2X349 :

Cod fiscal: 1005600001878
TVA: 0304951
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. J2

privind achizitia prin negociere fara publicarea prealabild a unui anunt de participare

% 0,8 » auszust 201 8 Or. Chl:;lné!.l

) Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii prin negociere fara publicarea prealabild a unui
anun{ de participare din data 27.07.2018, intre Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetdrii. cu
sediul in or. Chisinau, Piata Marii Adundri Nationale, 1, telefon: 022-23-30-34, fax: 022-23-25-02,
e-mail: achizitie @mail.ru, inregistrat la Camera Inregistririi de Stat, cu nr. 2441 din 29.01.2016,
reprezentat prin Igor SAROV, Ministrul, in calitate de Investitor, pe de o parte,

Primdria or. Costesti, r-nul Riscani cu sediul: or. Costesti, r-1 Riscani Republica Moldova tel/fax:
0256-32-350; 0256-32-460, reprezentat prin Nelu GLASU, primarul or. Costesti, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte

si Societatea Comerciali ,, FOREMCONS” S.R.L., cu sediul: MD-2060, bd. Dacia, 40/2, telefon:
079738318 fax: 022-73-83-18, e-mail: foremcoms@mail. ru, inregistrat la Camera nregistrérii de
Stat, cu nr. 29236 din “02712.2015 (26.01.2005), autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. 049750 din “28”°mai.2010, eliberata de Camera de Licentiere, pe un termen de 10
ani, pentru genurile de activitate: *constructiile de caladiri si constructii ingineresti, instalatii si
retele tehnico-edilitare, reconstructii, consolididri *(se permit lucrarile conform listei indicate in
anexi), reprezentat prin Dumitru AXENTII, Director, in calitate de Antreprenor. pe de alta
parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute lucrarile de reparatie capitala a Liceului Teoretic ,,S. Lucaci”
din or. Costesti, r-nul Riscani, Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare,

3. Perioada de executare

3.1.  Durata de executare a lucrarilor contractate este de I lunda de la inregistrarea lui de catre
Agentia Achizitii Publice, primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului
ritmic de citre investitor si beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitafii se datorcaza
urmétoarelor cauze:

a)  generate de Investitor si Benificiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
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furnizor al Antreprenorului general;
¢)  datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozifiei scrise a Investitorului si Beneficiarului, Antreprenorul general va sista
executarea lucrarilor sau a unor pari ale acestora pe o durata si in modul in care Investitorul
si Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si
conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Investitorul si Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul
general vor fi platite de Investitor si Beneficiar.

La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Investitorul si Beneficiarul ca
sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei
notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executirii si a constatarilor efectuate pe teren,
Investitorul si Beneficiarul va aprecia dacé sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei
de receptie. In cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la
cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupé constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare. cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parfi de
constructie distincte fizic si functional.

4.  Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

Valoarea lucrdrilor de construcfiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este
de 906 793,50 lei (noud sute sase mii sapte sute noudzeci si trei lei S0 bani) MD inclusiv
TVA.

Achitarile vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de receptie a lucrarilor
executate si in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Investitor si Beneficiar. Daca verificarea se prelungestc din diferite
motive, dar in special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in
litigiu va fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind c¢ind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de recepfie, care confirmd cd lucrarile au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Investitor Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionata de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5.  Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pargile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6.  Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
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termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate §i lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7.  Drepturile i obligatiunile antreprenorului general si ale
investitorului si beneficiarului

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Investitor la dispozitia Antreprenorului general in unu exemplar, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

Antreprenorul general are obligafia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrérii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfisoari activitatea.

Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general sa repartizeazi la decizia lui.

Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit
altfel.

Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie s fie corectid si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea i intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale.
Antreprenorul general va prezenta Investitorului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorica a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daca Investitorul sau Beneficiarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare care si
confind instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va
notifica Investitorul sau Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot si
provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile
sau dispozifiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozifia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fara plata, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de
executare,

Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrérile, va asigura forta de munca.
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarca
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier §i pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreatd de Investitor si Beneficiar este 63 475,55 lei, in cuantum
de 7 % din valoarea contractului atribuit.

Forma de garantie bancara agreata de Investitor si Beneficiar este refinerea succesiva din
facturile partiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum de 7% din valoarea lunari a acestora
pind la atingerea unui procent de 7% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi

J
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efectuate pind la completarea garanfiei de bund execufie. Sumele astfel retinute vor fi
comunicate la o banca, aleasd de ambele par{i — Antreprenor general §i Beneficiar — si se vor
depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare
de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispund ca banca sd ingtiinieze
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificérii
Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finald. Receptia finald se efectueaza peste 6 luni dupa receptia la terminarea
lucrarilor.

Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de bunad executare, dacd acesta nu a inaintat pina la acea datad
preten{ii asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantici, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitagile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Investitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitati legate de realizarca
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare §i sd i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum i
documentatiile secrete vor fi considerate de Investitor si Beneficiar drept confidentiale.

Investitorul si Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare
executdrii lucririlor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se
adreseazi in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia
cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Investitorului si Beneficiarului trebuie s i se comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considera cé dispozitiile Investitorului sau Beneficiarului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarea dispozitiilor Investitorului sau Beneficiarului se creeaza dificultdfi in executare,
care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinti, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrdrilor.

Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite §i sd instiinjeze
Investitorul si Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este rdspunzitor fatd de Investitor si
Beneficiar pentru respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si
obligatiunilor legale si profesionale.
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Beneficiarul are obligatia sa-gi procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permita executarea lucririlor in
cauza.

Pe parcursul executarii lucrdrilor, Investitorul si Beneficiarul are dreptul sa dispuni in
scris:

a)  indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢)  indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Investitorul sau
Beneficiarul poate opri lucririle, angaja si pliti alti antreprenori pentru executarea acestor
lucrari, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii,
sd compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

Antreprenorul general este obligat si se conformeze cerintelor de mediu stabilite prin
Cadrul Managementului de Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a Proiectului din
cadrul Ministerului Educatiei gi aprobat de Banca Mondiala, si execute in termenii stabiliti
prescriptiile i indicatiile Consultantului de Midiu din cadrul PRIM. Planul de Menagement
si lista de verificare, anexate la prezentul contract sunt parte componentd a acestuia.

In cazul in care in timpul executarii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau gtiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executarea
lucrérilor in zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.

In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentina ciile de
acces libere, sd retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale. deseuri si lucriri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale.
deseurile si lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si
sa plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmirii de citre acesta.

8. Forta de munci

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitégile necesare angajarii
intregii forte de muncé pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul, Investitorul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele. utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucririlor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Investitor sau
Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Investitorul sau Beneficiar pentru verificarea unor
lucrdri sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se
dovedeste cd materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in
conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.

Investitorul, Beneficiarul si proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au
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acces tot timpul la lucréri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze §i sd urméreasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsi. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri. inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea $i masurarea lucririlor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozitia Investitorului
sau Beneficiarului si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se
constatd cd lucrarile au fost de calitate corespunzitoare i realizate conform documentatiei de
executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar.
iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafefele de teren necesare pentru depozite i locuri de munci pe santier;

b)  cdile de acces rutier si racordurile de cale ferati:

¢) racordurile pentru utilitafi (apa. gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporti proportional de catre acestia.

Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fari
dispozifia Investitorului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fira a
exista in acest sens o dispozitie expresa a Investitorului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Investitorul. De asemenea, el raspunde in fata Investitorului si Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului
general numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei
Investitorului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrérile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator $i primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile previzute la art. 2 al prezentului contract este de 2
ani.

Pericada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
previzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile
ce fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificri
transmise de catre Beneficiar.

Dacd defecfiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului. costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucriri suplimentare.

11. Rispunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice i juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dacid in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui ter{, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
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cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitafi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii.
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucriarile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rimine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucririlor catre Beneficiar. Fl
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradrii lucrarii datorita acfiunilor atmosferice si a
apei si sd indeparteze zipada si gheata.

Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotériri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacad pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract. se va retine garantia
de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituiti in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporta o penalitate in valoare de 7 %
din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiala in
valoare de 0.1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere. dar nu mai mult de 3%
din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 60 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucririle previzute in prezentul Contract si
Antreprenorului i se va refine garantia de buna executare a contractului. in cazul in care ea a
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Investitorul si Beneficiarul poartd raspundere materiala in

valoare de 0.1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3 %
din suma totald a prezentului contract.

I1.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese. compensatii

12.%.

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiinare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de
catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a
carei culpa a fost dovedita.



13. Rezilierea contractului

13.1.  Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligafie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Investitorul sau Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Investitorul si Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevizute
g1 datoritd unor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

13.2. Investitorul i Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionirii sau
are o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

c)  Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3.  Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa gi calitativa a lucrérilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupi rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Investitorul si Beneficiarul poate continua executarca
lucrérilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:
a.  prezentul formular de contract completat si semnat;
oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferta;
c. listele cu cantitati de lucréri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd
limba de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitai sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Investitor, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul partilor.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semndrii §i intrd in vigoare dupd

inregistrarea lui de cédtre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz, de citre Trezoreria de Stat

sau de catre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31

decembrie 2018.

Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si este semnat astazi, “ 7

august 2018.

14.6



conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor
Semniturile partilor

INVESTITOR - Ministerul Educape:, Culturu 51 C ercetam
Adresa: MD-2033, Chisinau, Pla;a, arl

Telefon: 022 23-45-05; 23-25- 0)2"
IBAN: MD35TRPBAA311120€:604
Banca: MF Trezoreria de Stat [
Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1006601000082

Igor SAROV

BENEFICIAR - Primadaria or. Coste.;t:, r-md R&scam

Adresa: MD — 5617, or. Costersti, r-nul Riscani, str. Prieteniei, 12

Telefon: 0256-32350: 0256-32-460; 060020672
¢ IBAN: MD48TRPDAN30000001056500

Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601002795

Telefon/fax: 022-73—83-18; 18079738318=
IBAN: MD61M2000000000225124978
Banca: BC,,Moldindconbank”SA fil. Ciocana
Cod: MOLDMD2X349
Cod fiscal: 1005600001878

TVA: 0304951 Dumitru AXENTII

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
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Act de verificare

achitari reciproce conform situatiei la 08 05,2020
intre Foremcans SRL, fic 1005600001878

§i MF-TT Riscani Primaria Costesti, f/c 1007601002795
pe contract OcHoeHoW Aorosop

Noi, subsemnatii, Foremcons SRL +Ppealaparte, si ___ MF-TT Riscani
Primaria Costesti . pe alla parte, au intocmit prezentul act de verificare in faptul ¢ starea de decontarilor reciproce
conform datelor de evidentd urmaloarele:
Dupa date Foremcons SRL, MDL Dupa date MF-TT Riscani Primaria Coslesti MDL
Dsta | Pocument Debet Cradit Data Daocument Debet Credit
Sold initial (01.01.17) Sold initial (01.01.17)
31.01.17 _[Crdin de plala Ne 1052378.99/31 0117 [Ordin de piata e 1052 378,99
26.05.17 |Ordin de plaia Ne 362 1705 15000{26.05.17 |Orain de plala Ne 362 1705 150,00
18.08.17 [Vanzarea BM Ne LB1027368 1 648 393 80 18.08.17 |vanzarea BM Ne LB1027388 1 B4B 369,60
18,08 17 _|Vanzdrea BM M LB1027369 2142973 48 18.08.17 |vanzarea BM Ne LB1027369 2142 973.48
2508 17 |Vanzarea BM Ne LB1027374 654 338,03 250817 [Vanzarea BM Ne LB1027374 654 338,03
18,0917 |Vanzarea BM Ne LB1027375 2 028 042 20 18.09.17 |Vanzarea BM Ne LB1027375 2028 042,20
19.09.17 |Ordin de plata Ne 687 2615361,23[19.0917 |Ordin dé plata Ne 687 26815 381,23
28.09 17 |Vanzarea BM Ne LB1027385 1004 423 68 280917 |Vanzérea BM Ne LB1027385 — | _Tovaazace
1010 17 [Qrdin de plata Ne 747 2820 19338101017 |Ordin ae piata ha 747 2 820 193.38 Py
301017 |Vanzarea BM Ne LB1027397 127661121 301017 [Vanzarea BM Ne LB1027387 1276 611,21
30,1017 [VAnzarca BM Ne LE1027396 1128 877,58 301017 |vanzarea BM Ne LB1027308 1120 877,58
09.11.17 [Ordin de plaia Ne 2238034,77(09.1117 |Crdin ge plata Ne 2238 034,77
231117 |Vanzarea BM Ne LB1438002 1228 802,10 231117 |Vanzérea BM Ne LE14389007 1228 902,10
231117 |Vanzérea BM No LE1435003 1423 123,91 23 1117 Ivanzdrea BM Ne LB1435003 1423 123,91
01.1217 [Ordin de plata Ne 827 2 466 384.18|01 1217 |Ordin de plata Ne 927 2 486 284,18
20.12 17 |Vanzérea BM Ne ELIOO0SBA4TE 1471 684,00 20 1217 [Vanzarea BM Ne ELIO00GB4476 1471 684.00
2012 17 |Vanzaroa BM Ne EUID00GE4441 B25 680,65 2012.17 _|Vanzdrea BM Ne EUID0DEGA441 825 680,65
221217 [Crdin de plata Ne 1152 2136 548.45122 12 17 |Ordin de piata Ne 1152 2 136 549.45
05.04 18 |Vanzarea BM Ne EUJO0D0B1684 1641 515,14 050418 |vanzarea BM Ne ELJOOD0B 1684 1641 515 14
13.04.18 |Ordin de plata Ne 210 1526 609.08[13.04 18 [Ordin de plata N 210 1 526 609,08
13.04 18 |Ordin do piata Ne 114 906.06/13 04 18 [Ordin de piata Ne 114 906,06
05.10.18 |Vanzérea BM Ne EUJOODBST 776 171121436 051018 |vanzarea BM Ne ELJCODBST 776 171121438
08,10 18 _[Vanzérea BM MNe ELJD008B3 129 1584 073,15 08 10118 [vanzarea BM Ne ELIJOD08B3129 1 584 073,15
29,1018 |Crdin de plata Ne 710 3064 617,39/29 10.18  [Ordin de piata Ne 710 3064 617,39
29.10.18 |Ordin de plata Ne 230 870,12]26.10.18 Ordin de plata Ne 230 670,12
|Rulaje pe perioada 19 870 864,09 19 970 854,09 Rull|! pe perioada 19 670 854,09 19 970 854,08
Sold final {08.05.20) 0,00 Sold final (08.05.20) 0,00
Dupa vate Forameons SRL Dupa date MF-TT Riscani Primania Costesti
pe 08.05.2020 Datoria lipseste pe 08.06.2020 Datoria lipseste
De la MF-TT Riscani Primana Coslesti
S )

MP



Anexa nr. |
La Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor aferente

INVESTITOR Ministerul Educatiei, Culturii si cercetdrii

PROCES-VERBAL
de receptie la terminarea lucririlor
Nr. 02 T din 16 ianuarie 2019
privind lucrarea Reparatia capitald a LT ,.S. Lucaci” transa 1 _executatd la obiectul LT ,,S. Lucacior.

Costesti, raionul Riscani in cadrul contractului 20 din 24 noiembrie 2016 incheiat intre Ministerul

Eductiei in calitate de_investitor si Compania SC.. Foremcons”™ SRL in calitate de _antreprenor pentru

lucréri de reparatie la LT ,,S. Lucaci "or. Costesti, raionul Riscani

1. Lucridrile au fost executate in baza autorizatiei nr. 01, eliberatda de Primaria Costesti la 04.01.2017¢cu

valabilitate de 24 [uni.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in data de 16 ianuarie 2019, fiind formata din :

Nelu Glasu - primarul or. Costesti, presedinte
Vladimir Raileanu - Consultant lucréri civile in cadrul Proectului .,Reforma invétﬁmi‘nlului
in Moldova”, membru
Viorel Dandara - Sefal DRIT si S Riscani, membru
Lilia lachimciuc - Director al LT ,.S. Lucaci”, membru
lon Costetchi - Seful sectiei Gospodarie Comunala si Drumuri al
raionului Riscani, membru
lurie latcun - Consilier, membru
Liuba Satcovscaia - Consilier, membru

3. Au mai participat la receptie:

Vasile Varzari - Responsabil tehnic

Mihai Mustea - Consultant mediu in cadrul Proiectului ,,Reforma Invatamantului in
Moldova”, membru

Liviu Costas - Arhitect- sef raion Rascani

Gheorghe Efros - Diriginte de santier

4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa si destinati, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse in lista anexa nr.1.
2) lucrarile cuprinse in lista anexatd nr.2 nu au fost executate.
3) in lucrérile, cuprinse in lista — anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: de receptionat lucrdrea la terminarea
lucrarilor transa L Valoarea acestora este de 19 970 854,09 lei.
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrdrile incluse in devizul de cheltuieli sunt indeplinite si este posibila exploatarea obiectului

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:




De reptionat lucrarea la terminarea lucrdrilor

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral , adresa postald _ . destinatia

. compus din urmétoarele constructii

suprafata la sol . suprafafa totald . numarul de etaje ., conform

certificatului despre rezultatele inspectdrii bunului imobil, anexat la prezentul proces verbal.
8. Prezentul proces verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate. cu un total de file. a fost

intocmit astazil 6ianuarie 2019 la ghiectul nominalizat in 5 exemplare.

Comisia de receptie: Specialisti:

Presedinte:NeluGlasu Vasile Varzari

Membri: Vladimir Railean Mihai Mustea -%

Viorel Dandara - Liviu Costag=—4-, ° -
Lilia lachimciuc %f% / Gheaoghe Efros

lon Costetchi AP C‘Mfﬁ} y

latcun lurie %
Liuba Satcavscaia M

9. Concluzia Agentiei pentru Suprav

lucrarea

g 2019
L

(semnditura) (functia. numele, prenumele)

Ll

2019

10.Lucrarea Reparatia capitald a LT ., S. Lucaci” transa 1 _este :

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL:

2019




Anexa nr. 1
La procesul - verbal nr.02T
de receptie la terminarea lucrarilot

din 16 ianuarie 2019

REGISTRU

Documentatiei scrisd si desemnati, care trebuia prezentati, au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse in lista.

Nr.

Denumirea documentatiei Nota

ALLy e

Antreprenor SC“Foremcons” SRL

: !if LB N

R el O3 ZONN, . ‘e
s 2 Dumitru Axentii
Y e - AL
7 semnatury

2 «FOREMCONS, - 4

£ 3 o)




Anexa nr, 2
La procesul — verbal nr.02 T

de receptie la terminarea lueririlot
din 16 ianuaric 2019

OBSERVATIILE

Comisiei de recepfie la terminarea lucrarilor, lista lucrarilor care nu au fost executate la receptia

lucrarilor
. g Termenul de .
Nr. Denumirea observatiei Respomsabil
executare
1. De organizat alimentarea cu energie a 6 zile
ascensorului din bl. A | antreprenorul
A De inlaturat petele de culoare cafenie de pe Pina la receptia
tavanele blocului C . in cazul aparitiei repetate finala antreprenorul
‘ a petelor de efectuat refacerea totala a
'! constructiei acoperisurilor plate |
P I
|
AntreprenorSC*Fqremcons™ SRL
; |
& e
v J DumitruAxentii

semndaturu



Anexa nr.3 la procesul-verbal de receptie la terminarea lucréarilor

nr.02T din 16 ianuarie 2019

Lista lucririlor cuprinsi in documentatia tehnica la care
nu s-a respectat prevederile proiectului

Obiectul: LT ,,S.Lucaci” or.Costesti raionul Riscani
.Reparatia capitald a LT ,,S.Lucaci”

Aler veernr K




REPUBLICA MOLDOVA PECNYB/TUKA MONAOBA

LICEUL TEORETIC TEOPETW-IECKHP'IHHU.EFI
“SILVIAN LUCACI” "CUNBUAHNYKAY”
or. Costesti raionul Riscani r.KocrewThPhiwKaHcKoropanona

i wamv:rrmumwsr-m:_-\m-.z-'rt TTAIFLY Ll W BT
MINISTERUL EDUCATIEI CULTURIT S| CERCETAR
AL REPUBLICH MOLDOVA
INSTITUTIA PUBLICA

LICED

L. TEORETIC
“SILVIAN LUCACI”
IDNO 1013620000630
MD__r-nul.Rl;cani.ar.Coste;ti

Nr.ﬁef?_ «.L‘{:_ »_ﬂéﬂf._. e zo__f,é

TG 1L A R TV R g 1

Ten. (256) 32342

e L O T L

Scrisoare de recomandare

Am fost onorali si colaboram cu compania de constructii SR1. “*Foremcons™, dat fiind faptul ca
pe parcursul executarii lucrarilor, atdt conducerca cit si personalul au dat dovada de jnalte
aptitudini profesionale.

Calitatea solutiilor tehnice implimentate de specialistii companiei date. precum si capacitatea
acestora de a coordona si monitoriza respectarea tuturor ctapelor proiectelor si termenii de
executie corespunzatoare acestora, ne-au determinat s continudam colaborarca pand in pregent.
In cadrul proicctelor ce au avut loe. luerdrile complexe de constructii. instalatiile executdte de
compania SRL “Foremcons™ s-au remarcat prin standardele inalte de calitate si eficlenta,
respectdnd normele tehnice de executie.

Apreciem partencriatul cu compania « Foremcons» SRL. datoriti exigentelor de calitate
transpusc in lucrarile efectuate, corectitudinii si promptidunii in indeplinirea tuturor obligatiilor
asumate, motiv pentru care o recomandam cu incredere tuturor celor ce cauti solutii fiabile de
constructii.

Directorul
Liceului Teoretic .S, Lucaci
or, Costestiy r-nul Riscani

Lilia lachimciuc
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