
 

 

Anexa nr. 8 

la Regulamentul privind procedurile de 

achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 

serviciilor utilizate în activitatea 

titularilor de licență din sectoarele 

electroenergetic, aprobat prin Hotărârea  

ANRE  nr. 24/2017 din 26.01.2017   

 

 

                                                                  EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului: ”Lucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr. 

4 Talmaza, sat. Talmaza, r-nul Stefan Voda” 

2. Numărul şi data contractului: Nr. 95 din 25.09.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1 

5. Ţara: Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: contractant unic                                    

  

7.  Valoarea contractului                       exprimată în moneda 

                                                                        în care s-a                         

                                                                        încheiat contractul            

  a) iniţială                                                 /  2 499 069,60lei  moldoveneşti    /   inclusiv TVA          

  (la data semnării contractului ):   

  b) finală                                                   /  2 499 069,60lei  moldoveneşti   /     inclusiv TVA    

      (la data  finalizării contractului)  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul  

lor de soluţionare:  nu au fost 

9. Durata de execuţie a lucrării (luni) 

a)   5 luni lucratoare  

a) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  

      Proces verbal Nr.1 din 25 iunie 2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu au fost  

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

 

Nume/prenume: Onu Gheorghe 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: ”GREEN ENGINEERING” SRL 

  

  



 

 

                                    
 Anexa nr. 8 

la Regulamentul privind procedurile de 

achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 

serviciilor utilizate în activitatea 

titularilor de licență din sectoarele 

electroenergetic, aprobat prin Hotărârea  

ANRE  nr. 24/2017 din 26.01.2017   

 

 

                                                  EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ”Lucrari de reconstructie a imobilul in vederea amplasarii Sectorului  

    de politie nr.3 Baurci situat in raionul Ceadir-Lunga satul Cazaclia” 

2. Numărul şi data contractului: Nr. 116 din 14.11.2019  

3. Denumirea/numele beneficiarului: INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI  

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1.  

5. Ţara: Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: contractant unic                                      

7.  Valoarea contractului                       exprimată în moneda 

                                                                        în care s-a                         

                                                                        încheiat contractul            

  a) iniţială                                                 /   1 201 963,20lei moldoveneşti    /   fără TVA          

  (la data semnării contractului ):   

  b) finală                                                   /   1 380 280,20lei moldoveneşti   /     fără TVA    

      (la data  finalizării contractului)  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul  

lor de soluţionare:  nu au fost 

9. Durata de execuţie a lucrării (luni) 

a)   6 luni lucratoare  

b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  

      Proces verbal Nr.1 din 18.11.2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu au fost  

 

 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

 

Nume/prenume: Onu Gheorghe 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: ”GREEN ENGINEERING” SRL 
 



 

 

Anexa nr. 8 

la Regulamentul privind procedurile de 

achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 

serviciilor utilizate în activitatea 

titularilor de licență din sectoarele 

electroenergetic, aprobat prin Hotărârea  

ANRE  nr. 24/2017 din 26.01.2017   

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 
 

1.Denumirea şi obiectul contractului: Contractul IFB-W-11512-KFW3 ”Lucrări civile la complexul sportiv”    

    din s. Iurceni, r-nul Nisporeni. 

2. Numărul şi data contractului: Contractul IFB-W-11512-KFW3 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria și Agenția de Implementare a SP din s. Iurceni, 

     r-nul Nisporeni 

4. Adresa beneficiarului: s. Iurceni, r-nul Nisporeni 

5. Ţara: Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: contractant unic                                      

7.  Valoarea contractului                       exprimată în moneda 

                                                                        în care s-a                         

                                                                        încheiat contractul            

  a) iniţială                                                 /   1 895 673,60lei moldoveneşti    /   fără TVA          

  (la data semnării contractului ):   

  b) finală                                                   /   1 978 300,00lei moldoveneşti   /     fără TVA    

      (la data  finalizării contractului)  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul  

lor de soluţionare:  nu au fost 

9. Durata de execuţie a lucrării (luni) 

a)   13 luni lucratoare  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  

      Proces verbal Nr.1 din 27 ianuarie 2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu au fost  

 

 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

 

Nume/prenume: Onu Gheorghe 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: ”GREEN ENGINEERING” SRL 

 



 

 

                                             Anexa nr. 8 

la Regulamentul privind procedurile de 

achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 

serviciilor utilizate în activitatea 

titularilor de licență din sectoarele 

electroenergetic, aprobat prin Hotărârea  

ANRE  nr. 24/2017 din 26.01.2017   

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului: ”Lucrări civile la grădinița de copii” din  

    s. Saca r-nul Strășeni  

2. Numărul şi data contractului: Nr. LNC/Contractului: IFB-W-11004-RO3  

    DC-W-11291-RO3 din 28 iunie 2017 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria și Agenția de Implementare a SP din 

     s. Saca, com Ghelăuza, r-nul Strășeni 

4. Adresa beneficiarului: Primăria s. Saca, com Ghelăuza, r-nul Strășeni.  

5. Ţara: Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: contractant unic                                      

7.  Valoarea contractului                       exprimată în moneda 

                                                                        în care s-a                         

                                                                        încheiat contractul            

  a) iniţială                                                 /   458 785,87lei moldoveneşti    /   inclusiv TVA          

  (la data semnării contractului ):   

  b) finală                                                   /   576 868,08lei moldoveneşti   /     inclusiv TVA    

      (la data  finalizării contractului)  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul  

lor de soluţionare:  nu au fost 

9. Durata de execuţie a lucrării (luni) 

a)   5 luni lucratoare  

d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  

      Proces verbal Nr.1 din 05.12.2017 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu au fost  

 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

 

Nume/prenume: Onu Gheorghe 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: ”GREEN ENGINEERING” SRL 

                                       



 

 

        Anexa nr. 8 

la Regulamentul privind procedurile de 

achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 

serviciilor utilizate în activitatea 

titularilor de licență din sectoarele 

electroenergetic, aprobat prin Hotărârea  

ANRE  nr. 24/2017 din 26.01.2017   

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului: ”Lucrări civile la grădinița de copii ”Gurița de rai” din s. Iurceni,  

    r-nul Nisporeni  

2. Numărul şi data contractului: Nr. LNC/Contractului: IFB-W-11022-RO3. 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria și Agenția de Implementare a SP din s. Iurceni,  

    r-nul Nisporeni 

4. Adresa beneficiarului: Primăria Iurceni, s. Iurceni, r. Nisporeni  

5. Ţara: Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: contractant unic                                      

7.  Valoarea contractului                       exprimată în moneda 

                                                                        în care s-a                         

                                                                        încheiat contractul            

  a) iniţială                                                 /  414 654,60 lei moldoveneşti    /   fără TVA          

  (la data semnării contractului ):   

  b) finală                                                   /   476 795,50 lei  moldoveneşti   /     fără TVA    

      (la data  finalizării contractului)  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul  

lor de soluţionare:  nu au fost 

9. Durata de execuţie a lucrării (luni) 

a)   9 luni lucratoare  

e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  

      Proces verbal Nr.1 din 03.07.2018 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu au fost  

 

 

 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

 

Nume/prenume: Onu Gheorghe 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: ”GREEN ENGINEERING” SRL 
 



 

 

Anexa nr. 8 

la Regulamentul privind procedurile de 

achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 

serviciilor utilizate în activitatea 

titularilor de licență din sectoarele 

electroenergetic, aprobat prin Hotărârea  

ANRE  nr. 24/2017 din 26.01.2017   

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului: "Lucrări de reparație acoperișului la Inspectoratul de Poliție Rîșcani"   

2. Numărul şi data contractului: Nr. MD-2019-06-07-000070-1-11/19/ 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Inspectoratul de Poliție Rișcani  

4. Adresa beneficiarului: or. Rîșcani, str. Independenței 36.  

5. Ţara: Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: contractant unic                                      

7.  Valoarea contractului                       exprimată în moneda 

                                                                        în care s-a                         

                                                                        încheiat contractul            

  a) iniţială                                                 /   378 513,00 lei moldoveneşti    /   inclusiv TVA          

  (la data semnării contractului ):   

  b) finală                                                   /   378 513,00 lei moldoveneşti   /     inclusiv TVA    

      (la data  finalizării contractului)  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul  

lor de soluţionare:  nu au fost 

9. Durata de execuţie a lucrării (luni) 

a)   45 zile lucratoare  

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  

      Proces verbal Nr.14/8 din 14.08.2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu au fost  

 

 

 

 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

 

Nume/prenume: Onu Gheorghe 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: ”GREEN ENGINEERING” SRL 
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