

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 16

Din 17.08.18

Privind executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Șoldănești

SA "Drumuri-Soroca", cu sediul în or. Soroca str. F. Bude, 27 ; c/d (IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA, deschis la banca Trezoreriei de Stat, cod fiscal 1003607003279 cod TVA 8400046, telefon 0230 22540: 0230 29684; fax. 0230 22540, reprezentată prin persoana directorului Vitalie Moraru, în calitate de „ANTREPRENOR GENERAL”, de o parte, și SC "Domin-Com" SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Miorița 5/1 ap (of) 46, c/d (IBAN) MD24ML000000002251667201 deschis la banca "Moldindconbank" SA, fil V. Alexandri cod fiscal 1003600118534 cod TVA 0206937. reprezentată prin persoana directorului Colesniv Vitalie, ce activează în baza statutului, în calitate de („EXECUTANT”) „SUBANTREPRENOR”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1. 1. „SUBANTREPRENORUL” se obligă să execute : Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Șoldănești, la Contract de antrepriză nr.11-18/286 din 13 iunie 2018, încheiat între Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor - BENEFICIAR și S.A."Drumuri-Soroca" – ANTREPRENOR GEENERAL în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, calculelor de deviz, precum și în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare la următoarele obiecte:

- a) R19 R9-Cunicea-Camenca, L=1.0km (s. Cotiujenii Mari)
- b) 19 R9-Cunicia-Camenca, L=0,3km (com Cotiujenii Mari, Stația Cobilea)
- c) R19 R9-Cunicia –Camenca, L=0,33km (s.Cobilea)
- d) L192 R19/drumul de acces spre s.Cuselauca, L=0,52km, Com.Cotiujenii Mari, s.Cușeauca;

ART.1.2. Locul și volumul lucrărilor este determinat de către „BENEFICIAR” de comun acord cu „ANTREPRENORUL GENERAL” în conformitate cu caietul de sarcini.



II. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.2.1. Valoarea totală a lucrărilor de construcții-montaj care fac obiectul prezentului contract este stabilit de devizul de cheltuieli aprobat de „Beneficiar” – Consiliul Raional Soroca și constituie : 4 529 602,80 lei (Patru milioane cinci sute douăzeci și nouă mii șase sute doi lei 80 bani, inclusiv TVA, inclusiv:

a) R19 R9-Cunicea-Camenca, L=1.0km (s. Cotiujenii Mari):

1240751.00 +20%= 1 488 901,20 lei ✓

b) 19 R9-Cunicea-Camenca, L=0,3km (com Cotiujenii Mari, Stația Cobilea :

411 081 lei + 20 % = 493 297,2 lei ✓

c) R19 R9-Cunicea –Camenca , L=0,33km (s.Cobilea): 876 852,00 lei +20% =

1 052 222,40 lei ✓

d) L192 R19/drumul de acces spre s.Cuselauca, L=0,52km, Com.Cotiujenii

Mari, s.Cușeauca: 1 245 985,00 le + 20% = 1495 182,00 lei

(formularele F3, F5; F7; se anexiază)

ART.2.2. „Subantreprenorul” achită „Antreprenorului general” 0,5% din costul lucrărilor de construcție îndeplinite, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești, Conform Nr.02/2-3/812 , din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de producție”.

ART.2.3 Volumul și calitatea lucrărilor se verifică în toată ziua de către „Antreprenorul general”

III. TERMEN DE EXECUTIE

ART.3.1 Termenele de execuție a lucrărilor contractate sînt stabilite în Documentația pentru realizarea achizițiilor publice nr. 18/00665, prevăzute în anexa F3.5 (graficul de execuție a lucrărilor) și include lunile : **august – noiembrie a.2018**

IV. OBLIGATIUNILE PĂRȚILOR

ART.4.1. “Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările solicitate în prezentul contract , conform devizelor și normativelor tehnice în vigoare .

ART. 4.2 “Subantreprenorul” se obligă să asigure garanție pentru lucrările executate 18 luni - pentru reparația îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, conform cerințelor documentelor licitației publice nr. 18/01286;

ART. 4.3. “Subantreprenorul” se obligă să asigure securitatea circulației rutiere pentru perioada de executare a lucrărilor pe sectorul de drum supus reparației.



ART. 4.4. „Subantreprenorul” se obligă să restituie valoarea prejudiciului cauzat în rezultatul folosirii materialelor necalitative, sau încălcarile tehnologice depistate;

ART. 4.5. „Antreprenorul general” se obligă să prezinte devizul de cheltuieli și să asigure front de lucru, conform cerințelor.

V. PLATA LUCRĂRILOR

ART. 5.1 Achitarea pentru lucrările executate se efectuează în baza facturilor fiscale, proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, conform devizului de cheltuieli și volumelor de lucrări executate, semnate de ambele părți.

ART 5.2 „Antreprenorul general”, achită „Subantreprenorului” plata pentru lucrările executate, timp de 15 zile lucrătoare, după achitarea plății de către „Beneficiar” .

VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

ART.6.1. Părțile poartă răspundere la îndeplinirea condițiilor prezentului Contract în conformitate cu Legislația în vigoare a Republicii Moldova.

I. RECHIZITELE PĂRȚILOR

„SUBANTREPRENOR”

SC „Domin-Com” SRL

Or. Criumun. Chișinău,

Str.Miorița 5/1 ap (of.)46

C/f 1003600118534 / 0206937

IBAN MD24ML000000002251667201

BC banca „Moldindconbank” S.A. fil.V.Alexandri

c/b MOLDM2Z367

„ANTREPRENOR GENERAL”

S.A.„Drumuri-Soroca”

or. Soroca


Str. Feofania Bude 27

C/f 1003607003279 / 8400046

(IBAN) MD61TRPCBR518430A01014AA

banca Trezoreriei de Stat

c/b TREZMD2X



INVESTITOR SA Drumuri Soroca
ANTREPRENOR SRL "Domin-Com"

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 16 Noiembrie 2018

privind lucrarea Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soldănești executată la obiectul:

- a) R19 R9-Cunicea-Camenca, L=1.0km (s. Cotiujenii Mari)
- b) 19 R9-Cunicia-Camenca, L=0,3km (com Cotiujenii Mari, Stația Cobilea)
- c) R19 R9-Cunicia -Camenca , L=0,33km (s.Cobilea)
- d) L192 R19/drumul de acces spre s.Cuselauca, L=0,52km, Com.Cotiujenii Mari, s.Cușeauca;

în cadrul contractului nr.16 din 17 august 2018, încheiat între SRL "Domin-Com" și SA Drumuri Soroca, pentru lucrările de Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soldănești.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației Seria A MMII nr.041986, din 03 mai 2013 eliberată de Camera de Licențiere la 03 mai 2013.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președinte:

Membrii comisiei

Vitalii Moraru director S.A. „Drumuri-Soroca”
Mihai Gandrabur dir.șant. „Drumuri-Soroca”
Alexei Ștefan dir.șant SRL „Domin-Com”
Vitalie Colesnic director SRL „Domin-Com”

3. Au mai participat la recepție:

Petru Zubneac
(numele, prenumele)

responsabil tehnic
(calitatea)

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația Drumuri locale, naționale compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 16.11.2018 la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție

Președinte:

Membrii comisiei

Vitalii Moraru
Mihai Gandrabur
Alexei Statan
Vitalie Colesnic
Petru Dubneac



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" " _____ 2018

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"Domin-Com" SRL

" " _____
L.Ș. _____



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

SA Drumuri Soroca

" " _____
L.Ș. _____

(semnătura)

Scrisoare de recomandare

SA Drmuri Soroca informează că SC "Domin-Com" SRL, conform condițiilor contractului de antrepriză nr.16 din "17 "august 2018, a executat Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soldănești , inclusiv:

- a) R19 R9-Cunicea-Camenca, L=1.0km (s. Cotiujenii Mari)
 - b) 19 R9-Cunicia-Camenca, L=0,3km (com Cotiujenii Mari, Stația Cobilea)
 - c) R19 R9-Cunicia –Camenca , L=0,33km (s.Cobilea)
 - d) L192 R19/drumul de acces spre s.Cuselauca, L=0,52km, Com.Cotiujenii Mari, s.Cușeauca;
- în sumă de 4 529 602,80 lei.

Lucrările au fost executate integral, calitativ și în termenii stabiliți în contract.

SA Drmuri Soroca aduce mulțumiri SC " Domin-Com" SRL pentru atitudinea de care a dat dovadă pe parcursul executării lucrărilor și recomandă pentru selecționare de către alți agenți economici.

Director SA Drmuri Soroca

