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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 91

privind achizitia prin Licitatie Publica

28.06.2018
Or. Edinet

ks Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. 18/02140 din data
12.06.2018. intre IMSP “Spitalul raional Edinet”, cu sediul in or. Edinet str. Soseaua Bucovinei
nr. 1, telefon: 246 2-24-48, fax: 246-2-35-02, e-mail: sredinet@ms.md, inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat, cu nr. MD 0052742 din 17.12.2003, reprezentat prin director Anatol GUTU
in calitate de Beneficiar. pe de o parte, si SRL _,Marceton Grup”, cu sediul in mun. Chisinau
bd. Moscovei 21 of 3. telefon: 0-69755721, e-mail: marceton/@mail.ru, inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat, cu nr. 1016600018197 din 08.06.2010. autorizal pentru activitatea in
constructii: Licentd Seria A MMII nr. 054273 din 23.06.2016 (valabila pina la 22.06.2021).
eliberata de Camera de Licentiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate constructiile
de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentat
prin administrator Dmitri DINCOV in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucrdrile: Lucriri de reparatic . Reparatia_Sectiei de
Reabilitare medicalid si_medicind_fizici_a IMSP_Spitalul raional Edinet, str. Soseaua
Bucovinei nr. 17,

Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice In vigoare.

3. Perioada de executare

31. Durata de exccutare a lucrarilor contractate este de 5 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de cage o ficiar —
ordonatorul de credite. Digitally signed by Dincov Dmitri N
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urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar:

b)  datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national $i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general:

d) influentei factorilor climatici. care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caictelor de sarcini:

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor pérti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢a sint indeplinite
conditiile de receptie. solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari. Beneficiarul
va convoca comisia de recepltie.

in baza documentelor de confirmare a executdrii §i a constatarilor efectuate pe teren.
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare. cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucririlor de constructici-montaj ce reprezinta obicctul prezentului contract este
de 2190703.71 (doui milioane o sutid nouiizeei mii sapte sute trei) lei 71 bani (inclusiv
TVA).

Achitarile vor fi efectuate in temeiul Procesului-Verbal de predare-primire cu toate
documentele primare anexate a lucrdrilor indeplinite doar in limita volumului lucrérilor
efectuate. 5% din volumul lucrarilor indeplinite vor fi achitate la expirarea termenului de
garantie de 2 ani de la darea in expluatare.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive. dar in
special datoritd unor eventuale litigii. contravaloarca lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie. care confirmd cd lucrarile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.




14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite i vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:
a.  prezentul formular de contract completat i semnat:
b. oferta. formularul de oferta si anexa la formularul de oferta:
c. listele cu cantitati de lucréri §i utilaje. devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat . iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationala.

14.3. 1n cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract. acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semndrii si intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui de cdtre Agentia Achizitii Publice Si. dupa caz , de catre Trezoreria de Stat
sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la
28 iunie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintda acordul de vointd al ambelor parti §i este semnat astazi,
28 iunie 2018 .

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ BENEFICIAR™: “ ANTREPRENOR™:

IMSP ,,SR Edinet” SRL ,,Marceton Grup”

Adresa: or. Edinet str. Soseaua Bucovinei nr.] Adresa: mun. Chisinau bd Moscovei 21, bloc

4, of 3

Tel./Fax; 246-2-24-48; 2-35-02 Tel./Fax: 0-69755721

Denumirea Bancii: Trezoreria Teritoriald Edinet Denumirea Bancii: BC .Moldindconbank™ SA

Adresa Bancii: Adresa Bancii: SA filiala Moscova

Cod Bancar: TREZMD2X Cod Bancar: MOLDMD2X364

Cont de decontare: IBAN Cont de decontare: IBAN

MD40TRPCCHS18430A00094AA MD97ML000000002251864 155

Cod fiscal: 1003604150817 Cod fiscal: 1016600018197
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