

объект и

и

Договор № 38

Система сбора и очистки поверхностных вод с территории производственной базы ф-ла «Комрат-газ» (благоустройство территории)

«05» апреля 2024 г.

г.Комрат

SRL «Gagauz-gaz», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора предприятия Блеца В.М., действующего на основании устава предприятия, с одной стороны, и SRL «Sud-Terra» именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Процюк Н., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с проведенным конкурсом № GG-02/2024 по объекту: «Система сбора и очистки поверхностных вод с территории производственной базы ф-ла «Комрат-газ» (благоустройство территории)», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется произвести следующий вид работ: «Система сбора и очистки поверхностных вод с территории производственной базы ф-ла «Комрат-газ» (благоустройство территории)» и передать его «Заказчику» в установленные сроки.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, согласно данного договора составляет: **930 569,67 лей** без НДС, **1 116 683,60 лей** включая НДС.

2.2. Сметы прилагаемые к настоящему договору (приложение №1, №2, №3) являются его неотъемлемой частью.

2.3. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течении 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, на основании акта о выполненных работах, которые будут поступать не чаще одного раза в месяц. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.5. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.6. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок завершения работ согласно данного договора 30 сентября 2024 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ по данному договору материалы прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы выполняемые по данному договору не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Представить в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по выполнению данного договора.

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по модернизации объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект после завершения работ в установленном порядке.

5.2.6. Вернуть «Подрядчику» банковскую гарантию в размере 5% от стоимости договора, без учета НДС, со сроком действия договора.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

- 6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором.
- 6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.
- 6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

- 6.2.1. Выполнять работы по данному договору согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.
- 6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.
- 6.2.3. Предоставить банковскую гарантию в размере 5% от стоимости договора, без учета НДС, со сроком действия договора.
- 6.2.4. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области газоснабжения, а также осуществлять контроль над соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется работы.
- 6.2.5. Исполнять в ходе выполнения работ задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.
- 6.2.6. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.
- 6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ, акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.
- 6.2.8. Устранить в ходе проведения работ и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.
- 6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.
- 6.2.10. Информировать «Заказчика» письменно о том, что его указания и материалы могут нанести ущерб объекту, за исключением случаев, когда объективно невозможно предвидеть данные последствия.
- 6.2.11. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.
- 7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.
- 7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,01 % от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости ремонтных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.

7.7. Если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению условий настоящего Договора либо ведут к просрочке исполнения для любой из сторон, сторона освобождается от выполнения обязанностей, но только на период, когда форс-мажорные обстоятельства (землетрясение, наводнение, оползни и др.) оказывали действие на исполнение обязательства. Сторона, которая не может исполнить обязательство по причине форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону через телекс, факс или другим способом в течение 24 часов, предоставив в тридцатидневный срок документ, выданный Торгово-Промышленной Палатой либо другим уполномоченным органом, который подтверждает наличие указанных обстоятельств.

7.8. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

8.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

8.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

8.5. «Подрядчик» обязуется прекратить работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

8.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

8.7. При возникновении необходимости выполнения работ для обеспечения сохранности объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

9. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

9.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

SRL «Gagauz-gaz»
РМ мун. Комрат, ул. Ленина 190,
ф/к 1003611151445
TVA 4200196
IBAN: MD39ML000000002251150697
B.C. "Moldinonbank" SA, suc. Comrat
Email: office.gagauz@moldovagaz.md

ПОДРЯДЧИК

SRL «Sud-Terra»
mun.Comrat, str.Fedico 22 of.25
ф/к 1014611001799
TVA 4600964
IBAN: MD38AG0000000022512425900
B.C. «Moldova Agroindbank» AGRNMD2X761
Email: sud-terra@mail.ru

Директор SRL «Gagauz-gaz»


Бледа Владимир



Директор SRL «Sud-Terra»


Процок Наталья

М.П.



Дополнительное соглашение № 04

к договору
№38 от 05.04.2024 года

мун. Комрат

«30» сентября 2024 г.

SRL «Sud-Terra», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Процюк Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL «Gagauz-gaz», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Блеца В.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Согласно, Инвестиционной программы на 2024 год в договор № 38 от 05 апреля 2024 года «Системы сбора и очистки поверхностных вод с территории производственной базы ф-ла «Комрат-газ» (благоустройство территории)» необходимо внести следующие изменения:
 - 1.1. Исключить из смет указанных в приложениях №1, №2, №3 к договору №38 от 05.04.2024 года виды работ, отраженные в Приложениях №1.1, №1.2, №1.3 на сумму **44 769,55 лей (сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят девять лей, 55 бань)**
 - 1.2. Включить в сметы указанные в приложениях №1, №2, №3 к договору №38 от 05.04.2024 года дополнительные виды работ, отраженные в Приложениях №2.1, №2.2, №2.3 на сумму **53 195,52 лей (пятьдесят три тысячи сто девяносто пять лей, 52 бань)**.
2. Пункт договора 3.1. изложить в редакции следующего содержания:
«Общая стоимость работ составляет **1 125 109,57 лей (один миллион сто двадцать пять тысяч сто девять лей, 57 бань)** в том числе НДС».
3. Пункт 1.2. договора №38 от 05.04.2024 года после слов: (приложения №1, №2, №3), дополнить словами следующего содержания: №1.1, №1.2, №1.3, №2.1, №2.2, №2.3.
4. Пункт договора 2.1.4. изложить в редакции следующего содержания:
«Срок завершения работ согласно данного договора 25 октября 2024 года.»
5. Сметы, прилагаемые к настоящему дополнительному соглашению, являются его неотъемлемой частью.
6. Обязанности сторон, не затронутые данным соглашением, остаются в неизменном виде.
7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и вступает в силу с момента подписания сторонами.

Юридические адреса, платежные реквизиты, подписи и печати Сторон.

«ЗАКАЗЧИК»

SRL «Gagauz-gaz»

PM мун. Комрат, ул. Ленина 190,
ф/к 1003611151445,

IBAN: MD39ML00000002251150697

В.С. "Moldinconbank" SA, suc. Comrat

Email: office.gagauz@moldovagaz.md

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

SRL «Sud-Terra»

mun.Comrat, str.Fedico 22 of.25

ф/к 1014611001799

TVA 4600964

IBAN: MD38AG000000022512425900

В.С. «Moldova Agroindbank» AGRNMD2X761

Email: sud-terra@mail.ru

Директор SRL «Gagauz-gaz»

Блеца Владимир



ГРАХМЕЗ Д.Д.

Грахмез Д.Д.

Директор «Sud-Terra» S.R.L.

Процюк Наталья



М.П.

INVESTITOR Gagauz-Gaz SRL

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 24.10.2024

Privind lucrarea :

„ Система сбора и очистки поверхностных вод с территории производственной базы ф-ла «Комрат-газ» (благоустройство территории) ”

Executată la obiectul:

„ Система сбора и очистки поверхностных вод с территории производственной базы ф-ла «Комрат-газ» (благоустройство территории) ”.

În cadrul contractului de antrepriză nr. 38 din 05/04/2024, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între Bleța V.M.- Director Gagauz-Gaz SRL și SRL “Sud-Terra” Protiuc N.I. director

pentru „ Система сбора и очистки поверхностных вод с территории производственной базы ф-ла «Комрат-газ» (благоустройство территории) ”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr _____ eliberată din Registrul de stat al persoanelor juridice la _____

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei: Bleța V.M.- Director Gagauz-Gaz SRL

Membrii Comisiei:

1. Arabadji I.F. – diriginte de santier
2. Трифан И.М. - и.о. директора „Комрат-газ”
3. Троздев Н.А. - инженер по техн. надзору
4. Тлахуц Р.Р. - инженер по инвестициям
5. _____

3. Au mai participat la recepție:

Director SRL “Sud-Terra” Protiuc N.I. _____

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: acceptă lucrarea finalizată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: finalizarea lucrărilor de construcție "Система сбора и очистки поверхностных вод с территории производственной базы ф-ла «Комрат-газ» (благоустройство территории)"

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Punerea în funcțiune a unei instalații finalizate

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 2 exemplare.

Președintele Comisiei: Bleța V.M.- Director Gagauz-Gaz SRL

Membrii Comisiei:

1. Arabadji I.F. – diriginte de santier

1. Труфан У. М.

2. Троггеб Н. А.

3. Тархуез Р. Д.

4. _____



Arabadji I.F.
DS-2019
14
Троггеб
Тархуез

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

Director SRL „Sud-Terra” Protiuc N.I.

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Bleța V.M.- Director Gagauz-Gaz SRL

L.Ș.



(semnătura)



L.Ș.

Bleța V.M.
(semnătura)

Nr. 01 din 24 10 2024

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Protiuc N.I.

(Nume, Prenume)

Proziuc N.I.

(Nume, Prenume)

Bleța V.M.

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)



SRL «Sud-Terra»

(Funcția)

Responsabil tehnic

(Funcția)

Director Gagauz-Gaz SRL

(Funcția)

Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 24 10 2024

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica ce n-au fost executate.

Protiuc N.I.

(Nume, Prenume)

Proziuc N.I.

(Nume, Prenume)

Bleța V.M.

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

[Signature]

(Semnătura)



(Semnătura)

[Signature]

SRL «Sud-Terra»

(Funcția)

Responsabil tehnic

(Funcția)


Director Gagauz-Gaz SRL

(Funcția)

Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 24 10 2024

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.



Protiuc N.I.
(Nume, Prenume)

Грозел H.A.
(Nume, Prenume)

Bleța V.M.
(Nume, Prenume)



(Semnătura)

[Signature]
(Semnătura)

[Signature]
(Semnătura)

SRL «Sud-Terra»
(Funcția)

Responsabil tehnic
(Funcția)

Director Gagauz-Gaz SRL
(Funcția)



Investitor Gagauz-Gaz SRL

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

№ 01 din «24» 10 2024

Obiectul: „ Система сбора и очистки поверхностных вод с территории производственной базы ф-ла «Комрат-газ» (благоустройство территории)».

Este executat in cadrul contractului nr.38 din 05/04/2024, înregistrat la Agenția Achiziții Publice

Lucrările au fost executate in baza autorizației nr _____ от Valabila până la _____ de certe

1. Comisia de recepție finala si-a desfășurat activitatea in interval fiind formata din:

Președintele Comisiei: Bleța V.M.- Director Gagauz-Gaz SRL

Membrii Comisiei:

1. Трифан И.М. - и.о. директора „Комрат-газ”
2. Трогдев И.А. - инженер по техн. надзору
3. Трахлез В.В. - инженер по инвестициям.
4. _____
5. Diriginte de santier – Arabadji I.F.

2. Au mai participat la recepție: **Protiuc N.I.- director SRL «Sud-Terra»**

3. Comisia de recepție finala examinare si analizei lucrărilor efectuată si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a construcției a constatat următoarele: toate lucrările au fost finalizate în totalitate

3.1. Lucrările pe specialități au fost executate si recepționate conform listei anexa nr. 1

3.2. Lucrările au fost complet terminate la data de 16.09.2024

3.3. Observațiile comisiei recepție finala sunt prezentate in lista anexa nr. 2; nici un comentariu

3.4. Cartea tehnica a construcției si fisa sintetica a obiectului au fost completate;

3.5. Instrucțiunile de exploatarea si urmărire a comportării in timp a obiectului (nu) sunt in

Posesia utilizatorului: Gagauz-Gaz SRL.

3.6. Construcția s-a comportat nu s-a comportat corespunzător in perioada de la terminarea ei la data de 23.09.2024 pina la prezent perspective pe o durata de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3.

3.7. Valoarea obiectului este de **1 116 683,6 (un milion o suta sasesprezece mii sase sute optzeci si trei,60) lei**, conform listei anexa nr. 1

4. In baza constatărilor făcute comisia de recepție finala propune: „ Система сбора и очистки поверхностных вод с территории производственной базы ф-ла «Комрат-газ» (благоустройство территории)».

Comisia de recepție finala motivează propunerea făcuta prin:

Conform Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții aprobat de Guvernul Republicii Moldova nr. 285 din 23 mai 1996.

6. Comisia de recepție finala recomanda urmatoarele: „Система сбора и очистки поверхностных вод с территории производственной базы ф-ла «Комрат-газ» (благоустройство территории)” puse in functiune.

7. Prezentul proces-verbal conținind 2 file si 3 anexe numerotate, ca un total de 5 file, a fost oncheiat astăzi _____ la _____ in 2 exemplare

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei: Bleța V.M.- Director Gagauz-Gaz SRL

Membrii Comisiei:


1. Трифан И. И.
2. Продев И. А.
3. Трашmez D. D.
4. _____
5. Diriginte de santier –Arabadji I.F.

Au mai participat la recepție:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Sud-Terra” Protiuc N.I. director

L.Ș.



(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Bleța V.M.- Director Gagauz-Gaz SRL

L.Ș.



(semnătura)

Specialii:



Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție finala

Nr. 01 din 24 10 2024

Lista lucrarilor pe specialitatea:

„ Система сбора и очистки поверхностных вод с территории производственной базы ф-ла «Комрат-газ» (благоустройство территории)»- 1 116 683,60 (un milion o suta sasesprezece mii sase sute optzeci si trei,60) lei.

Protiuc N.I.

(Nume, Prenume)

Гроздев Н.А.
(Nume, Prenume)

Bleța V.M.

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)



SRL «Sud-Terra»

(Funcția)

Responsabil tehnic

(Funcția)


Director Gagauz-Gaz SRL

(Funcția)

Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție finala

Nr. 01 din 24 10 2024

Observatiile comisiei receptie finala



Protiuc N.I.

(Nume, Prenume)

Грозев Н.А.

(Nume, Prenume)

Bleța V.M.

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

[Signature]

(Semnătura)



(Semnătura)

SRL «Sud-Terra»

(Funcția)

Responsabil tehnic

(Funcția)

Director Gagauz-Gaz SRL

(Funcția)

Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție finala

Nr. 01 din 24 10 2024

Constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3.

Protiuc N.I.

(Nume, Prenume)

Proziuc N.I.

(Nume, Prenume)

Bleța V.M.

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

[Signature]

(Semnătura)



(Semnătura)

SRL «Sud-Terra»

(Funcția)

Responsabil tehnic

(Funcția)

Director Gagauz-Gaz SRL

(Funcția)