

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Îmbunătățirea condițiilor de educație timpurie pentru copiii Grădiniței nr. 5 „Poienița Veselă” din municipiul Strășeni – Universul copilăriei în culori și zâmbete”. (Reparația acoperișului și Reparația curentă în grupa „Spiridușii)**
2. Numărul și data contractului **Nr.74 din 26.06.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria municipiului Strășeni**
4. Adresa beneficiarului **mun.Strășeni, str. M.Eminescu 32**
5. Țara **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **1 227 224,21 Lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **1 227 224,21 Lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **70 zile**
 - b) efectiv realizată **70 zile**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.03 14.11.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Semnat: electronic

Nume: Jereghi Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator/DȘ

Denumirea întreprinderii: SRL CONSTRUCTIV GRUP

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

**Nr.03 din 14 noiembrie 2025
Municipiul Strășeni**

Cu privire la lucrările de construcții "Îmbunătățirea Condițiilor de educație timpurie pentru copiii Grădiniței nr. 5 "Poienița Veselă", executate la obiectivul din Municipiul Strășeni-Universul copilăriei în culori și zâmbete" (Reparația acoperisului și reparația curentă a pardoselei în grupa "Spiridusii", având categoria de importanță normală (categoria C) fiind finanțate din contul mijloacelor Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală în cadrul contractului nr. ST 21 023 CR -2 din 24 octombrie 2025, încheiat între Primăria mun. Strășeni și Instituta Publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală.

1. Lucrările de construcție au fost executate în baza Autorizației de construire nr. P-0241/2025 din 01.08.2025, emisă de Primăria mun. Strășeni, cu valabilitatea până la 01.02.2027

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 10-14 noiembrie 2025, fiind formată din:

Președintele comisiei: Casian Valentina - primar, președinte al comisiei

Membrii comisiei: Reprezentantul ONDRL

Botnaru Sergiu – diriginte de șantier, specialist atestat seria 2022-RT Nr.1113

Jereghi Igor - responsabil tehnic, specialist atestat seria 2022-DȘ Nr.1595

Guțan Gheorghe – specialist atestat seria 2023- RT Nr.1301

Cicanci Tatiana-ingineră-sefă proiect - "CONSIT PRO "SRL

Botnari Cristina - specialistă principală (gestionarea patrimoniului)

3. La recepție au mai participat:

a) executantul: SRL "CONSTRUCTIV GRUP ", administrator Jereghi Igor

b) Miron Maria – directoare a Grădiniței-creșă nr.5 "Poienița Veselă"

c) Mitrea Constantin – inspector, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul "Îmbunătățirea condițiilor de educație timpurie pentru copii Grădiniței nr. 5 "Poienița Veselă" cu numărul cadastral 8001110395.01, cu adresa mun. Strășeni, str. Iona Iakir, nr.1, cu destinația construcție de educație timpurie, format din următoarele construcții construcția de bază, suprafața la sol 1108,9 m.p., numărul de etaje subsol+parter+1etaj.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 29.09.2025;

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;

d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de **1 240 723.67 lei**, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: Obiectul cu nr. **16814 "Îmbunătățirea Condițiilor de educație timpurie pentru copii Grădiniței nr. 5 "Poienița Veselă" elaborat de: SRL "CONSTRUCTIV GRUP", administrator Jereghi Igor;**

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: **Cartea tehnică Capitolul B a fost întocmit în volumul deplin;**

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: **Au fost eliberate avizele serviciilor abilitate (CSP, INST, IPM);**

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției **este pusă pe seama beneficiarului (sau utilizatorului)**

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

- admiterea obiectului la terminarea lucrărilor.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

- examinarea vizuală a obiectului și a documentației tehnice

- analiza documentelor conținute în Cartea tehnică a construcției

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- acceptarea obiectului la terminarea lucrărilor

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând **3 file**, a fost încheiat la data de **14 noiembrie** în **3 exemplare**.

Comisia de recepție:

Președinte:

Casian Valentina

Digitally signed by Casian Valentina
Date: 2025.11.14 13:16:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii comisiei:

Reprezentantul ONDRL

Botnaru Sergiu

Digitally signed by Botnaru Sergiu
Date: 2025.11.14 14:06:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Jereghi Igor

Digitally signed by Jereghi Igor
Date: 2025.11.14 14:34:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Guțan Gheorghe

