

2019-000000504
2 May

CONTRACT Nr. 13

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

15.04.2019

or. Belceci
(localitatea)

S.A. Drumuri Belceci
(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin Rusu Ion - director
(funcția, numele, prenumele) denumit(ă) în continuare
„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Palmăș Săracu
(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin Palmăș Carlașcu Vitalie
(funcția, numele, prenumele) denumit(ă) în continuare
„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract
referitor la achiziționarea reparația drumurilor locale
Cod CPV: din S. Săracu, or. Belceci

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul - de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/execute, conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 2700 mil. lei
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA) 2700 mil. lei
5. Achitarea se efectuează prin transfer
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2019.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”: “Beneficiarul”:

Adresa: <u>o.c. Bekeci</u>	Adresa:
Tel. Fax: <u>0-241-22343</u>	Tel. Fax:
Denumirea: <u>Molova Hreindkuc</u>	Denumirea:
Băncii:	Băncii:
Adresa: <u>o.c. Bekeci</u>	Adresa:
Băncii:	Băncii:
Cod: <u>ACR N/1 D 2 X 763</u>	Cod: <u>TREZURD 2 X</u>
Bancar: <u>MD03 HC 00000022516200</u>	Bancar: <u>MD23 TRP DAX 222500 D108271</u>
Cont de decontare: <u>1308</u>	Cont de decontare:
Cod fiscal: <u>1003604005869</u>	Cod fiscal: <u>1007601010828</u>

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”: “Beneficiarul”:

L.S.



Anexa nr. 1
la contractul nr. 13
din 15 04 2019

SPECIFICAȚIA BUNURILOR bunurilor/lucrărilor/serviciilor


Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA) <i>ml. lei</i>	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (ГОСТ)
							8	9	10	11
1.	Reprezentare muzicală locală s. prezentare 2. Băieți conform de vizualizare locală				270,0 222500					
Total:					270,0					

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”:

L.S.



L.S.



Contabil:

Înregistrat: nr.
Trezoreria

20

1018-0000000504

DISPOZIȚIE DE RECEPȚIE FINALĂ

Primarul s. Sireuti
d-nul V. Carlasuc

Directorul companiei SA «Drumuri - Briceni» c/f 1003604005869 Vă aduce la cunoștință, că lucrările conform contractului nr. 15 din 15 septembrie 2019, sunt finalizate pe deplin

Rog în conformitate cu Hotărârea Nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente să desemnați Comisia de recepție finală și să definiți data recepției respective.

Director SA «Drumuri - Briceni»



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops.

I. Russu.

Confirm:

Responsabil tehnic



A handwritten signature in blue ink, featuring a long, horizontal, wavy line.

D. Dropca

PROCES – VERBAL

de recepție finală

Privind lucrărilor de construcții executate la obiectul « **Lucrari de reparatie a drumurilor s. Sireuti** în cadrul contractului _____ din _____, încheiat între Primaria Sireuti, raionul Briceni în persoana d-nului V. Carlasuc, Președintele comisiei și SA "Drumuri - Briceni", în persoana d-nului I. Russu pentru efectuarea proiectului « **Lucrari de reparatie a drumurilor s. Sireuti**, raionul Briceni » Lucrările au fost executate în baza ofertei de preț și contractului de antrepriză.

1.Comisia de recepție și - a desfășurat activitatea în intervalul de la oră 11⁰⁰ - 12⁰ «10» iunie 2019 - «10» iunie 2019. Fiind format din:

Președintele comisiei, primarul s. Sireuti raionul Briceni _____ **V. Carlasuc**

Membrii comisiei:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Inginer cadastral | I. Gonta |
| 2. Consilier consiliului local | O. Surugiu |
| 3. Consilier consiliului local | B. Rojnita |
| 4. Consilier consiliului local | M. Rojnita |
| 5. Director SA „Drumuri Briceni” | I. Russu. |

2.Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr. 1;
- 2) Lucrările cuprinse în lista- anexă nr. 2 nu a fost executate;
- 3) În lucrările, cuprinse în lista- anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului;
- 4) Instrucțiunile de exploatare și urmările a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului.
- 5) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de « ____ » _____ 2019 pînă în prezent, respective pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 6) Valoarea obiectului este de **270000,00 lei**, conform listei- anexă nr. 1
- 7) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De început lucrul comisiei
- 8) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Finalizarea lucrărilor; obiectul a fost construit și reutilat conform caietului de sarcini prezentul deviz de implementare și normativele tehnice în vigoare.
- 9) Comisia de recepție recomandă următoarele:
De recepționat obiectul «la recepția finală»

10)Prezentul Proces – Verbal, constatînd 3 file și numerotate, cu un total de 7 file,
a fost încheiat la «10» iunie 2019 în 2 exemplare.

Președintele comisiei, primarul s. Sireuti raionul Briceni

 V. Carlasuc

Membrii comisiei:

1. Inginer cadastral
2. Consilier consiliului local
3. Consilier consiliului local
4. Consilier consiliului local
5. Director SA „Drumuri Briceni”

I. Gonta

O. Surugiu

B. Rojnita

M. Rojnita

I. Russu.



Lucrarea «Lucrari de reparatie a drumurilor s. Sireuti raionul Briceni »

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

I. Russu.

«10» iunie 2019



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

V. Carlasuc

«10» iunie 2019



ANEXA NR. 1

La Procesul – Verbal de recepție finală a lucrărilor
Nr. 10/06/2019 «10» iunie 2019

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

Președintele comisiei

Primarul s. Sireuti, raionul Briceni



V. Carlasuc

Membrul comisiei

Director SA „Drumuri - Briceni”



I. Russu

Responsabil Tehnic



D. Dropca

ANEXA NR. 2

La Procesul – Verbal de recepție finală a lucrărilor
Nr. 10/06/2019 «10» iunie 2019

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce au fost executate:

Președintele comisiei

Primarul s. Sireuti, raionul Briceni



V. Carlasuc

Membrul comisiei

Director SA „Drumuri - Briceni”



I. Russu

Responsabil Tehnic



D. Dropca

ANEXA NR. 3

La Procesul – Verbal de recepție finală a lucrărilor
Nr. 10/06/2019 «10» iunie 2019

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului:

Președintele comisiei

Primarul s. Sireuti, raionul Briceni



 V. Carlasuc

Membrul comisiei

Director SA „Drumuri - Briceni”



 I. Russu

Responsabil Tehnic

 D. Dropca