ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /7/
privind achizitia prin COP

“/4 ” iulie 2019 Chisindu

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1559801495794
- MTender din data de 06.06.19, intre Institutia Medico — Sanitard Publici Institutul Mamei
si Copilului cu sediul in or. Chisiniu, str. Burebista 93, care activeaza in baza statutului,
inregistrat la Camera inregistrarii de Stat cu nr. 1003600151643 din 30.12.2016., tel/fax: 022-55-
96-46, reprezentat prin directorul Sergiu GLADUN, in calitate de ,,Beneferiar” pe de o parte, SRL
»Caves Grup” cu sediul or. Chisiniu, str. Gr. Vieru 22/8, ap. 66, tel: 068332244, inregistrat la
Camera Inregistririi de Stat, cu nr. 1014600004998, reprezentat prin Directorul Triboi Victor, in
calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd sid execute Lucrdri de reparatie a incdperilor blocului
morfopatologic (repetat) in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum si a normativelor, standardelor siprescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrérilor contractate este de 40 zile dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungitdi dacd constrangerea activitdtii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuré la nivel nafional si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execufie a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald.



2.4 Conform dispozitiei scrise g Beneficiarului, Antreprenory] general va sista executia lucririlor
Sau a unor parti ale acestorg pe o durati si in mody] in care Beneficiary] considerd necesar, Pe
timpul suspendirij, Antreprenory] general va proteja si conseryg lucrdrile n mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate 1 urma

 sistarii lucrarilor Suportate de Antreprenoru] general vor fi plitite de catre Beneficiar, I cazul
sistarii lucrarilor say a unor parti din ele, din initiativa Antreprenoruluj general, acesta suport3
pe timpul suspendirij toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor ¢y buni
diligenta.

2.5 La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢ sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiej. baza acestej notificari, Beneficiarul va

~ convoca comisia de receptie pentru terminares lucrrilor,

2.60n baza documentelor de confirmare 2 executieisi a Constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentry anunfarea comisiei de receptie. n
cazul in care se constata ca sint lipsuri sideficiente acesteq vor fi aduse la Cunostintasi
remediate din conty] Antreprenorulyj general, stabilindy-se termenele necesare pentru
finalizare say remediere. Dupj constatarea lichidirii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noud

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor €Xecutate in termen de 20
zile calendaristice de I3 primirea acestora de Ja Antreprenorul General.

1.4 Plata facturij finale se va face imediat dupa verificarea g acceptarea situatiei de plats
definitive de citre Beneficiar. Dacj verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
Lucririle nu vor fi considerate finalizate pinicind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor nu va fi sémnat de comisia de receptie, care confirmi cj lucrérile au fost executate
conform contractuluj.

3.7 Garantia de bunz executie se va restityj Antreprenoruluj general in baza notificirii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea s¢ va face dupi semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificirj la valoarea contractulyj privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidens in



521In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuje sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucririle pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de fecunoastere ale subantreprenorilor de Specialitate.

5.4 Angajarea fortei de munci pe baza de acord nu este consideratd ca ficind obijectu] unei
subcontractsri.
6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUT GENERAL SI ALE

BENEFICIARULUI

Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doui exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de muncs,

materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturs provizorie, fie
‘ definitive cerute de $i pentru contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previzuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenoruluj general, iar

b) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, cajetele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuje s le intocmeasci sisint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Faq trebuie sd fie corects si complet.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea siintretinerea corespunzitoare a lucririlor.

6.7 Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contindinstructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiary] prin
scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in



in cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit,

6.11Garantia de bunj executie se va restituj Antreprenorulyj general in baza notificirij
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea s¢ va face dupi semnarea procesului-verbal de
receptie finald in cel mult 15 zile.

6.12Antreprenorul general trebuie si constituje garantia de bunj executie dupi primirea scrisorii
de acceptare, dar nu maj tirziu de data incheierij contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceasts obligatiune, Beneficiaru] poate sa refind Antreprenorului general garantia
pentru oferta.

I5 zile dupa expirarea perioadei de garantie, dacd acesta nu g inaintat pini la acea dati
pretentii asupra ei. Atita timp 1nsi citpretentiile fnaintate n termen nu s-ay rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzatoare din valoarea garanfiei, in limitele
prejudiciului cauzat,

folosire sau a celor explicite in contract.
6.15La lucririle Ia care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indepliniti atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
6.16Beneficiarul are dreptul de a Supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora Jj S€ va asigura accesul Ia
locul de muncs, n ateliere, depozite si oriunde se desfﬁsoaraactivita;i legate de realizarea

secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale,
6.17Beneficiarul este autorizat si emits dispozitiile pe care le considerd necesare executirij



trebuie de intervenit impotriva unuj pericol iminent say declarat. Beneficiarului trebuje sdise
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico~profesional, care va dirija executia
lucririlor i va verifica calitatea lor djn partea Antreprenoruluyj general,

6.18Daci Antreprenory] general considers cj dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate say

acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenoruluj general, precum g; materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenoruluj general.

6.20Pentry verificarea trasirii de catre Beneficiar say proiectant, Antreprenorul general este
obligat sj protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite g trasarea
lucrérilor,

6.21Ridicérile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenoruluj general de citre Beneficiar pentru executarea contractuly; sént hotiratoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si s3 ingtiinteze
Beneficiarul cy privire la erorile slinexactitafile constatate say presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia sz stabileasci toate relatiile care reglementeazj raporturile

catre subantreprenorij de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si profesionale,
6.23Pe parcursu] executarii lucrarilor, Beneficiary are dreptul si dispuni in seris:
a) indepirtarea de Pe santier a oriciror materiale care sint calitatiy necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ ¢y altele corespunzitoare;
¢) indepirtarea say refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.
6.241n cazul neexecutdarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiaryl poate
opri lucririle, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sz compenseze
cheltuielile aferente Suportate de Beneficiar in legdturi cu faptul neexecutarii.
6.25In cazul in care in timpul executirij lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,



6.27Beneficiarul trebuje s obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiilesi aprobirile, s
pliteasci toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunurj say
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, Ia cerere, forfa de muncs, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, misurarea si testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenoru] general, daci acesta este previazut

in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi Suportate de Beneficiar.
8.3 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri say materiale
-puse in operi vor fi Suportate de Antreprenoru] general, daci se dovedeste ci materialele nu sint

caz contrar, Beneficiaru] va Suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alts persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la

8.5 Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite firs aprobarea responsabiluluj tehnic atestat i,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze
i sd urmireasci orice lucrare care urmeazi sz fie ascunsa. Antreprenorul general va
anunfaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusjy
fundatiile cliadirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea $i masurarea lucririlor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarulyj Si
va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constati cj lucrérile au fost
de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fj Suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor say a] altor aparate de
masurat se suporti de citre Antreprenorul general. Tn cazul mai multor antreprenori, costurile se
suportd proportional de citre acestia.

8.8 Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fira
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fari a exista
in acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenoruluj general,
Antreprenorul general trebuie sd Inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit oy Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare
$i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor f; notificate imediat,



8.9 Lucririle vor incepe dupd 2 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in mody]
corespunzator si primirea ordinului de executie,

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Partile  poarts raspundere pentry fiéexecutarea sau executarea necorespunzitoare g

Membrii asocierij Isi pastreazs individualitatea ca subiecti de drept, fnss sunt obligati sj
raspunda solidar fatd de autoritate contractantd pentru mody] de indeplinire a obligatiilor
contractuale,

Daci prejudiciul Cauzat tertei persoane este urmare a unei misyri dispuse de beneficiar in
forma in care a fogt aplicata, atunci acests poartd singur raspunderea, numaj daci
Antreprenorul general |-a ingtiingat in prealabil de pericolu] legat de executarea dispozitiei.

Beneficiar, acesta va f; despagubit de Antreprenoruyl general in marimea sume; prejudiciului,
Dacd motivele constrangerii say ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealalty parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Daci intirzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din Parti a contractului, partea
culpabild va pliti celeilalte partj penalizari si/say despagubiri in cuantum (de 1a 0,01% pana



Penalizarea devine Operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intdrziere,

10.10Beneficiarul ny va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibile

conform prevederilor legale, in privinta say ca urmare a unui accident say prejudiciu adus
unui muncitor say altei persoane angajate de Antreprenorul general, cuy exceptia unuj
accident say prejudiciu rezultand din vina Beneﬁciarului, a agentilor sau g angajatilor
acestora.

10.11 Antreprenoru] general  sj subantreprenorii de specialitate raspund  solidar pentru

12.1

122

123

12.4

12.5

12.6

Neexecutarea obligatiile contractuale.

b) Beneficiary] Nu onoreazi o plata scadents mai mult de 3 luni;

ntreprenorul general ny incepe lucrarile firs g3 aibd un motiv justificat sau nu reia
lucriarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

contractuale,
Contractul se considers reziliat, daci partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate ]a punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract,
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca Comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa 4 lucririlor executate,
In cazul rezilierii contractului, Beneficiaru] va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeaza si le plateasci in conformitate cy prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le Suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul,
Dupi rezilierea contractului, Beneficjary] poate continua executia lucrarilor cuy respectarea
prevederilor legale.



12.7

13.1

13.2
13.3

13.4

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectya receptia cantitativi si calitativi g

13. DISPOZITII FINALE
Urmitoarele documente vor

fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Oferta financiarz;
d) Graficul de timp pentry indeplinirea contractuluyi;
€) Garantia de bunj executie,
Documentele contractului vor fi intocmite in limba romans.

general,
Prezentul Contract reprezintd acordu] de vointi al partilorsi se considerd semnat | data
aplicdrii ultimej semnaturi de citre ung dintre part;.

13.5 Pentry confirmarea celor mentionate, partile ay Sémnat prezentul Contract in conformitate cy

legislatia Republicii Moldova, la data si anu] indicate, fiind valabj] Pénd la receptia finalj 4
lucrarilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SIDE PLATI ALE PARTILOR

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR”:
Adresa: or, Chisinzu, str. Burebista 93 Adresa: gg Chisindu, str. Gr. Viery 2218, ap.
Tel./Fax: 022-55-96-4¢ Tel./Fax: 068332244
lsl)tzrtxumirea Bancii: MF Trezoreria de Deng;nnié‘;? BC,, VictoriaBank” SA
Adresa Bancii: or, Chisinau, str, Adresa 5 i
Cosmonautilor 7 Bancij:  Or- Chisindu, suc. Nr, 20
Cod Bancar: TREZMD2X Banf;“_] VICBMD2X463
IBAN: IBAN:

151
MD73TRPCCC518430A00006A A MD90V10222420000001 5
Cod fiscal: 1003600151643 Cod fiscal: 1014600004998

Semniturile partilor

“ ANTREPRENOR”:




Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale Muuncreperso 3apaBooxpanenns,
al Republicii Moldova Tpyaa n Counanbuoii 3ammTe!
Pecnnybanku MoJiioBa
NYBJIHYHOE MEJIHKO-CAHHTAPHOE
YUPEK/JEHHE
HHCTHTYT MATEPH H PEBEHKA
(IIMCY UMuP)

INSTITUTIA MEDICO-SANITARA PUBLICA
INSTITUTUL
MAMEI S1 COPILULLUIL
(IMSP IMQC)

str.Burebista, 93

MD-2062, mun.Chiginau yn. bypeGnera, 93
Tel. +373 22 52-11-71. MD-2062; myn/t Kinninoy,
c-mail:cancelaria@@mama-copilul.md Ten. + 37322 52-11-71.

IMCopil@ms.nd e-mail: cancelaria@mama-copilul.md

2511 7/G w_ f(fé% 7 IMCopil@ms.md

7
Lanr.

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, IMSP Institutul Mamei si Copilului isi exprima aprecierea fata de
colaborarea noastra cu firma ,, Caves grup”SRL, IDNO 1014600004998, care a
efectuat lucrari de reparatie capitald a arhivei IMSP Institutul Mamei si Copilului,
contract nr. 231 din 23.09.2019, suma contractului fiind 638727,11 lei.

Lucrari de reparatie a incaperilor blocului Morfopatologic, contract nr. 121 din
16.07.2019, suma contractului 392602,44 lei (inclusiv TVA).

Echipa de lucru a ,,Caves grup” SRL au dat dovada de profesionalismul necesar
in procesul de efectuare a lucrarilor de reparatie.

Pe toata perioada derularii contractelor, firma ,,Caves grup” SRL si-a onorat
toate sarcinile contractuale care i-au revenit, executand la timp si integral lucrarile
contractate.

Datorita calitatilor expuse mai sus, recomandam firma ,,Caves grup” SRL

pentru alte reparatii contractuale pe viitor.

7 -
Director //,%ﬂ// / Sergiu GLADUN

Ex: hi. Dobrea
Tel:069183063





