

Contract
DE ANTREPRIZĂ Nr. 41
privind achiziția prin Licitatie electronica

Cod CPV- 45200000-9
"14" noiembrie 2024

s.Raciula
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mica nrocds-b3wdp1-MD-1729838055034 din 25.10.2024, între **Primaria s.Raciula**, cu sediul în s.Raciula, tel.:024464219, IDNO 1007601007918, reprezentat prin **primar David Maria**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Asen Progres Grup SRL**, cu sediul în MD-2093, Republica Moldova, mun.Chișinău, s.Gratiesti, str.Catalan 30, tel. +37368733364, IDNO 1021600018975 autorizat pentru activitatea în construcții: aviz nr. 3178/24 din "21" iunie 2024, eliberată de Agentia pentru Supraveghere Tehnica, pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate în domeniul construcțiilor, inclusiv lucrari la structura cladirilor, finisaje, amenajare, protectie, incalzire și electrice. reprezentat prin **administrator Andrei Stefanco**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(Numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrari de reparație a unei săli și a coridorului la Grădinița de copii din satul Răciula, raionul Calarasi* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor în condițiile respectării exploatării, și întreținerii corepunzătoare de 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **224 821,34 lei MD** (Două sute douăzeci și patru mii opt sute douăzeci și unu lei 34 bani), inclusiv TVA **37 470,22 lei MD**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: MD-2093, Republica Moldova,
mun.Chișinău, s.Gratiești str.Catalan 30.

Telefon: +37368733364

Cod fiscal: 1021600018975

B.C.'Moldinconbank'S.A. suc.,Invest,,

Cod: MOLDM2X329

IBAN: MD48ML000000022519292581

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD 4434, s. Răciula, raionul
Călărași

Telefon:0244-64219

Cod fiscal:1007601007918

Banca: MF TR Centru – Calarasi

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD74TRPDBH311120A07050AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Stefanco Andrei
Date: 2024.11.14 16:32:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by David Maria
Date: 2024.11.14 08:09:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 19.12.2024

Privind lucrarea: **Lucrari de reparație a acoperișului la Grădinița de copii din satul Raciula, raionul Călărași** în cadrul contractului de antrepriză nr. 49 din 13/12/2024 încheiat între SRL „Asen Progres Grup” și **Primaria s. Raciula** pentru executarea lucrărilor de **Lucrari de reparație a acoperișului la Grădinița de copii din satul Raciula, raionul Călărași**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 19.12.2024 până la 19.12.2024

Fiind formată din:

1. **Președintele comisiei: David Maria – Primar s. Raciula**

Membrii comisiei:

Friptuleac Oxana – Director Grădiniță
Necrasov Ecaterina – Contabil șef
Ciobanu Efrosinia – Contabil
Tudoreanu Ludmila – Șef gospodărie
Juncă Andrei – Consilier local
Corobcă Ilie – Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Andrei Stefanco - Administrator "Asen Progres Grup" SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Recepția obiectului**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Exploatarea obiectului conform destinației.**

8. Prezentul proces - verbal, conținând 5 file și numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 19.12.2024 în 3 exemplare.


1. David Maria
2. Friptuleac Oxana
3. Necrasov Ecaterina
4. Ciobanu Efrosinia
5. Tudoreanu Ludmila
6. Juncă Andrei
7. Corobcă Ilie

Reprezentant antreprenor: Andrei Stefanco



Handwritten signature and date.

9. Lucrarea: Lucrari de reparație a acoperișului la Grădinița de copii din satul Racu, raionul Călărași



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

„19” decembrie 2024

L.S.




PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

decembrie 2024



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

nu sînt



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

„19” decembrie 2024


L.Ș.



(Semnatura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

19” decembrie 2024



(semnatura)

nu stuf

19 decembrie 2024

**ASEN
PROGRES
GRUP**

L.S. *[Signature]*

(semnatura)

ROMANIA, mun. CHIȘINEA

16 decembrie 2024

 (semnatura)

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

nu sînt

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

„19” decembrie 2024

L.Ș.

(semnatura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

19 decembrie 2024

(semnatura)

