

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii mun. Bălți, din str. Păcii 21**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 31/66/19 din 10.09.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Procuratura Generală a RM**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda  
                                                                 în care s-a  
                                                                 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului ) /2 133 145,30/

b) finală

(la data finalizării contractului) /2 133 145,30/

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 3 luni

b) efectiv realizată 3 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Timp nefavorabil pe timp de iarnă pentru executarea lucrărilor

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 1 din 03.02.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vasilos Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "CLEMANTIN"



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 38/66/19 privind achiziția prin licitație deschisă

10 09 2019

mun. Chișinău

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de licitație deschisă ( nr. 21010144 2019, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1563780001359) din data 22 iulie, în baza deciziei de atribuire a contractului nr.77/19 din 21 august 2019, între Procuratura Generală a Republicii Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73, telefon: 022 22 53 67, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006601003865, care acționează în baza Legii nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, reprezentat prin Procurorul General interimar dl. Dumitru ROBU în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „Clemantin” SRL, cu sediul în mun. Bălți, str. Victoriei 90A telefon: 069143622, fax:023133130, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1003602015796, autorizat pentru activitatea în construcții: certificat de înregistrare nr. MD 0027654 din 27 decembrie 1999, eliberată de Camera Înregistrării de Stat, autorizat pentru activitatea în construcții, reprezentat prin dl. Igor VASILOS în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de reparație capitală a sediului Procuraturii mun. Bălți, din str. Păcii 21, Cod CPV 45453000-7*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a executării lucrărilor.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al

Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sânt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sânt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sânt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2133145,30( două milioane, una sută treizeci și trei mii, o sută patruzeci și cinci lei, 30 bani), inclusiv TVA.

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sânt în litigiu va fi plătită imediat.

1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

#### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

- 4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca obiect a unei subcontractări.

#### **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sânt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni

sau aprobări, ordine, directive, sau detalii. Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie

- să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sânt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sânt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sânt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sânt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **7 ani.**
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sânt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere.

- Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

| Antreprenor General<br>„Clemantin” SRL                                                                                                                                                                                      | Beneficiar<br>Procuratura Republicii Moldova                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>mun. Bălți, str. Victoriei 90A<br/>tel/fax (231) 3-31-30, 9-29-13;069143622<br/>MD34AG000000225121101670<br/>BC”MAIB” S.A. fil. Bălți<br/>TVA 1201074<br/>c/f 103602015796<br/>c/b AGRNMD2X750<br/>clemantin@mail.ru</p> | <p>mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73<br/>tel/fax 022 22 33 53 / 022 22 53 67<br/>MD25TRPBAA311120A00196AC<br/>Ministerul Finanțelor<br/>Trezoreria de Stat<br/>TREZMD2X<br/>c/f 1006601003865</p> |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

BENEFICIAR


1018-0000015511  


Investor **PROCURATURA GENERALĂ A RM**

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 03-02 2020

Privind lucrarea **Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii mun. Balti, str. Pacii 21**, executată la obiectul Procuratura mun. Bălți, str. Păcii 21, în cadrul contractului nr. 31/66/19 din 10.09.2019 încheiat între SRL "CLEMANTIN" și Procuratura Generală a RM pentru lucrările de **Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii mun. Balti, str. Pacii 21**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.        din       , eliberată de către       , cu valabilitate pînă la       .
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul       , fiind formată din:

**Președintele comisiei**

Oxana Țurcanu – Șef al Aparatului Procuraturii Generale

**Membrii comisiei**

Oleg Baciuc – Adjunct al Procurorului Șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale

Elena Vasilachi – Specialist Principal în Procuratura Anticorupție

3. Au mai participat la recepție:

Igor Vasilos – Director Tehnic SRL "CLEMANTIN"

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Lucrările sunt executate în totalitate conf. documentație tehnice și norme în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_  
adresa poștală str. \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_  
compus din următoarele încăperii \_\_\_\_\_  
suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_ conform certificatului  
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și 3 anexe, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi  
03.02.2020, în 4 exemplare.

**Comisia de recepție:**

**Președintele comisiei**

Oxana Țurcanu – Șef al Aparatului Procuraturii Generale



(semnătura)

**Membrii comisiei**

Oleg Baciú – Adjunct al Procurorului Șef al Procuraturii  
pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale



(semnătura)

Elena Vasilachi – Specialist Principal în Procuratura Anticorupție



(semnătura)

**TRANSMISĂ:**

EXECUTANTUL:

SRL «CLEMANTIN»

"03." 02 2020



**PRIMITĂ:**

INVESTITORUL:

Procuratura Generală a RM



## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație curentă în Centrul de Sănătate Nr.1, mun. Bălți, str. Decebal 101V, Centrul de Sănătate Nr.3, mun. Bălți, str. George Coșbuc, 13, Centrul de Sănătate Nr.4, bd. Larisa, 9/1, Centrul de Sănătate Nr.5, str. Boris Glavan, 21 și Centrul de Sănătate Nr.6, mun. Bălți, str. Kiev, 30 din cadrul IMSP „CMF Bălți” pentru anul 2019**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 126/19 din 02.09.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Bălți, str. Decebal 101V**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda  
                                                                 în care s-a  
                                                                 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului ) /3 313 763,17/

b) finală

(la data finalizării contractului) /3 810 656,16/

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 12 luni

e) efectiv realizată 11 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Timp nefavorabil pe timp de iarnă pentru executarea lucrărilor

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor: nr. 20/08 din 20.08.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vasilos Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "CLEMANTIN"



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.126/19 privind achiziția prin licitație deschisă

„02” septembrie 2019

mun. Bălți  
(municipiu, oraș)

### 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1564060439396 din data 19.08.2019, între IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți”,  
(denumirea autorității contractante)  
cu sediul în mun. Bălți, str. Decebal 101V, telefon: 0 231 75228, fax: 0 231 725 88, autentificat  
(localitatea)  
prin cod unic de înregistrare nr. 1003602150710 reprezentat prin director Batîr Veaceslav,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)  
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. „CLEMANTIN”,  
(denumirea operatorului economic)  
cu sediul în mun. Bălți, str. Victoriei 90A, telefon: 0 691 43622, fax: 0 231 33130, autentificat  
(localitatea)  
prin cod unic de înregistrare nr. 1003602015796 autorizat pentru activitatea în construcții:  
autorizația seria A MMII nr. 024503 din “28” februarie 2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani (prelungită până la “28” februarie 2022), pentru genurile de activitate \*Construcțiile de clădiri instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții\*,  
reprezentat prin director Vasilos Nicolae, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de reparație curentă în Centrul de Sănătate Nr.1, mun. Bălți, str. Decebal 101V, Centrul de Sănătate Nr.3, mun. Bălți, str. George Coșbuc, 13, Centrul de Sănătate Nr.4, bd. Larisa, 9/1, Centrul de Sănătate Nr.5, str. Boris Glavan, 21 și Centrul de Sănătate Nr.6, mun. Bălți, str. Kiev, 30 din cadrul IMSP „CMF Bălți” pentru anul 2019 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 12 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.  
2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

1.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 3 313 763,17 (trei milioane trei sute treisprezece mii șapte sute șazeci și trei, 17 bani) lei MD, inclusiv (suma cu cifre și litere)

552 293,86 (cinci sute cînzeci și două mii două sute nouăzeci și trei, 86 bani) TVA lei MD. (suma cu cifre și litere)

3.1 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în limita alocațiilor bugetare în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

- 1.1 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.4 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.5 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

#### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură

provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea lucrărilor executate și propuse spre achitare a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înșteiînțeze Antreprenorul general de transferul, precum și destinația lui.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- c) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - d) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - e) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea

acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZILIEREA CONTRACTULUI**

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;

- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală:  
**MD-3100, mun. Bălți,**  
**str. Victoriei 90A**  
Telefon:  
**0 231 331 30**  
**0 691 436 22**  
Fax:  
**0 231 331 30**  
Email:  
**clemantin@mail.ru**  
Cod fiscal:  
**1003602015796**  
Banca:  
**BC Moldova Agroindbank SA filiala Bălți**  
Cod:  
**AGRNMD2X750**  
IBAN  
**MD34AG000000225121101670**

##### BENEFICIARUL

Adresa poștală:  
**MD-3100, mun. Bălți,**  
**str. Decebal 101V**  
Telefon:  
**0 231 752 29**  
**0 231 752 28**  
Fax:  
**0 231 725 88**  
Email:  
**cmfbalti@ms.md**  
Cod fiscal:  
**1003602150710**  
Banca:  
**Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat**  
Cod:  
**TREZMD2X**  
IBAN  
**MD09TRPCCW518430A00125AA**

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR GENERAL



##### BENEFICIAR





# ACHIZIȚII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul de antrepriză Nr. 126/19 din „02” septembrie 2019

Prezentul acord este semnat astăzi „22” aprilie 2020, între I.M.S.P. CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BĂLȚI (1003602150710), în persoana Veaceslav Batfir, Director și S.R.L. „CLEMANTIN” (1003602015796), în persoana Vasilos Nicolae, Director, în scopul modificării Contractului Nr. 126/19 din „02” septembrie 2019 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1564060439396 din „25” iulie 2019.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 20/21010325M din „21” aprilie 2020.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

capitolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ punctul „1.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 3 313 763,17 (trei milioane trei sute treisprezece mii șapte sute șazeci și trei, 17 bani) lei MD, inclusiv 552 293,86 (cinci sute cinzeci și două mii două sute nouăzeci și trei, 86 bani) TVA lei MD.” se expune în următoarea redacție „1.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 3 810 656,16 (trei milioane opt sute zece mii șase sute cincizeci și șase, 16 bani) lei MD, inclusiv 635 109,37 (șase sute treizeci și cinci mii una sută nouă, 37 bani) TVA lei MD.”

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare de la data semnării lui.

“ANTREPRENOR GENERAL”:

  
Nicolae Vasilos  
L.S.



BENEFICIAR”:

  
Veaceslav Batfir  
L.Ș.



## **PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 20/08 din „20” august 2020

Obiectul Lucrări de reparație curentă în Centrul de Sănătate Nr. 1, mun. Bălți, str. Decebal, 101 V; Centrul de Sănătate Nr. 3, mun. Bălți, str. George Cosbuc, 13; Centrul de Sănătate Nr. 4 mun. Bălți bd. Larisa, 9/1; Centrul de Sănătate Nr. 5, mun. Bălți, str. Boris Glavan, 21 și Centrul de Sănătate Nr. 6, mun. Bălți, str. Kiev, 30 din cadrul IMSP "CMF mun. Bălți" pentru anul 2019 este executat în cadrul contractului nr. **126/19 din 02 septembrie 2019**

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. — din —, valabilă până —.

1. Comisia de recepție finală, formată în temeiul **Ordinului nr. 121/a din 02.09.2019**, cu privire la instituirea comisiei de primire în exploatare a lucrărilor la obiectul Lucrări de reparație curente în Centrele de sănătate din cadrul IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți”, și-a desfășurat activitatea în intervalul **20 august 2020** fiind formată din:

**Veaceslav Batîr - Directorul IMSP "CMF mun. Bălți", președintele comisiei;**

**Pripa Petru – șef gospodărie membru**

**Novac Ludmila – șef CS .nr.1, membru**

**Ciobanu Valentina– șef CS nr. 2, membru**

**Vatamaniuc Natalia - șef CS nr. 3, membru**

**Corlăteanu Bocancea Veronica – șef CS nr. 4, membru**

**Reșchitor Tatiana – șef CS nr. 5, membru**

**Belaia Larisa – șef CS nr. 6, membru**

2. Au mai participat la recepție:

**Lisnic Antoniu – Contabil-Șef, IMSP "CMF mun. Bălți"**

**Nicolae Vasilos – Director S.R.L. "CLEMANTIN"**

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 05.08.2020;

3) constatările comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) constatările comisiei sînt enumerate în anexa nr.3;

5) valoarea obiectului este de **3 810 656,16** lei, conform listei anexei nr.1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Să fie receptionat obiectul. Se transmite obiectul organizației de exploatare IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți”.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sunt executate în întregime, conform documentatiei tehnice. Obiectul corespunde cerintelor NCM si legislatiei în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a da în exploatare obiectul „Lucrari de reparatie curenta în Centrul de Sănătate Nr. 1, mun. Bălți, str. Decebal, 101 V; Centrul de Sănătate Nr. 3, mun. Bălți, str. George Cosbuc, 13; Centrul de Sănătate Nr. 4, mun. Bălți, bd. Larisa, 9/1; Centrul de Sănătate Nr. 5, mun. Bălți, str. Boris Glavan, 21 și Centrul de Sănătate Nr. 6, mun. Bălți, str. Kiev, 30 din cadrul IMSP "CMF mun. Bălți" pentru anul 2019.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 foi și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi « 20 » august a. 2020 în 4 exemplare.

#### **Comisia de recepție finală:**

Veaceslav Batfir - președintele comisiei

Pripa Petru – șef gospodărie membru

Novac Ludmila – șef CS .nr.1, membru

Ciobanu Valentina– șef CS nr. 2, membru

Vatamaniuc Natalia - șef CS nr. 3, membru

Corlăteanu Bocancea Veronica – șef CS nr. 4, membru

Reșchitor Tatiana – șef CS nr. 5, membru

Belaia Larisa – șef CS nr. 6, membru

#### **Participanți la recepție**

Lisnic Antoniu – Contabil-Șef, IMSP "CMF mun. Bălți"

Nicolae Vasilos – Director S.R.L. "CLEMANTIN"

Grigore Vascan

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)



Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației de proiect și recepționate pe parcursul construcției

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Suma lucrărilor, MDL         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.  | <u>„Lucrări de reparație curentă în Centrul de Sănătate Nr. 1 mun. Bălți str. Decebal, 101 V, Centrul de Sănătate Nr. 3 mun. Bălți str. George Coșbuc, 13, Centrul de Sănătate Nr. 4 mun. Bălți bd. Larisa, 9/1, Centrul de Sănătate Nr. 5 mun. Bălți str. Boris Glavan, 21 și Centrul de Sănătate Nr. 6 mun. Bălți str. Kiev, 30 din cadrul IMSP "CMF mun. Bălți" pentru anul 2019 LCM</u> | <b>3 810 656, 16 lei</b>     |
|     | <u>Centrul de Sănătate Nr.1, mun. Bălți str. Decebal, 101 V,</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 523 428,60                 |
|     | <u>Centrul de Sănătate Nr. 3, mun. Bălți str. George Coșbuc, 13</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 284 734,53                   |
|     | <u>Centrul de Sănătate Nr. 4, mun. Bălți bd. Larisa, 9/1</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 366 575,17                   |
|     | <u>Centrul de Sănătate Nr. 5, mun. Bălți str. Boris Glavan, 21</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 780 926,76                   |
|     | <u>Centrul de Sănătate Nr. 6, mun. Bălți str. Kiev, 30</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 854 991,10                   |
| 2.  | Documentația proiect și deviz și verificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                            |
| 3.  | Alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 810 656,16 (cu TVA)</b> |

**Antreprenor**

**Beneficiar**



(semnătura)

(semnătura)

**Observațiile Comisie de recepție finală**

„Lucrări de reparație curentă în Centrul de Sănătate Nr. 1; mun. Bălți, str. Decebal, 101 V; Centrul de Sănătate Nr. 3, mun. Bălți, str. George Cosbuc, 13; Centrul de Sănătate Nr. 4, mun. Bălți, bd. Larisa, 9/1; Centrul de Sănătate Nr. 5, mun. Bălți, str. Boris Glavan, 21 și Centrul de Sănătate Nr. 6 mun. Bălți, str. Kiev, 30 din cadrul IMSP "CMF mun. Bălți" pentru anul 2019

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Antreprenor**

**Beneficiar**



(semnătura)

(semnătura)



**Constatările Comisiei de recepție finală**


„Lucrari de reparație curentă în Centrul de Sănătate Nr.1, mun. Bălți, str. Decebal, 101 V; Centrul de Sănătate Nr. 3, mun. Bălți, str. George Cosbuc, 13; Centrul de Sănătate Nr. 4, mun. Bălți, bd. Larisa, 9/1; Centrul de Sănătate Nr. 5, mun. Bălți, str. Boris Glavan, 21 și Centrul de Sănătate Nr. 6, mun. Bălți, str. Kiev, 30 din cadrul IMSP "CMF mun. Bălți" pentru anul 2019, sunt executate conform documentației de licitație, conform NCM și legislației în vigoare.

**Antreprenor**

**Beneficiar**



  
(semnătura)

  
(semnătura)

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Vasilos Nicolae  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL "CLEMANTIN"



## ACHIZIȚII PUBLICE



### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17

privind achiziția prin Licitatie Publică

“31” iulie 2018

**s. Taul, r-nul Dondușeni**  
(municipiu, oraș, județ)

#### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 232/18 din data 15.06.2018,  
Între **I.P. Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Taul**, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

**s. Taul, r-nul Dondușeni**, str. \_\_\_\_\_, telefon: 0-251-61-3-45, fax: 0-251-61-3-45,  
(localitatea)

e-mail: cehta.aul@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 23279 din  
“22”septembrie 2016, reprezentat prin **Serdeșniuc Aurel – director**, în calitate de  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. Clemantin**, cu sediul în **m. Bălți, str. Victoriei 90A**,  
(denumirea operatorului economic) (localitatea)  
telefon: 0-231-3-31-30/9-29-12, 069143622, fax: 0-231-3-31-30,  
e-mail: clemantin@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0027654 din  
“27”decembrie 1999,  
autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria **AMMII nr.024503** din “28”februarie 2007,  
eliberată de **Camera de Licențiere**, pe un termen de 15 ani,  
pentru genurile de activitate construcții de clădiri, reconstrucții,  
reprezentat prin **Vasilos Nicolae Petru - director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)



## 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Taul, s. Taul, r-nu Dondușeni  
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 25 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

## 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 19271863,25 lei (Nouăsprezece milioane două sute șaptezeci și una mii opt sute șasezeci și trei lei 25 bani) (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate: 10 % în avans și 90% vor fi efectuate la prezentarea facturilor fiscale și Proceselor Verbale de recepție a lucrărilor executate și în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

## **5. Ajustarea valorii contractului**

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

## **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului**

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;

b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar

c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.



7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este 963594 lei în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de     % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenorul general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara

cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## **8. Forța de muncă.**

8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise**

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este



prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

## **10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție**

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract-model este de **10** ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## **11. Răspunderea părților**

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale

reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 3 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 60 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilaltei părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea în carei culpă a fost dovedită.



### 13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

### 14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2020**.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“31” iulie 2018**.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### “BENEFICIAR”:

**I.P. Centrul de Excelență în Horticultură  
și Tehnologii Agricole din Taul**

Adresa: s. Țaul, r-nul Dondușeni

Tel./Fax: 0-251-61-3-45, 0-251-61-3-45

Denumirea Băncii: MF-Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont de decontare: 319210B15459AD

Cod fiscal: 1007604001559

Cod IBAN: MD35TRPBAW319210B15459AD

### “ANTREPRENOR”:

**S.R.L. Clemantin**

Adresa: mun. Bălți, str. Victoriei 90A

Tel./Fax: 0-231-3-31-30; 9-29-12; 069143622

Denumirea Băncii: BC Moldova-Agroindbank SA

Adresa Băncii: Fil. Bălți str. Pușkin 56a

Cod Bancar: AGRNMD2X750

Cont de decontare: 225121101670

Cod fiscal: 1003602015796/1201074

Cod IBAN: MD34AG000000225121101670

## 16. Semnăturile părților

### “BENEFICIAR”:



*[Handwritten signature of the Beneficiary]*

### “ANTREPRENOR”:



*[Handwritten signature of the Entrepreneur]*



## A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Acord adițional nr. 1  
la contractul de antrepriză nr. 17 din 31.07.2018

01 martie 2019

s. Țaul, r-nul Dondușeni

În temeiul deciziei grupului de lucru pentru achiziții publice a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul din 01 martie 2019, consemnată în proces-verbal nr. 2

**Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9, IDNO 1008601000570, reprezentat prin Nicolae Ciubuc, ministru, care activează în baza Regulamentului Ministerului, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 695 din 30 august 2017 denumit în continuare *Investitor*, pe de o parte  
și

**Instituția Publică „Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”**, cu sediul în s. Țaul, r-nul Dondușeni, IDNO 1007604001559, reprezentată prin Serdeșniuc Aurel, director, care activează în baza statutului, denumită în continuare *Beneficiar*, pe de altă parte  
și

**SRL „Clemantin”**, cu sediul în mun. Bălți, str. Victoriei, 90, IDNO 1003602015796, reprezentată de Vasilos Nicolae, director, care activează în baza statutului, denumit în continuare *Antreprenor*, pe de altă parte,

### AU CONVENIT:

**Articolul 1.** Să modifice contractul de antrepriză nr. 17 din 31.07.2018, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1. Preambului contractului se completează cu următoarele:

„**Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9, IDNO 1008601000570, reprezentat prin Nicolae Ciubuc, ministru, care activează în baza Regulamentului Ministerului, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 695 din 30 august 2017, denumit în continuare *Investitor*, pe de o parte”

2. Punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Antreprenorul se obligă să execute Lucrările de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, s. Țaul, r-nul Dondușeni, Beneficiarul se obligă să recepționeze, în condițiile stabilite de prezentul contract și actele normative, lucrările efectuate, iar Investitorul se obligă să achite lucrările efectuate.”

3. Punctele 3.3. și 3.4. va avea următorul cuprins:

„3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului coordonate cu Investitorul, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Investitor.”

„3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul și Investitorul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul și Investitorul va convoca comisia de recepție.”

3. Contractul se completează cu punctul 4.2<sup>1</sup>. cu următorul cuprins:

„4.2<sup>1</sup>. În anul 2019, plata lucrărilor se vor efectua de către Investitor, după cum urmează:

a) Plățile se vor efectua în baza facturilor fiscale emise de către Antreprenor și a proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, cu reținerea a 5% din suma facturată cu titlu de garanție pentru bună execuție”

Punctele 4.3. și 4.5. vor avea următorul cuprins:

„4.3. Plata facturii finale se va face de către *Investitor* imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definite de către *Beneficiar*. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat”.

„4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Investitor Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.”

4. În punctul 7.17. textul „Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se crează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.” se exclude.

**Articolul 2.** Prezentul acord adițional se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice

**Investitor:**

MADRM  
Mun. Chișinău, str. C. Tănase,9  
Banca:MF-Trezoreria Regională  
TREZMD2X  
IBAN: MD87TRPBAA3192  
10615441AD

c/f 1008601000570

Investitor

Ciubuc N.



**Beneficiar:**

CEHTA din Țaul  
s.Țaul, r-nul Dondușeni  
MF-Tezoreria Regională Nord  
TREZMD2X  
IBAN:MD37TRPCBQ5184  
30A01368AA

c/f 1007604001559

Beneficiar

Serdeșniuc A.



**Antreprenor:**

SRL „Clemantin”  
mun. Bălți, str. Victoriei,90  
BC Moldova-Agroindbank SA  
AGRNMD2X750  
IBAN:MD34AG00000022  
5121101670

c/f 1003602015796

Antreprenor

Vasilos N.



*A. Benito* *serdesniuc A.*



# ACHIZIȚII PUBLICE

27 ianuarie 2020

Acord adițional nr.2  
la contractul de antrepriză nr. 17 din 31.07.2018

s. Țaul, r-nul Dondușeni

În temeiul deciziei grupului de lucru pentru achiziții publice a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul din 24 ianuarie 2020, consemnată în proces-verbal nr.3

**Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9, IDNO 1008601000570, reprezentat prin Perju Ion, ministru, care activează în baza Regulamentului Ministerului, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.695 din 30 august 2017, denumit în continuare *Investitor*, pe de o parte

și  
**Instituția Publică „Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”**, cu sediul în s. Țaul, r-nul Dondușeni, IDNO 1007604001559, reprezentată prin Serdeșniuc Aurel, director, care activează în baza statutului, denumită în continuare *Beneficiar*, pe de altă parte

și  
**SRL „Clemantin”**, cu sediul în mun. Bălți, str. Victoriei, 90, IDNO 1003602015796, reprezentată de Vasilos Nicolae, director, care activează în baza statutului, denumit în continuare *Antreprenor*, pe de altă parte,

## AU CONVENIT:

**Articolul 1.** Să modifice contractul de antrepriză nr. 17 din 31.07.2018, cu modificările duse prin Acordul adițional nr.1 din 01 martie 2019, după cum urmează:

1. La punctul 4.2<sup>1</sup>, după cifra „2019” se completează cu textul „și 2020”

**Articolul 2.** Prezentul acord adițional se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice

### Investitor:

MADRM  
Mun. Chișinău, str. C. Tănase,9  
Banca:MF-Trezoreria Regională  
TREZMD2X  
IBAN: MD87TRPBAA3192  
10615441AD  
c/f 1008601000570

Investitor  
Perju I.

### Beneficiar:

CEHTA din Țaul  
s.Țaul, r-nul Dondușeni  
MF-Tezoreria Regională Nord  
TREZMD2X  
IBAN:MD37TRPCBQ5184  
30A01368AA  
c/f 1007604001559

Beneficiar  
Serdeșniuc A.

### Antreprenor:

SRL „Clemantin”  
mun. Bălți, str. Victoriei,90  
BC Moldova-Agroindbank SA  
AGRNMD2X750  
IBAN:MD34AG00000022  
5121101670  
c/f 1003602015796

Antreprenor  
Vasilos N.



*a Bogdan Vasilos*

**Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova  
CENTRUL DE EXCELENȚĂ  
ÎN HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII  
AGRICOLE DIN ȚAUL**

MD-5141, r-nul Dondușeni, s. Țaul  
tel (251) 61-3-45, 61-3-44  
tel/fax 61-3-84,61-3-45  
[www.cehta.taul@gmail.com](mailto:www.cehta.taul@gmail.com)



**Ministry of Agriculture and Food Industry  
of the Republic of Moldova  
CENTRE OF EXCELLENCE  
IN HORTICULTURE AND AGRICULTURAL  
TECHNOLOGIES OF ȚAUL**

MD-5141, district Dondușeni, Țaul village  
contact phone: (251) 61-3-45, 61-3-44  
phone/fax 61-3-84,61-3-45  
[www.cehta.taul@gmail.com](mailto:www.cehta.taul@gmail.com)



**SCRISOARE DE CONFIRMARE**

Prin prezenta, IP Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din s. Țaul, în calitate de Beneficiar, confirmă faptul că SRL „CLEMANTIN”, cu sediul în mun. Bălți, str. Victoriei 90A, cod fiscal 1003602015796, în calitate de Antreprenor General execută ”Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole” din s. Țaul, r. Dondușeni, în cadrul contractului nr. 17 din 13.08.2017.

În cadrul îndeplinirii acestui proiect, SRL ”CLEMANTIN” a executat până la moment aproximativ 90 %, din volumul tuturor lucrărilor de construcție. Toate aceste lucrări au fost executate fără abateri, conform normativelor în construcție, documentației tehnice și au fost recepționate.

Director



A. Serdeșniuc

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova  
CENTRUL DE EXCELENȚĂ  
ÎN HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII  
AGRICOLE DIN ȚAUL

MD-5141, r-nul Dondușeni, s. Țaul  
tel (251) 61-3-45, 61-3-44  
tel/fax 61-3-84,61-3-45  
[www.cehta.aul@gmail.com](mailto:www.cehta.aul@gmail.com)



Ministry of Agriculture and Food Industry  
of the Republic of Moldova  
CENTRE OF EXCELLENCE  
IN HORTICULTURE AND AGRICULTURAL  
TECHNOLOGIES OF ȚAUL

MD-5141, district Dondușeni, Țaul village  
contact phone: (251) 61-3-45, 61-3-44  
phone/fax 61-3-84,61-3-45  
[www.cehta.aul@gmail.com](mailto:www.cehta.aul@gmail.com)

No \_\_\_\_\_



### SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, IP Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din s. Țaul, în calitate de Beneficiar, confirmă faptul că SRL „CLEMANTIN”, cu sediul în mun. Bălți, str. Victoriei 90A, cod fiscal 1003602015796, în calitate de Antreprenor General execută „Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole” din s. Țaul, r. Dondușeni, în cadrul contractului nr. 17 din 13.08.2017.

În cadrul executării acestui proiect, SRL „CLEMANTIN” s-a dovedit a fi un partener de încredere și responsabil, angajații companiei au dat dovadă de profesionalism și lucru productiv în echipă.

Recomandăm Compania de Construcții SRL „CLEMANTIN” pentru a fi contractată de alți finanțatori.

Director



A. Serdeșniuc



Nr. exemplarului  
№ экземпляра

**CLEMANTIN**  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

**AAD4575318**



Formular tipizat  
Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanțelor  
al Republicii Moldova nr.118 din 28.08.2017  
Типовая форма  
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов  
Республики Молдова № 118 от 28.08.2017 г.

|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                            |  |                                                                                |  |                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                            |  | 24.09.2018 / 24.09.2018                                                                                                                                                                              |  | 8. Foaia de parcurs<br>Путевой лист                                                                                        |  | seria - număr:<br>серия - номер                                                |  | data<br>дата                                                                                                       |  |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                                  |  | SRL CLEMANTIN, adr. mun. Balti, str. Victoriei 90A, IBAN MD34AG000000225121101670,<br>BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.30 Balti, BIC AGRNMD2X488                                                   |  | 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                             |  | SRL CLEMANTIN, mun. Balti, str.<br>Victoriei 90A                               |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                                                                   |  |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                         |  | I.P. Centrul de Excelență în Horticulura și Tehnologia Agricole din Taul, adr. s. Taul r-ului Dondiușeni,<br>IBAN MD35TRPBAW319210B15459AD, Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, BIC TREZMD2X |  |                                                                                                                            |  |                                                                                |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                                                                   |  |
| 3. Delegație<br>Доверенность                                                                                                                                                               |  | data<br>дата                                                                                                                                                                                         |  | delegatului<br>делегированный                                                                                              |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                  |  | Proces Verbal Nr 1 pe septembrie 2018                                                                              |  |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                       |  | Balti                                                                                                                                                                                                |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                                     |  | r. Dondiușeni sat Taul                                                         |  | 7. Redirișări<br>Переадресовки                                                                                     |  |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor,<br>serviciilor și codul<br>poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов,<br>услуг и<br>код товарной позиции товара/актива |  | 10.2<br>Unitatea de<br>măsură<br>Единица изме-<br>рения                                                                                                                                              |  | 10.3<br>Cantitatea mărfu-<br>rilor/active-<br>lor, volumul<br>serviciilor<br>Количество<br>товаров/активов,<br>объем услуг |  | 10.4<br>Preț unitar<br>fără TVA,<br>lei<br>Цена<br>единицы<br>без НДС,<br>лева |  | 10.5<br>Valoarea<br>totală fără<br>TVA, lei<br>Общая<br>сумма<br>без НДС,<br>лева                                  |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                            |  | 10.6<br>Cota<br>TVA,<br>%<br>Ставка<br>НДС,<br>%                               |  | 10.7<br>Suma<br>totală a<br>TVA, lei<br>Общая<br>сумма<br>НДС,<br>лева                                             |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                            |  |                                                                                |  | 10.8<br>Valoarea mărfu-<br>rilor/activelor,<br>serviciilor, lei<br>Стоимость<br>товаров/активов,<br>услуг,<br>лева |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                            |  |                                                                                |  | 10.9<br>Altă<br>informație<br>Другая<br>информация                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                            |  |                                                                                |  | 10.10<br>Tip<br>amba-<br>laaj<br>Тип<br>упако-<br>вки                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                            |  |                                                                                |  | 10.11<br>Număr<br>locuri<br>Коли-<br>чество<br>мест                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                            |  |                                                                                |  | 10.12<br>Masa<br>brută,<br>tone<br>Масса<br>брутто,<br>тонн                                                        |  |
| 1. Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de<br>Excelență în Horticulura și Tehnologia Agricole din Taul. s. Taul<br>r. Dondiușeni                                            |  | serv                                                                                                                                                                                                 |  | 1,00                                                                                                                       |  | 416 303,41                                                                     |  | 416 303,41                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                            |  | 20%                                                                            |  | 83 260,69                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                            |  |                                                                                |  | 499 564,10                                                                                                         |  |

|                                                                                                                              |  |                      |  |   |  |           |  |            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|---|--|-----------|--|------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| 11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)                                                                                  |  | 416 303,41           |  | x |  | 83 260,69 |  | 499 564,10 |  | x |  | x |  | x |  | - |  |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                              |  | 416 303,41           |  | x |  | 83 260,69 |  | 499 564,10 |  | x |  | x |  | x |  | - |  |
| 13. Punct eliberare:<br>Дорожная                                                                                             |  | Director, Vasilos N. |  |   |  |           |  |            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 14. Predat mărfurile/activele (serviciile):<br>Сдан товары/активы (услуги)                                                   |  | Director, Vasilos N. |  |   |  |           |  |            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 15. Primii mărfurile/activele intermediari (transportatorului):<br>Принят товары/активы посредник (перевозчик)               |  |                      |  |   |  |           |  |            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 16. Predat mărfurile/activele intermediari (transportatorului):<br>Сдан товары/активы посредник (перевозчик)                 |  |                      |  |   |  |           |  |            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 17. Primii mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:<br>Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель |  |                      |  |   |  |           |  |            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |

**CLEMANTIN**  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE



Nr. exemplarului  
№ экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

AAF5039403



Formular tipizat  
Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanțelor  
al Republicii Moldova nr.118 din 28.08.2017  
Типовая форма  
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов  
Республики Молдова № 118 от 28.08.2017 г.

|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                               |  |                                                                 |  |                                                                    |  |                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                            |  | 23.11.2018 / 23.11.2018                                                                                                                                                                             |  | 8. Foaie de parcurs<br>Путевой лист                                                                           |  | seria<br>серия                                                  |  | număr<br>номер                                                     |  | data<br>дата                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                     |  | 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                |  | SRL CLEMANTIN, mun. Balti, str.<br>Victoriei 90A                |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                   |  | 1003602015796 / 1201074                                                                                 |  |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                                  |  | SRL CLEMANTIN, adr. mun. Balti, str. Victoriei 90A, IBAN MD34AG00000225121101670,<br>BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.30 Balti, BIC AGRNMD2X488                                                   |  |                                                                                                               |  |                                                                 |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                   |  | 1003602015796 / 1201074                                                                                 |  |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                         |  | I.P. Centrul de Excelenta in Horticultura si Tehnologii Agricole din Taul, adr. s. Taul r-ul Dondiuseni,<br>IBAN MD35TRPBAW319210B15459AD, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, BIC TREZMD2X |  |                                                                                                               |  |                                                                 |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                   |  | 1007604001559 /                                                                                         |  |
| 3. Delegație<br>Доверенность                                                                                                                                                               |  | data<br>дата                                                                                                                                                                                        |  | delegatul<br>делегированный                                                                                   |  |                                                                 |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                      |  | Nota Info nr 3 noiembrie 2018                                                                           |  |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                       |  | Balti                                                                                                                                                                                               |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                        |  | r. Dondiuseni sat Taul                                          |  | 7. Redirișări<br>Переадресовки                                     |  |                                                                                                         |  |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor,<br>serviciilor și codul<br>poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов,<br>услуг и<br>код товарной позиции товара/актива |  | 10.2<br>Unitatea de măsură<br>Единица измерения                                                                                                                                                     |  | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor,<br>volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов,<br>объем услуг |  | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, леев |  | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, леев |  | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                               |  |                                                                 |  | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, леев            |  | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor,<br>serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов,<br>услуг, леев |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                               |  |                                                                 |  | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация                       |  | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                               |  |                                                                 |  | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест                           |  | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн                                                         |  |
| 1, Lucrari de reconstrucție si modernizare a Centrului de<br>Excelenta in Horticultura si Tehnologii Agricole din Taul. s. Taul<br>r. Dondiuseni                                           |  | serv                                                                                                                                                                                                |  | 1,00                                                                                                          |  | 176 389,00                                                      |  | 176 389,00                                                         |  | 20%                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                               |  |                                                                 |  | 35 277,80                                                          |  | 211 666,80                                                                                              |  |

|                                                                                                                          |            |   |           |            |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|------------|---|---|---|---|
| 11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)                                                                              | 176 389,00 | x | 35 277,80 | 211 666,80 | x | x | x | - |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                          | 176 389,00 | x | 35 277,80 | 211 666,80 | x | x | x | - |
| 13. Permis eliberarea:<br>Отпуск разрешен: Director, Vasilos N.                                                          |            |   |           |            |   |   |   |   |
| 14. Predat mărfurile/activele (serviciile):<br>Сдан товары/активы (услуги) Director, Vasilos N.                          |            |   |           |            |   |   |   |   |
| 15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):<br>Принят товары/активы посредник (перевозчик)              |            |   |           |            |   |   |   |   |
| 16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):<br>Сдан товары/активы посредник (перевозчик)                |            |   |           |            |   |   |   |   |
| 17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar:<br>Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель |            |   |           |            |   |   |   |   |



Nr. exemplarului  
№ экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

**AAF5039402**



Formular tipizat  
Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanțelor  
al Republicii Moldova nr.118 din 28.08.2017  
Типовая форма  
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов  
Республики Молдова № 118 от 28.08.2017 г.

|                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                         |  |                                                                 |  |                                                                    |  |                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                |  | 23.11.2018 / 23.11.2018                                                                                                                                                                         |  | 8. Foia de parcurs<br>Путевой лист                                                                      |  | seria<br>серия                                                  |  | număr:<br>номер                                                    |  | data<br>дата                                    |  |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                      |  | SRL CLEMANTIN, adr. mun. Balti, str. Victoriei 90A, IBAN MD34AG000000225121101670, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.30 Balti, BIC AGRNMD2X488                                                 |  | 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                          |  | SRL CLEMANTIN, mun. Balti, str. Victoriei 90A                   |  | c.f. / nr. TVA<br>Ф.к. / код НДС                                   |  | 1003602015796 / 1201074                         |  |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                             |  | I.P. Centrul de Excelenta in Horticultura si Tehnologii Agricole din Taul, adr. s. Taul-rul Dondiuseni, IBAN MD35TRPBAW319210B15459AD, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, BIC TREZMD2X |  |                                                                                                         |  |                                                                 |  | c.f. / nr. TVA<br>Ф.к. / код НДС                                   |  | 1003602015796 / 1201074                         |  |
| 3. Delegație<br>Доверенность                                                                                                                                                   |  | data<br>дата                                                                                                                                                                                    |  | delegatul<br>делегированный                                                                             |  |                                                                 |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                      |  | Nota Info nr 2 noiembrie 2018                   |  |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                           |  | Balti                                                                                                                                                                                           |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                  |  | r. Dondiuseni sat Taul                                          |  | 7. Redirijări<br>Переадресовки                                     |  |                                                 |  |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива |  | 10.2<br>Unitatea de măsură<br>Единица измерения                                                                                                                                                 |  | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг |  | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, леев |  | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, леев |  | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %            |  |
| 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, леев                                                                                                                        |  | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, леев                                                                                               |  | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация                                                            |  | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки                            |  | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест                           |  | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн |  |
| 1. Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Taul. s. Taul r. Dondiuseni                                     |  | serv                                                                                                                                                                                            |  | 1,00                                                                                                    |  | 1 361 052,10                                                    |  | 1 361 052,10                                                       |  | 20%                                             |  |
|                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                         |  |                                                                 |  | 272 210,42                                                         |  | 1 633 262,52                                    |  |

|                                                                                                                              |  |                      |  |   |  |            |  |              |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|---|--|------------|--|--------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| 11. T (pe pagină) / Всего (по странице)                                                                                      |  | 1 361 052,10         |  | x |  | 272 210,42 |  | 1 633 262,52 |  | x |  | x |  | x |  | - |  |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                              |  | 1 361 052,10         |  | x |  | 272 210,42 |  | 1 633 262,52 |  | x |  | x |  | x |  | - |  |
| 13. Permis eliberare<br>Отпуск разрешения                                                                                    |  | Director, Vasilos N. |  |   |  |            |  |              |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 14. Predat mărfurile/activele (serviciile):<br>Сдал товары/активы (услуги)<br>L.Ş<br>M.P.                                    |  | Director, Vasilos N. |  |   |  |            |  |              |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):<br>Принял товары/активы посредник (перевозчик)                  |  |                      |  |   |  |            |  |              |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):<br>Сдал товары/активы посредник (перевозчик)                    |  |                      |  |   |  |            |  |              |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:<br>Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель |  |                      |  |   |  |            |  |              |  |   |  |   |  |   |  |   |  |

**CLEMANTIN**  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE





1

AAF5039409



Formular tipizat  
Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanțelor  
al Republicii Moldova nr.118 din 28.08.2017  
Типовая форма  
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов  
Республики Молдова № 118 от 28.08.2017 г.

|                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                       |                                               |                                                            |                                                                                                            |                                              |                                      |                                          |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выпуска / дата поставки                                                                                                                                |  | 11.12.2018 / 11.12.2018                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | 4. Foia de parcurs<br>Путевой лист                                 |                                                                       | seria - număr:<br>серия - номер               |                                                            | data<br>дата                                                                                               |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                                      |  | SRL CLEMANTIN, adr. mun. Balti, str. Victoriei 90A, IBAN MD34AG000000225121101670,<br>BC*MOLDOVA-AGROINDBANK*S.A. fil.nr.30 Balti, BIC AGRNMD2X488                                                  |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                       |                                               |                                                            | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                                                           | 1003602015796 / 1201074                      |                                      |                                          |                                                 |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                             |  | I.P. Centrul de Excelenta in Horticultura si Tehnologii Agricole din Taul, adr. s. Taul r-ul Dondiuseni,<br>IBAN MD35TRPBAW319210B15459AD, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, BIC TREZMD2X |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                       |                                               |                                                            | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                                                           | 1003602015796 / 1201074                      |                                      |                                          |                                                 |
| 3. Delegație<br>Доверенность                                                                                                                                                                   |  | data<br>дата                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   | delegatul<br>делегированный                                        |                                                                       | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы |                                                            |                                                                                                            |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт загрузки                                                                                                                                                           |  | Balti                                                                                                                                                                                               | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                            |                                                                    |                                                                       | r. Dondiuseni sat Taul                        |                                                            |                                                                                                            |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor,<br>serviciilor și codul<br>poziției tarifare al mărții/activului<br><br>Наименование товаров/активов,<br>услуг и<br>код товарной позиции товара/актива |  | 10.2<br>Unitatea de măsură<br><br>Единица измерения                                                                                                                                                 | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor,<br>volumul serviciilor<br><br>Количество товаров/активов,<br>объем услуг | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br><br>Цена единицы без НДС, лев | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br><br>Общая сумма без НДС, лев | 10.6<br>Cota TVA, %<br><br>Ставка НДС, %      | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br><br>Общая сумма НДС, лев | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor,<br>serviciilor, lei<br><br>Стоимость товаров/активов,<br>услуг, лев | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн |
| Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Taul. s. Taul r. Dondiuseni                                                        |  | serv                                                                                                                                                                                                | 1,00                                                                                                              | 1 048 006,59                                                       | 1 048 006,59                                                          | 20%                                           | 209 601,32                                                 | 1 257 607,91                                                                                               | -                                            | -                                    | -                                        | -                                               |

|                                 |                                 |  |              |   |            |              |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------|---|------------|--------------|---|---|---|---|
| 11. TOTAL (pe pagină):          | Всего (по странице):            |  | 1 048 006,59 | x | 209 601,32 | 1 257 607,91 | x | x | x | - |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală): | Всего (по налоговой накладной): |  | 1 048 006,59 | x | 209 601,32 | 1 257 607,91 | x | x | x | - |

13. Permisi eliberarea:  
Отпуск разрешен

Director, Vasilos N.

14. Predat mărfurile/activile (serviciile):  
Сдан товары/активы (услуги)  
L.S.  
M.N.

Director, Vasilos N.

15. Primit mărfurile/activile intermediarul (transportatorul):  
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

-

16. Predat mărfurile/activile intermediarul (transportatorul):  
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit mărfurile/activile (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director Serdeznicev



**CLEMANTIN**  
COMPANIE DE CONSTRUCTIE



**CLEMANTIN**  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

Nr. exemplarului  
№ экземпляра

1

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

AAF5039410



Formular tipizat  
Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanțelor  
al Republicii Moldova nr.118 din 28.08.2017  
Типовая форма  
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов  
Республики Молдова № 118 от 28.08.2017 г.

|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                         |  |                                                                |  |                                                                   |  |                                      |  |                                                        |  |                                                                                                  |  |                                              |  |                                      |  |                                      |  |                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                            |  | 11.12.2018 / 11.12.2018                                                                                                                                                                             |  | 8. Foia de parcurs<br>Путевой лист                                                                      |  | seria<br>серия                                                 |  | număr:<br>номер                                                   |  | data<br>дата                         |  |                                                        |  |                                                                                                  |  |                                              |  |                                      |  |                                      |  |                                                 |  |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                                  |  | SRL CLEMANTIN, adr. mun. Balti, str. Victoriei 90A, IBAN MD34AG000000225121101670,<br>BC MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.30 Balti, BIC AGRNMD2X488                                                  |  |                                                                                                         |  |                                                                |  | c.f. / nr. TVA<br>Ф.К. / код НДС                                  |  | 1003602015796 / 1201074              |  |                                                        |  |                                                                                                  |  |                                              |  |                                      |  |                                      |  |                                                 |  |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                         |  | I.P. Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Taul, adr. s. Taul r-ul Dondiușeni,<br>IBAN MD35TRPBAW319210B15459AD, Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, BIC TREZMD2X |  |                                                                                                         |  |                                                                |  | c.f. / nr. TVA<br>Ф.К. / код НДС                                  |  | 1003602015796 / 1201074              |  |                                                        |  |                                                                                                  |  |                                              |  |                                      |  |                                      |  |                                                 |  |
| 3. Delegație<br>Доверенность                                                                                                                                                               |  | data<br>дата                                                                                                                                                                                        |  | delegatul<br>делегированный                                                                             |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                  |  | Nota Info nr 5 pe decembrie 2018                                  |  |                                      |  |                                                        |  |                                                                                                  |  |                                              |  |                                      |  |                                      |  |                                                 |  |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                       |  | Balti                                                                                                                                                                                               |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                  |  | r. Dondiușeni sat Taul                                         |  | 7. Redirijări<br>Переадресовки                                    |  |                                      |  |                                                        |  |                                                                                                  |  |                                              |  |                                      |  |                                      |  |                                                 |  |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor,<br>serviciilor și codul<br>poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов,<br>услуг и<br>код товарной позиции товара/актива |  | 10.2<br>Unitatea de măsură<br>Единица измерения                                                                                                                                                     |  | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг |  | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев |  | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев |  | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, % |  | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев |  | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев |  | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация |  | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки |  | 10.11<br>Număr locuri<br>Кол-во мест |  | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн |  |
| Tranziții de reconstrucție și modernizare a Centrului de<br>Căpăt în Horticultură și Tehnologii Agricole din Taul. s. Taul<br>r. Dondiușeni                                                |  | serv                                                                                                                                                                                                |  | 1,00                                                                                                    |  | 316 427,90                                                     |  | 316 427,90                                                        |  | 20%                                  |  | 63 285,58                                              |  | 379 713,48                                                                                       |  |                                              |  |                                      |  |                                      |  |                                                 |  |

|                                                                                                                            |  |                            |  |   |  |           |  |            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|-----------|--|------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| 11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)                                                                                |  | 316 427,90                 |  | x |  | 63 285,58 |  | 379 713,48 |  | x |  | x |  | x |  | - |  |
| 12. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                            |  | 316 427,90                 |  | x |  | 63 285,58 |  | 379 713,48 |  | x |  | x |  | x |  | - |  |
| 13. Data eliberării:<br>Отпуск разрешил                                                                                    |  | Director, Vasilos N.       |  |   |  |           |  |            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 14. Predat mărfuri/activete (serviciile):<br>Сдал товары/активы (услуги)                                                   |  | Director, Vasilos N.       |  |   |  |           |  |            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 15. Primit mărfuri/activete intermediar (transportatorul):<br>Принял товары/активы посредник (перевозчик)                  |  |                            |  |   |  |           |  |            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 16. Predat mărfuri/activete intermediar (transportatorul):<br>Сдал товары/активы посредник (перевозчик)                    |  | Director, Sevdigulac Tarel |  |   |  |           |  |            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 17. Primit mărfuri/activete (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:<br>Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель |  |                            |  |   |  |           |  |            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |

**CLEMANTIN**  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE





Nr. exemplarului  
№ экземпляра

**CLEMANTIN**  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

**AAF5039439**



|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                            |  | 26.03.2019 / 26.03.2019                                                                                                                             |  | 8. Foaie de parcurs<br>Путевой лист                                                                                        |  | seria<br>серия                                                                 |  | număr:<br>номер                                                                   |  | data<br>дата                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                     |  | 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                             |  | SRL CLEMANTIN, mun. Balti, str.<br>Victoriei 90A                               |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                                  |  | 1003602015796 / 1201074                                                                                            |  |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                                  |  | SRL CLEMANTIN, adr. mun. Balti, str. Victoriei 90A, IBAN MD34AG000000225121101670,<br>BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Balti, BIC AGRNMD2X750        |  |                                                                                                                            |  |                                                                                |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                                  |  | 1003602015796 / 1201074                                                                                            |  |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                         |  | Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediul, IBAN MD87TRPBAA319210615441AD,<br>Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, BIC TREZMD2X |  |                                                                                                                            |  |                                                                                |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                                  |  | 1008601000570 /                                                                                                    |  |
| 3. Delegație<br>Доверенность                                                                                                                                                               |  | data<br>дата                                                                                                                                        |  | delegatul<br>делегированный                                                                                                |  |                                                                                |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                     |  | Nota Info nr 6 pe martie 2019                                                                                      |  |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                       |  | Balti                                                                                                                                               |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                                     |  | Balti                                                                          |  | 7. Redirișări<br>Переадресовки                                                    |  |                                                                                                                    |  |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor,<br>serviciilor și codul<br>poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов,<br>услуг и<br>код товарной позиции товара/актива |  | 10.2<br>Unitatea de<br>măsură<br>Единица изме-<br>рения                                                                                             |  | 10.3<br>Cantitatea mărfu-<br>rilor/active-<br>lor, volumul<br>serviciilor<br>Количество<br>товаров/активов,<br>объем услуг |  | 10.4<br>Preț unitar<br>fără TVA,<br>lei<br>Цена<br>единицы<br>без НДС,<br>леев |  | 10.5<br>Valoarea<br>totală fără<br>TVA, lei<br>Общая<br>сумма<br>без НДС,<br>леев |  | 10.6<br>Cota<br>TVA,<br>%<br>Ставка<br>НДС,<br>%                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                                |  | 10.7<br>Suma<br>totală a<br>TVA, lei<br>Общая<br>сумма<br>НДС,<br>леев            |  | 10.8<br>Valoarea mărfu-<br>rilor/activelor,<br>serviciilor, lei<br>Стоимость<br>товаров/активов,<br>услуг,<br>леев |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                                |  | 10.9<br>Altă<br>informație<br>Другая<br>информация                                |  | 10.10<br>Tip<br>ambala-<br>jaj<br>Тип<br>упаков-<br>ки                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                                |  | 10.11<br>Număr<br>locuri<br>Коли-<br>чество<br>мест                               |  | 10.12<br>Masa<br>brută,<br>tone<br>Масса<br>брутто,<br>тонн                                                        |  |
| 1. Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de<br>Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Taul. s. Taul<br>r. Dondiușeni                                           |  | serv                                                                                                                                                |  | 1,00                                                                                                                       |  | 2 042 115,06                                                                   |  | 2 042 115,06                                                                      |  | 20%                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                                |  | 408 423,01                                                                        |  | 2 450 538,07                                                                                                       |  |

|                                                                                                                             |  |                     |  |   |  |            |  |              |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|---|--|------------|--|--------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| 11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)                                                                                 |  | 2 042 115,06        |  | x |  | 408 423,01 |  | 2 450 538,07 |  | x |  | x |  | x |  | - |  |
| 12. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                             |  | 2 042 115,06        |  | x |  | 408 423,01 |  | 2 450 538,07 |  | x |  | x |  | x |  | - |  |
| 13. Permis de eliberare:<br>Отпуск разрешил                                                                                 |  | Director, Vasile N. |  |   |  |            |  |              |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 14. Predat mărfurile/activelor (serviciile)<br>Сдан товары/активы (услуги)                                                  |  | Director, Vasile N. |  |   |  |            |  |              |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 15. Primit mărfurile/activelor intermediar (transportator):<br>Принят товары/активы посредник (перевозчик)                  |  |                     |  |   |  |            |  |              |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 16. Predat mărfurile/activelor intermediar (transportator):<br>Сдан товары/активы посредник (перевозчик)                    |  |                     |  |   |  |            |  |              |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 17. Primit mărfurile/activelor (serviciile) cumpărător/beneficiarul:<br>Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель |  |                     |  |   |  |            |  |              |  |   |  |   |  |   |  |   |  |

**CLEMANTIN**  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

Nr. exemplarului  
№ экземпляра

**CLEMANTIN**  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

AAF5039446



|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                             |  | 18.04.2019 / 18.04.2019                                                                                                                               |                                                                                                      |
| 8. Foaie de parcurs<br>Путевой лист                                                                                                                                         |  | seria<br>серия                                                                                                                                        | număr<br>номер                                                                                       |
| 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                                                                              |  | SRL CLEMANTIN, mun. Balti, str. Victoriei 90A                                                                                                         | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                                                     |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                   |  | SRL CLEMANTIN, adr. mun. Balti, str. Victoriei 90A, IBAN MD34AG000000225121101670,<br>BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Balti, BIC AGRNMD2X750          | 1003602015796 / 1201074                                                                              |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                          |  | Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, IBAN MD87TRPBAA319210615441AD,<br>Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, BIC TREZMD2X | 1003602015796 / 1201074                                                                              |
| 3. Delegație<br>Доверенность                                                                                                                                                |  | data<br>дата                                                                                                                                          | delegatul<br>делегированный                                                                          |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                        |  | Balti                                                                                                                                                 | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                        |
| 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                                                                                      |  | Balti                                                                                                                                                 | Nota Info nr 7 pe aprilie 2019                                                                       |
| 7. Rediriții<br>Переадресовки                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива |  | 10.2 Unitatea de măsură<br>Единица измерения                                                                                                          | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг |
| 10.4 Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев                                                                                                                 |  | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев                                                                                        | 10.6 Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %                                                                    |
| 10.7 Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев                                                                                                                         |  | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев                                                         | 10.9 Altă informație<br>Другая информация                                                            |
| 10.10 Tip ambalaj<br>Тип упаковки                                                                                                                                           |  | 10.11 Număr locuri<br>Количество мест                                                                                                                 | 10.12 Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн                                                         |
| 1. Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Taul. s. Taul. r. Dondiușeni                                 |  | serv                                                                                                                                                  | 1,00                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |  | 613 248,81                                                                                                                                            | 613 248,81                                                                                           |
|                                                                                                                                                                             |  | 20%                                                                                                                                                   | 122 649,76                                                                                           |
|                                                                                                                                                                             |  | 735 898,57                                                                                                                                            | -                                                                                                    |

|                                                                 |            |   |            |            |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---|------------|------------|---|---|---|---|
| 11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)                     | 613 248,81 | x | 122 649,76 | 735 898,57 | x | x | x | - |
| 12. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | 613 248,81 | x | 122 649,76 | 735 898,57 | x | x | x | - |

|                                                                                                                                      |                                         |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Permis eliberare:<br>Отпуск разрешен                                                                                             | Director, Vasile N.                     | Funcția, numele, prenumele și semnătura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |
| 14. Prezentarea mărfurilor/activelor (serviciile):<br>Сдача товаров/активов (услуги)                                                 | Director, Vasile N.                     | Funcția, numele, prenumele și semnătura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |
| 15. Primirea mărfurilor/activelor intermediarului (transportatorului):<br>Принят товары/активы посредником (перевозчиком)            |                                         | Funcția, numele, prenumele și semnătura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |
| 16. Predarea mărfurilor/activelor intermediarului (transportatorului):<br>Сдача товаров/активов посреднику (перевозчику)             |                                         | Funcția, numele, prenumele și semnătura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |
| 17. Primirea mărfurilor/activelor (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:<br>Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель | Secretar General de Stat, Dr. Vasile N. | Funcția, numele, prenumele și semnătura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |

**CLEMANTIN**  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

Nr. exemplarului  
№ экземпляра

1



CLEMANTIN  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

AAF5039471



|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                    |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                  |  |                                                                        |  |                                                                                                                    |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                            |  | 22.07.2019 / 22.07.2019                                                                                                                             |  | 8. Foia de parcurs<br>Путевой лист                                                                                 |  | seria<br>серия                                                                 |  | număr:<br>номер                                                                   |  | data<br>дата                                     |  |                                                                        |  |                                                                                                                    |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                             |  |
| 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                                                                                             |  | SRL CLEMANTIN, mun. Balti, str. Victoriei 90A                                                                                                       |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                                                                   |  | 1003602015796 / 1201074                                                        |  |                                                                                   |  |                                                  |  |                                                                        |  |                                                                                                                    |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                             |  |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                                  |  | SRL CLEMANTIN, adr. mun. Balti, str. Victoriei 90A, IBAN MD34AG000000225121101670,<br>BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Balti, BIC AGRNMD2X750        |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                                                                   |  | 1003602015796 / 1201074                                                        |  |                                                                                   |  |                                                  |  |                                                                        |  |                                                                                                                    |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                             |  |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                         |  | Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediul, IBAN MD87TRPBAA319210615441AD,<br>Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, BIC TREZMD2X |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                                                                   |  | 1008601000570 /                                                                |  |                                                                                   |  |                                                  |  |                                                                        |  |                                                                                                                    |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                             |  |
| 3. Delegație<br>Доверенность                                                                                                                                                               |  | data<br>дата                                                                                                                                        |  | delegatul<br>делегированный                                                                                        |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                  |  | Inf cont. nr 17 din 13.08.2019                                                    |  |                                                  |  |                                                                        |  |                                                                                                                    |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                             |  |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                       |  | Balti                                                                                                                                               |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                             |  | r. Dondiuseni sat Taul                                                         |  | 7. Redirijări<br>Переадресовки                                                    |  |                                                  |  |                                                                        |  |                                                                                                                    |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                             |  |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor,<br>serviciilor și codul<br>poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов,<br>услуг и<br>код товарной позиции товара/актива |  | 10.2<br>Unitatea de măsură<br>Единица изме-<br>рения                                                                                                |  | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/active-<br>lor, volumul serviciilor<br>Количество<br>товаров/активов,<br>объем услуг |  | 10.4<br>Preț unitar<br>fără TVA,<br>lei<br>Цена<br>единицы<br>без НДС,<br>леев |  | 10.5<br>Valoarea<br>totală fără<br>TVA, lei<br>Общая<br>сумма<br>без НДС,<br>леев |  | 10.6<br>Cota<br>TVA,<br>%<br>Ставка<br>НДС,<br>% |  | 10.7<br>Suma<br>totală a<br>TVA, lei<br>Общая<br>сумма<br>НДС,<br>леев |  | 10.8<br>Valoarea mărfu-<br>rilor/activelor,<br>serviciilor, lei<br>Стоимость<br>товаров/активов,<br>услуг,<br>леев |  | 10.9<br>Altă<br>informație<br>Другая<br>информация |  | 10.10<br>Tip<br>amba-<br>laj<br>Тип<br>упаков-<br>ки |  | 10.11<br>Număr<br>locuri<br>Коли-<br>чество<br>мест |  | 10.12<br>Masa<br>brută,<br>tone<br>Масса<br>брутто,<br>тонн |  |
| 1. Lucrari de reconstrucție și modernizare a Centrului de<br>Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Taul. s. Taul<br>r. Dondiuseni                                           |  | serv                                                                                                                                                |  | 1,00                                                                                                               |  | 1 379 430,72                                                                   |  | 1 379 430,72                                                                      |  | 20%                                              |  | 275 886,14                                                             |  | 1 655 316,86                                                                                                       |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                             |  |

|                                                                 |              |   |            |              |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|--------------|---|---|---|---|
| 11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)                     | 1 379 430,72 | x | 275 886,14 | 1 655 316,86 | x | x | x | - |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | 1 379 430,72 | x | 275 886,14 | 1 655 316,86 | x | x | x | - |

|                                                                                                                               |                      |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Permisiunea eliberării:<br>Отпуск разрешен                                                                                | Director, Vasilos N. | Funcția, numele, prenumele și semnătura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |
| 14. Predat mărfurile/activelor (serviciile):<br>Сдал товары/активы (услуги)                                                   | Director, Vasilos N. | Funcția, numele, prenumele și semnătura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |
| 15. Primit mărfurile/activelor intermediar (transportatorul):<br>Принят товары/активы посредник (перевозчик)                  |                      | Funcția, numele, prenumele și semnătura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |
| 16. Predat mărfurile/activelor intermediar (transportatorul):<br>Сдал товары/активы посредник (перевозчик)                    |                      | Funcția, numele, prenumele și semnătura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |
| 17. Primit mărfurile/activelor (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:<br>Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель | Secretar de Secție   | Funcția, numele, prenumele și semnătura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |

MINISTERUL AGRICULTURII  
DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI  
AL REPUBLICII MOLDOVA  
SECRETARIA DE SECȚIE  
SECȚIA FINANCIAR-ADMINISTRATIVĂ



CLEMANTIN  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE



Nr. exemplarului  
№ экземпляра

CLEMANTIN  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

AAF5039473



|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                       |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                            |  | 13.08.2019 / 13.08.2019                                                                                                                             |  | 8. Foia de parcurs<br>Путевой лист                                                                                    |  | seria<br>серия                                                                 |  | număr:<br>номер                                                                   |  | data<br>дата                                                                                                       |  |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                                  |  | SRL CLEMANTIN, adr. mun. Balti, str. Victoriei 90A, IBAN MD34AG000000225121101670,<br>BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Balti, BIC AGRNMD2X750        |  | 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                        |  | SRL CLEMANTIN, mun. Balti, str.<br>Victoriei 90A                               |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                                  |  | 1003602015796 / 1201074                                                                                            |  |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                         |  | Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediul, IBAN MD87TRPBAA319210615441AD,<br>Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, BIC TREZMD2X |  |                                                                                                                       |  |                                                                                |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                                  |  | 1003602015796 / 1201074                                                                                            |  |
| 3. Delegație<br>Доверенность                                                                                                                                                               |  | data<br>дата                                                                                                                                        |  | delegatul<br>делегированный                                                                                           |  |                                                                                |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                     |  | NI nr. 10 pe iulie 2019                                                                                            |  |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                       |  | Balti                                                                                                                                               |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                                |  | Balti                                                                          |  | 7. Redirișări<br>Переадресовки                                                    |  |                                                                                                                    |  |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor,<br>serviciilor și codul<br>poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов,<br>услуг и<br>код товарной позиции товара/актива |  | 10.2<br>Unitatea de<br>măsură<br>Единица<br>изме-<br>рения                                                                                          |  | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/active-<br>lor, volumul<br>serviciilor<br>Количество<br>товаров/активов,<br>объем услуг |  | 10.4<br>Preț unitar<br>fără TVA,<br>lei<br>Цена<br>единицы<br>без НДС,<br>леев |  | 10.5<br>Valoarea<br>totală fără<br>TVA, lei<br>Общая<br>сумма<br>без НДС,<br>леев |  | 10.6<br>Cota<br>TVA,<br>%<br>Ставка<br>НДС,<br>%                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                       |  |                                                                                |  | 10.7<br>Suma<br>totală a<br>TVA, lei<br>Общая<br>сумма<br>НДС,<br>леев            |  | 10.8<br>Valoarea mărfu-<br>rilor/activelor,<br>serviciilor, lei<br>Стоимость<br>товаров/активов,<br>услуг,<br>леев |  |
| 1. Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de<br>Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Taul. s. Taul<br>r. Dondiușeni                                           |  | serv                                                                                                                                                |  | 1,00                                                                                                                  |  | 499 052,55                                                                     |  | 499 052,55                                                                        |  | 20%                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                       |  |                                                                                |  | 99 810,51                                                                         |  | 598 863,06                                                                                                         |  |

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) 499 052,55 x 99 810,51 598 863,06 x x x -  
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 499 052,55 x 99 810,51 598 863,06 x x x -

|                                                                                                                              |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 13. Permis eliberarea:<br>Отпуск разрешил                                                                                    | Director, Vasile N. |  |
| 14. Predat mărfurile/activele (serviciile):<br>Сдал товары/активы (услуги)                                                   | Director, Vasile N. |  |
| 15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):<br>Принял товары/активы посредник (перевозчик)                  |                     |  |
| 16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):<br>Сдал товары/активы посредник (перевозчик)                    |                     |  |
| 17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:<br>Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель | Secretar de Stat    |  |

CLEMANTIN  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, № EAA000727122



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

|                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                       |  | 16.08.2019 / 31.05.2019                                                                                                                        |                                                                                                         |
| 8. Foaie de parcurs<br>Путевой лист                                                                                                                   |  | seria:<br>серия                                                                                                                                | număr:<br>номер                                                                                         |
| 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                                                        |  | S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI<br>Victoriei nr.90 bl.A Cont<br>MD34AG000000225121101670,<br>BC'Moldova-Agroindbank'S.A.<br>fil.Balti, AGRNMD2X750 |                                                                                                         |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                             |  | S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bl.A Cont MD34AG000000225121101670, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.Balti, AGRNMD2X750             |                                                                                                         |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                    |  | MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE SI MEDIULUI, SEC.RISCANI<br>Constantin Tanase nr.9 Cont MD87TRPBAA319210615441AD                |                                                                                                         |
| 3. Delegație<br>Доверенность                                                                                                                          |  | seria<br>номер                                                                                                                                 |                                                                                                         |
| 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                                                                         |  | Nota Info. nr. 8 pe luna mai 2019                                                                                                              |                                                                                                         |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                  |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                                                         |                                                                                                         |
| 7. Redirijări<br>Переадресовки                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива. |  | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единица измерения                                                                                                 | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг |
| 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев                                                                                        |  | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев                                                                              | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %                                                                    |
| 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев                                                                                                |  | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев                                               | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация                                                            |
| 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки                                                                                                                  |  | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест                                                                                                       | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн                                                         |
| Lucrari de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Tauli r. Dondjușeni                       |  | serv                                                                                                                                           | 1                                                                                                       |
| 850046,04                                                                                                                                             |  | 850046,04                                                                                                                                      | 20                                                                                                      |
| 170009,21                                                                                                                                             |  | 1020055,25                                                                                                                                     |                                                                                                         |
| 11. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                       |  | 850046,04                                                                                                                                      | X                                                                                                       |
|                                                                                                                                                       |  | 170009,21                                                                                                                                      | 1020055,25                                                                                              |
|                                                                                                                                                       |  | X                                                                                                                                              | X                                                                                                       |
|                                                                                                                                                       |  | X                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                    |

12. Permis eliberarea:  
Отпуск

director Nicolae Vasilos

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена  
цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile):  
Сдал товары/активы (услуги)

director Nicolae Vasilos

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена  
цифровая подпись Поставщика

L.S.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись


15. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

16. Primit mărfurile/activele (serviciile)  
cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги)  
покупатель/получатель

Secretar de Stat



Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului  
Действительна только при наличии голографических подписей  
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Nr. exemplarului  
№ экземпляра

CLEMANTIN  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

AAH6749879



|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                            |  |                                                                             |  |                                                                                   |  |                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                            |  | 14.10.2019 / 14.10.2019                                                                                                                               |  | 8. Foaie de parcurs<br>Путевой лист                                                                                        |  | seria<br>серия                                                              |  | număr:<br>номер                                                                   |  | data<br>дата                                                |  |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                                  |  | SRL CLEMANTIN, adr. mun. Balti, str. Victoriei 90A, IBAN MD34AG000000225121101670,<br>BC MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. fil. Balti, BIC AGRNMD2X750         |  | 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                             |  | SRL CLEMANTIN, mun. Balti, str.<br>Victoriei 90A                            |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                                  |  | 1003602015796 / 1201074                                     |  |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                         |  | Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, IBAN MD87TRPBAA319210615441AD,<br>Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, BIC TREZMD2X |  | 3. Delegație<br>Доверенность                                                                                               |  | data<br>дата                                                                |  | delegatul<br>делегированный                                                       |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы               |  |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                       |  | Balti                                                                                                                                                 |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                                     |  | Balti                                                                       |  | 7. Redirițări<br>Переадресовки                                                    |  | Nota Inf nr.11 pe luna septembrie 2019                      |  |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor,<br>serviciilor și codul<br>poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов,<br>услуг и<br>код товарной позиции товара/актива |  | 10.2<br>Unitatea de<br>măsură<br>Единица изме-<br>нения                                                                                               |  | 10.3<br>Cantitatea mărfu-<br>rilor/active-<br>lor, volumul<br>serviciilor<br>Количество<br>товаров/активов,<br>объем услуг |  | 10.4<br>Preț unitar<br>fără TVA, lei<br>Цена<br>единицы<br>без НДС,<br>леев |  | 10.5<br>Valoarea<br>totală fără<br>TVA, lei<br>Общая<br>сумма<br>без НДС,<br>леев |  | 10.6<br>Cota<br>TVA,<br>%<br>Ставка<br>НДС,<br>%            |  |
| 10.7<br>Suma<br>totală a<br>TVA, lei<br>Общая<br>сумма<br>НДС,<br>леев                                                                                                                     |  | 10.8<br>Valoarea mărfu-<br>rilor/activelor,<br>serviciilor, lei<br>Стоимость<br>товаров/активов,<br>услуг,<br>леев                                    |  | 10.9<br>Altă<br>informație<br>Другая<br>информация                                                                         |  | 10.10<br>Tip<br>ambalaj<br>Тип<br>упаков-<br>ки                             |  | 10.11<br>Număr<br>locuri<br>Коли-<br>чество<br>мест                               |  | 10.12<br>Masa<br>brută,<br>tone<br>Масса<br>брутто,<br>тонн |  |
| 1. Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de<br>Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Taul. s. Taul<br>r. Dondiușeni                                           |  | serv                                                                                                                                                  |  | 1,00                                                                                                                       |  | 730 888,39                                                                  |  | 730 888,39                                                                        |  | 20%                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                            |  |                                                                             |  | 146 177,68                                                                        |  | 877 066,07                                                  |  |

|                                                                 |            |   |            |            |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---|------------|------------|---|---|---|---|
| 11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)                     | 730 888,39 | x | 146 177,68 | 877 066,07 | x | x | x | - |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | 730 888,39 | x | 146 177,68 | 877 066,07 | x | x | x | - |

|                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 13. Permis eliberarea:<br>Отпуск разрешен                                                                                        | Director, Vasilos N. |
| 14. Predat mărfurile/activele (serviciile):<br>Одán товары/активы (услуги)                                                       | Director, Vasilos N. |
| 15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):<br>Принят товары/активы посредник (перевозчик)                  | -                    |
| 16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):<br>Одán товары/активы посредник (перевозчик)                    | -                    |
| 17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:<br>Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель | -                    |

CLEMANTIN  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

1



**CLEMANTIN**

Серия, Nr.  
Серия №

AAH6749913



|                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                         |  |                                                                |  |                                                                   |  |                                      |  |                                                        |  |                                                                                                  |  |                                              |  |                                      |  |                                     |  |                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выпуска / дата поставки                                                                                                                |  | 05.12.2019 / 05.12.2019                                                                                                                          |  | 8. Foaie de parcurs<br>Путевой лист                                                                     |  | seria<br>серия                                                 |  | număr:<br>номер                                                   |  | data<br>дата                         |  |                                                        |  |                                                                                                  |  |                                              |  |                                      |  |                                     |  |                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                  |  | 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                          |  | SRL CLEMANTIN, mun. Balti, str. Victoriei 90A                  |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                  |  | 1003602015796 / 1201074              |  |                                                        |  |                                                                                                  |  |                                              |  |                                      |  |                                     |  |                                                 |  |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                      |  | SRL CLEMANTIN, adr. mun. Balti, str. Victoriei 90A, IBAN MD80ML000000022515211506, BC*Moldindconbank*S.A. fil.Balti, BIC MOLDMD2X321             |  |                                                                                                         |  |                                                                |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                  |  | 1003602015796 / 1201074              |  |                                                        |  |                                                                                                  |  |                                              |  |                                      |  |                                     |  |                                                 |  |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                             |  | Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediul, IBAN MD87TRPBAA319210615441AD, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, BIC TREZMD2X |  |                                                                                                         |  |                                                                |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                  |  | 1008601000570 /                      |  |                                                        |  |                                                                                                  |  |                                              |  |                                      |  |                                     |  |                                                 |  |
| 3. Delegație<br>Доверенность                                                                                                                                                   |  | data<br>дата                                                                                                                                     |  | delegați/<br>делегированный                                                                             |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                  |  | Nota Info nr.12 pe luna decembrie 2019                            |  |                                      |  |                                                        |  |                                                                                                  |  |                                              |  |                                      |  |                                     |  |                                                 |  |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                           |  | Balti                                                                                                                                            |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                  |  | r. Dondiuseni sat Taul                                         |  | 7. Redirișări<br>Переадресовки                                    |  |                                      |  |                                                        |  |                                                                                                  |  |                                              |  |                                      |  |                                     |  |                                                 |  |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива |  | 10.2<br>Unitatea de măsură<br>Единица измерения                                                                                                  |  | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг |  | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев |  | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев |  | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, % |  | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев |  | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев |  | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация |  | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки |  | 10.11<br>Număr locuri<br>Число мест |  | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн |  |
| 1. Lucrari de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Horticultura și Tehnologii Agricole din Taul. s. Taul r. Dondiuseni                                     |  | serv                                                                                                                                             |  | 1,00                                                                                                    |  | 1 384 624,62                                                   |  | 1 384 624,62                                                      |  | 20%                                  |  | 276 924,92                                             |  | 1 661 549,54                                                                                     |  | -                                            |  | -                                    |  | -                                   |  | -                                               |  |

|                                  |                                |              |   |            |              |   |   |   |   |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------|---|------------|--------------|---|---|---|---|
| 11. TOTAL (pe pagină) /          | Всего (по странице)            | 1 384 624,62 | x | 276 924,92 | 1 661 549,54 | x | x | x | - |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / | Всего (по налоговой накладной) | 1 384 624,62 | x | 276 924,92 | 1 661 549,54 | x | x | x | - |

|                        |                      |   |            |              |   |   |   |   |
|------------------------|----------------------|---|------------|--------------|---|---|---|---|
| 13. Permis eliberarea: | 1 384 624,62         | x | 276 924,92 | 1 661 549,54 | x | x | x | - |
| Отпуск разрешил        | Director, Vasilos N. |   |            |              |   |   |   |   |

14. Produse, marfurile/activelor (serviciile):  
Сдел товаров/активы (услуги)

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принят товары/активы посредник (перевозчик):

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorului):  
Сдан товары/активы посреднику (перевозчик)

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Secretar de Hact Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель SECRETAR DE HACT Должность, фамилия, имя и подпись

**CLEMANȚIN**  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

Nr. exemplarului  
№ экземпляра

CLEMANTIN  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

AAH6749930



|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                               |  |                                                                |  |                                                                   |  |                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                                                  |  | 10.02.2020 / 01.02.2020                                                                                                                               |  | 8. Foia de parcurs<br>Путевой лист                                                                            |  | seria<br>серия                                                 |  | număr:<br>номер                                                   |  | data<br>дата                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                       |  | 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                |  | SRL CLEMANTIN, mun. Balti, str. Victoriei 90A                  |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                  |  | 1003602015796 / 1201074                                                                                |  |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                                                        |  | SRL CLEMANTIN, adr. mun. Balti, str. Victoriei 90A, IBAN MD80ML000000022515211506,<br>BC'Moldindconbank'S.A. fil.Balti, BIC MOLDMD2X321               |  |                                                                                                               |  |                                                                |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                  |  | 1003602015796 / 1201074                                                                                |  |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                                               |  | Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, IBAN MD87TRPBAA319210615441AD,<br>Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, BIC TREZMD2X |  |                                                                                                               |  |                                                                |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                  |  | 1008601000570 /                                                                                        |  |
| 3. Delegație<br>Доверенность                                                                                                                                                                                     |  | data<br>дата                                                                                                                                          |  | delegatul<br>делегированный                                                                                   |  |                                                                |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                     |  | Nota Info nr 13 pe luna Ianuarie 2020                                                                  |  |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                                             |  | Balti                                                                                                                                                 |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                        |  | r. Dondiușeni sat Taul                                         |  | 7. Redirișări<br>Переадресовки                                    |  |                                                                                                        |  |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor,<br>serviciilor și codul<br>poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов,<br>услуг и<br>код товарной позиции товара/актива                       |  | 10.2<br>Unitatea de măsură<br>Единица измерения                                                                                                       |  | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor,<br>volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов,<br>объем услуг |  | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев |  | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев |  | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                               |  |                                                                |  | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев            |  | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor,<br>serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов,<br>услуг, лев |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                               |  |                                                                |  |                                                                   |  | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                               |  |                                                                |  |                                                                   |  | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                               |  |                                                                |  |                                                                   |  | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                               |  |                                                                |  |                                                                   |  | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн                                                        |  |
| 1. Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Taul. s. Taul<br>r. Dondiușeni CONTRACT NR 17 DIN 13.08.2018 ACORD<br>ADDITIONAL 1 DIN 01.03.2019 |  | serv                                                                                                                                                  |  | 1,00                                                                                                          |  | 1 038 215,07                                                   |  | 1 038 215,07                                                      |  | 20%                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                               |  |                                                                |  | 207 643,01                                                        |  | 1 245 858,08                                                                                           |  |

|                                                                 |              |   |            |              |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|--------------|---|---|---|---|
| 11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)                     | 1 038 215,07 | x | 207 643,01 | 1 245 858,08 | x | x | x | - |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | 1 038 215,07 | x | 207 643,01 | 1 245 858,08 | x | x | x | - |

|                                                                                                                                  |                             |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Permis eliberarea:<br>Отпуск разрешил                                                                                        | Director, Vasîlos N.        | Funcția, numele, prenumele și semnătura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |
| 14. Predat mărfurile/activele (serviciile):<br>Сдал товары/активы (услуги)                                                       | Director, Vasîlos N.        | Funcția, numele, prenumele și semnătura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |
| 15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):<br>Принял товары/активы посредник (перевозчик)                  |                             | Funcția, numele, prenumele și semnătura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |
| 16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):<br>Сдал товары/активы посредник (перевозчик)                    |                             | Funcția, numele, prenumele și semnătura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |
| 17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:<br>Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель | Secretar de Stat M. Moșchîș | Funcția, numele, prenumele și semnătura<br>Должность, фамилия, имя и подпись |

CLEMANTIN  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE



|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                            |  | 10.03.2020 / 01.03.2020 |  | 8. Foaie de parcurs<br>Путевой лист                                                                                                                 |  | seria<br>серия                                                                                                             |  | număr<br>номер                                                                |  | data<br>дата                                                                     |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  | 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                                                      |  | SRL CLEMANTIN, mun. Balti, str. Victoriei 90A                                                                              |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                              |  | 1003602015796 / 1201074                                                          |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                                  |  |                         |  | SRL CLEMANTIN, adr. mun. Balti, str. Victoriei 90A, IBAN MD34AG000000225121101670,<br>BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Balti, BIC AGRNMD2X750        |  |                                                                                                                            |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                              |  | 1003602015796 / 1201074                                                          |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                         |  |                         |  | Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediul, IBAN MD87TRPBAA319210615441AD,<br>Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, BIC TREZMD2X |  |                                                                                                                            |  | c.f. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС                                              |  | 1008601000570 /                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
| 3. Delegație<br>Доверенность                                                                                                                                                               |  |                         |  | data<br>дата                                                                                                                                        |  | delegatul<br>делегированный                                                                                                |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                 |  |                                                                                  |  | NI nr. 14 pe februarie 2020                      |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                       |  |                         |  | Balti                                                                                                                                               |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                                     |  |                                                                               |  | r. Donduseni, s. Taul                                                            |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor,<br>serviciilor și codul<br>poziției tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов,<br>услуг и<br>код товарной позиции товара/актива |  |                         |  | 10.2<br>Unitatea de<br>măsură<br>Единица<br>изме-<br>рения                                                                                          |  | 10.3<br>Cantitatea mărfu-<br>rilor/active-<br>lor, volumul<br>serviciilor<br>Количество<br>товаров/активов,<br>объем услуг |  | 10.4<br>Preț unitar<br>fără TVA,<br>lei<br>Цена<br>единицы<br>без НДС,<br>лев |  | 10.5<br>Valoarea<br>totală fără<br>TVA, lei<br>Общая<br>сумма<br>без НДС,<br>лев |  | 10.6<br>Cota<br>TVA,<br>%<br>Ставка<br>НДС,<br>% |  | 10.7<br>Suma<br>totală a<br>TVA, lei<br>Общая<br>сумма<br>НДС,<br>лев |  | 7. Redirișări<br>Переадресовки |  | 10.8<br>Valoarea mărfu-<br>rilor/activelor,<br>serviciilor, lei<br>Стоимость<br>товаров/активов,<br>услуг,<br>лев |  | 10.9<br>Altă<br>informație<br>Другая<br>информация |  | 10.10<br>Tip<br>amba-<br>laj<br>Тип<br>упаков-<br>ки |  | 10.11<br>Număr<br>locuri<br>Коли-<br>чество<br>мест |  | 10.12<br>Masa<br>brută,<br>tone<br>Масса<br>брутто<br>тонн |  |
| Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de<br>Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Taul. s. Taul<br>r. Donduseni CONTRACT NR 17 DIN 13.08.2018                 |  |                         |  | serv                                                                                                                                                |  | 1,00                                                                                                                       |  | 1 028 299,41                                                                  |  | 1 028 299,41                                                                     |  | 20%                                              |  | 205 659,88                                                            |  | 1 233 959,29                   |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                                                                       |  |                                |  |                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                                      |  |                                                     |  |                                                            |  |



**CLEMANTIN**  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

