

PROPUNEREA FINANCIARĂ

OFERTA

Către **Primăria Horodiște**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Dorogan Iurie** reprezentant al ofertantului **SRL Atractiv Invest** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm

„ Conectarea unui sistem fotovoltaic la stația de pompare a apei, fîntîna artiziană nr.1 din satul Horodiște,raionul Călărași”

pentru suma fără TVA de **560 280, 49 (cinci sute șaizeci de mii două sute optzeci, 49) lei**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **89 240, 82 (optzeci și nouă de mii două sute patruzeci, 82) lei**

suma totală cu valoare adăugată TVA în cuantum de **649 521, 31 (șase sute patruzeci și nouă de mii cinci sute douăzeci și unu, 31) lei**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în termen de **40 zile**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8).
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat _____

Nume: Dorogan Iurie

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive sau garanție bancară sau o altă formă solicitată de beneficiar în cuantum de **5%**(din prețul total ofertat)
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate: **5 ani**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria Horodiște**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ____ din ____ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „ **Conectarea unui sistem fotovoltaic la stația de pompare a apei,fântâna artiziană nr.1 din satul Horodiște,raionul Călărași** ” (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SC „Atractiv Invest” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Dorogan Iurie

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Primăria Horodiște**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea ” Conectarea unui sistem fotovoltaic la stația de pompare a apei, fântâna artiziană nr.1 din satul Horodiște, raionul Călărași ”** prin procedura de achiziție publică **ocds-b3wdp1-MD-1761744413757**, pentru o durată de **30** (treizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **19.12.2025**, **inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Dorogan Iurie

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa nr.10
la Documentația standard
nr. _____ din
" ____ " _____ 20 ____

**„ Conectarea unui sistem fotovoltaic la stația de pompare a apei,fîntîna artiziană nr.1 din
satul Horodiște,raionul Călărași "**

Nr.d/o	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	40 zile			
		10	20	30	40
1	Organizare de șantier				
2	1-0-0 Centrala fotovoltaica				
3	2-0-0 Iluminat exterior si echipament de supraveghere video				
4	3-0-0 Punct de operare				
5	Lucrări de curățenie și evacuare gunoi.				

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor

Semnat _____

Nume: **Dorogan Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Inginer la lucrari de proiecte si deviz,**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Atractiv Invest”** **L.S**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului
„Lucrări de montare a centralei fotovoltaice cu puterea de 50 kW pe acoperișul
CENTRULUI DE SANATATE TELENESTI IMSP”
2. Numărul și data contractului Nr. 2/10 din 15 Octombrie 2024;
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL „Foremcons”
4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Pădurii 8, of.308
4. Țara__Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
6. Valoarea contractului
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului 433 940,00 MDL
 - b) finală
 - (volume recepționate) 433 940,00 MDL
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
8. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 lună
 - b) efectiv realizată 1 lună
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 15 noiembrie 2024
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
_____ nu sunt _____
10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat:_____

Nume: Dorogan Iurie

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 2/10

Încheiat astăzi, 15 octombrie 2024, în mun. Chișinău, Republica Moldova, între:

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Foremcons S.R.L., înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul de identitate de stat - 1005600001878, în persoana Administratorului Axentii Dumitru, care acționează în baza Statutului întreprinderii, numit în continuare „**Antreprenor**” pe de o parte, și

Atractiv Invest S.R.L., înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul de identitate de stat - 1014600000370, în persoana Directorului Manole Dragoș, care acționează în baza Statutului întreprinderii, numit în continuare „**Subantreprenor**” pe de altă parte, fiecare denumită individual „Parte”, iar colectiv „Părți”, au încheiat prezentul Contract de antrepriză (în continuare - *Contract*), cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului contract (în continuare – Contractul) SUBANTREPRENORUL se obligă să efectueze pe cont și risc propriu – **Lucrări de montare a centralei fotovoltaice cu puterea de 50kW pe acoperișul CENTRULUI DE SANATATE TELENESTI IMSP** (în continuare – Lucrări), în folosul ANTREPRENORULUI, care își asumă obligația să recepționeze Lucrarea și să plătească prețul convenit.

1.2. Cu scopul executării Contractului Părțile desemnează următoarele persoane responsabile – reprezentanți împuterniciți:

Din partea ANTREPRENORULUI: - **Axentii Dumitru.**

Din partea SUBANTREPRENORULUI: - **Manole Dragoș..**

1.3. Documentele, ce se referă la executarea prezentului Contract, semnate de persoanele sus-numite (pct.1.2.), sunt apreciate de Părți ca acte care au forță juridică.

1.4. Tipul Lucrărilor - **Lucrări de montare a centralei fotovoltaice cu puterea 50kW**

1.5. SUBANTREPRENORUL execută lucrări de construcție conform documentației de execuție.

1.6. SUBANTREPRENORUL declară că dispune de instrumente, personal, utilaj și alte materiale necesare executării Lucrărilor. Toate accesoriile necesare funcționării utilajului și instrumentelor (burghie, discuri pentru mașina de șlefuit, spăcluri, dreptare, dриște, cuțite, fierăstraie, și altele) vor fi procurate de către SUBANTREPRENOR.

2. TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

2.1. Perioada de executare a Lucrărilor constituie **1 lună**, din momentul semnării prezentului Contract, cu posibilitatea de a prelungi termenul, prin acord adițional.

2.2. SUBANTREPRENORUL are dreptul la predarea Obiectului înainte de termenul indicat.

2.3. Termenele de executare a lucrărilor pot fi prelungite de Părți cu acordul comun, și în următoarele cazuri:

a) create de către ANTREPRENOR, în particular, - în lipsa finanțării corespunzătoare a Lucrărilor, modificarea sarcinii, proiectului, alegerea materialelor noi, ne asigurarea accesului la Obiect de SUBANTREPRENOR;

b) circumstanțe force major sau alte situații extraordinare, care nu pot fi prevăzute și subordonate de SUBANTREPRENOR;

- c) influența factorilor naturali și climaterici, calamităților naturale care pot crea obstacole în respectarea normelor și regulilor tehnice în vigoare, cererilor condițiilor tehnice la executarea Lucrărilor.
- 2.4.În cazurile sus-numite termenul de executare a Lucrărilor se prelungește la cantitatea corespunzătoare a zilelor de întârziere.
- 2.5.În cazul când imposibilitatea executării Lucrării din vina ANTREPRENORULUI va continua mai mult de 30 de zile, SUBANTREPRENORUL este în drept să ceară achitarea volumului de lucrări executate de facto conform prezentului Contract.

3. COSTUL LUCRĂRILOR

- 3.1. Costul lucrărilor este de 433 940,00 lei (patru sute treizeci și trei mii nouă sute patruzeci lei 00 bani). Obiectul este scutit de TVA, cota TVA 0%
- 3.2.Achitarea Lucrărilor se efectuează prin transferarea mijloacelor bănești la contul curent al SUBANTREPRENORULUI, indicat în Contract.
- 3.3.Cheltuielile SUBANTREPRENORULUI privind înlăturarea defectelor, apărute din vina acestuia, nu sunt achitate de către ANTREPRENOR.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 4.1.ANTREPRENORUL este în drept:
- 4.1.1.oricând să execute controlul asupra mersului și calității Lucrărilor, asupra respectării termenelor de executare, calității lucrărilor executate de SUBANTREPRENOR, modului de folosire a lor prin persoana responsabilă, indicată în Contract;
- 4.1.3.să modifice lucrările executate necalitativ pe contul propriu.
- 4.2.ANTREPRENORUL este obligat:
- 4.2.1.să achite în modul convenit, în corespundere cu condițiile Contractului, costul Lucrărilor executate de SUBANTREPRENOR;
- 4.2.2.să transmită SUBANTREPRENORULUI documentația de proiect și altă informație, care ar putea să influențeze asupra executării Lucrărilor în decurs de 3 (trei) zile calendaristice din ziua semnării Contractului;
- 4.2.3.să obțină și să transmită SUBANTREPRENORULUI toate permisiunile și avizele necesare, prevăzute de actele normative, care permit executarea Lucrărilor în decurs de 3 (trei) zile calendaristice din ziua semnării Contractului;
- 4.2.4.să recepționeze Lucrările executate în ordinea prevăzută de Contract;
- 4.2.5.să asigure SUBANTREPRENORULUI aprovizionarea neîntreruptă cu serviciile comunale necesare și să achite în întregime costul lor;
- 4.3.SUBANTREPRENORUL este obligat:
- 4.3.1.să demareze și să finalizeze executarea lucrărilor specificate în pct. 1 în termenii prevăzuți în prezentul contract sau în acordurile adiționale la el.
- 4.3.2.să asigure un număr necesar de lucrători calificați în domeniu pentru a realiza lucrările, dar nu mai puțin de 10 persoane.
- 4.3.3.să asigure executarea lucrărilor nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale, documentației de execuție, normelor și standardelor în vigoare, să folosească materiale de calitate care corespund documentației de execuție, normelor și standardelor naționale.
- 4.3.4.să asigure pe cont și risc propriu pe parcursul executării lucrărilor respectarea normelor tehnice, antiincendiare, sanitare și alte norme conform legislației în vigoare în Republica Moldova.
- 4.3.5.să asigure pe cont și risc propriu pe parcursul executării lucrărilor respectarea normelor legislației muncii, securității și sănătății în muncă pentru salariații săi care sunt antrenați la lucrările de construcție pe șantierul de construcție, Legile și Hotărârile Guvernului din domeniu, să respecte normele în domeniul protecției mediului înconjurător, tehnicii securității pentru evitarea accidentelor cu personalul său, ori cu orice persoană, care vizitează șantierul de construcție și poartă responsabilitatea deplină pentru eventualele accidente de muncă sau de ori de altă natură comise din neglijența sau culpa sa, pentru perioada îndeplinirii obligațiilor sale stipulate în prezentul Contract.

4.3.6.duce răspunderea pentru pagubele cauzate din vina sa si/sau lucrătorilor acestuia și este obligat să întreprindă măsuri de urgență pentru diminuarea pagubei și înlăturarea acestora pe cont propriu în termen de nu mai mult de 5 (cinci) zile lucrătoare. Termenul de înlăturare a acestora nu trebuie să depășească 30 (treizeci) zile calendaristice din ziua producerii pagubelor.

4.3.7. aduce la obiect toate ustensilele și mecanismele necesare pentru îndeplinirea lucrărilor;

4.3.8.să asigure muncitorii/angajații cu echipamente de protecție, hrană și produse de primă necesitate;

4.3.9.să anunțe imediat ANTREPRENORUL dacă apar circumstanțe ce amenință calitatea lucrărilor realizate;

4.3.10.după finisarea lucrărilor, să anunțe ANTREPRENORUL despre necesitatea primirii lucrărilor;

4.3.11.să nu permită pe șantierul de lucru accesul persoanelor neautorizate sau străine;

4.4.SUBANTREPRENORUL este în drept:

4.4.1.să ceară de la ANTREPRENOR prezentarea materialelor pentru îndeplinirea lucrărilor în termenii stabiliți (nu mai târziu de 5 zile).

4.4.2.să solicite de la ANTREPRENOR clarificări asupra dificultăților de ordin tehnologic;

5. MODUL DE EXECUTARE ȘI DE PRIMIRE A LUCRĂRILOR

5.1.În cazul în care la SUBANTREPRENOR au apărut dubii referitoare la calitatea materialelor și elementelor de construcții, utilajul tehnologic, el este în drept să expună în scris ANTREPRENORULUI observațiile sale.

5.2.ANTREPRENORUL examinează observațiile SUBANTREPRENORULUI și în termen de 3 (trei) zile lucrătoare din momentul primirii lor, acordă recomandări corespunzătoare. În cazul dat toată responsabilitatea pentru informația și dispoziții acordate SUBANTREPRENORULUI, de asemenea și refuzul pentru acordarea recomandărilor, se pune pe seama ANTREPRENORULUI.

5.3.ANTREPRENORUL este obligat fără plată să acorde SUBANTREPRENORULUI:

a) Căile de acces la terenul de construcție;

b) Racordarea la rețea (la apeducte, conducte de gaz, rețeaua electrică, la conducte de canalizare ș.a.).

5.4.Primirea lucrărilor se efectuează pe etape, pe măsura executării lor.

5.5.Lucrările se consideră primite din momentul semnării de către Părți a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor. Procesului-verbal de recepție a lucrărilor, sunt semnate de persoanele responsabile ale Părților.

5.6.În cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a semna Procesul-verbal de recepție a lucrărilor, el este obligat să acorde SUBANTREPRENORULUI în decurs de 7 (trei) zile calendaristice argumentarea în scris cu expunerea motivelor refuzului, observațiilor și termenilor de înlăturare a neajunsurilor.

5.8.Procesului-verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină următoarea informație: a) denumirea obiectului; b) lucrările executate; c) materialul folosit; d) termenul de executare; e) valoarea totală a lucrărilor.

6. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

6.1.Contractul poate fi rezolvit înainte de termen:

6.1.1.la acordul comun al Părților cu perfectarea obligatorie a actului în scris.

6.1.2.la cererea SUBANTREPRENORULUI sau ANTREPRENORULUI în baza temeiurilor jos indicate.

6.2.SUBANTREPRENORUL este în drept să rezoluționeze Contractul înainte de termen în cazul, când ANTREPRENORUL:

6.2.1.nu plătește Lucrările îndeplinite în decurs de 45 zile lucrătoare după expirarea termenului achitării.

6.3.ANTREPRENORUL este în drept să rezoluționeze Contractul înainte de termen în cazul:

6.3.1. SUBANTREPRENORUL încetează activitatea sa;

6.3.2.SUBANTREPRENORUL a refuzat să execute Contractul;

6.3.3.nu îndeplinește sau îndeplinește în modul necorespunzător orice obligație, prevăzută de Contract;

6.4.Dacă există temeiuri Partea, care are intenția să rezoluționeze Contractul, expediază celelaltei Părți preavizul în scris înainte de 30 (treizeci) zile calendaristice de la rezolvirea Contractului.

6.5.În cazul rezoluțiunii Contractului, Părțile întocmesc lista Lucrărilor real executate și sumele ce urmează va fi plătite.

7. PERIOADA DE GARANȚIE

7.1.SUBANTREPRENORUL oferă o garanție de calitate a lucrărilor efectuate conform prezentului Contract pe termen de 36 (trei zeci și șase) luni calendaristice, de la data recepționării lucrărilor în baza Procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

7.2.În cazul în care pe parcursul termenului de garanție, se vor depista defecte, SUBANTREPRENORUL se obligă să înlăture, pe cont propriu, aceste defecte la indicația ANTREPRENORULUI sau conform Actului semnat de ambele Părți contractuale.

8. DISPOZIȚII FINALE

8.1.Orice diferențe și litigii, recurgând din executarea prezentului Contract sau în ce privește încălcarea Contractului, vor fi soluționate de Părți pe cale amiabilă, prin negocieri. Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa litigiile pe cale extrajudiciară. În cazul neajungerii la un comun acord, litigiile vor fi rezolvate pe calea înaintării pretențiilor. Pretenția înaintată uneia dintre Părți urmează a fi examinată în decurs de 7 zile calendaristice din momentul recepționării ei. Pretenția rămasă fără examinare sau ce conține un răspuns negativ, atrage dreptul Părții-reclamant de a se adresa în instanța de judecată competentă.

8.2.Contractul este întocmit în 2 exemplare originale, având o putere juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare din Părți. Anexele sunt parte integrantă a prezentului Contract.

8.3.Părțile sunt obligate să înștiințeze reciproc despre schimbarea adresei juridice, numerelor telefoanelor de contact, rechizitelor (contului de decontare, băncii de deservire) nu mai târziu de 3 zile lucrătoare din ziua survenirii modificărilor - atât de fapt, cât și de drept (reflectarea modificării în documente corespunzătoare).

DATELE BANCARE ȘI ADRESELE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

Foremcons S.R.L.

Republica Moldova,

mun. Chișinău, str. V.Alecsandri 1, of. 806 A

IDNO 1005600001878

IBAN: MD61ML000000000225124978

c/b MOLDM2X349

BC "Moldincombank" SA, fil. Ciocana,

TVA : 0304951

e-mail: foremcons@mail.ru

Director

Axentii Dumitru



SUBANTREPRENOR:

Atractiv Invest S.R.L.

Republica Moldova,

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, 39 of. 470

IDNO 1014600000370

IBAN: MD82MO2224ASV31326227100

c/b MOBBMD22

BC „Mobiasbanca-OTP Group” SA,

TVA : 0404889

e-mail: atractivinvest@mail.ru

Director

Manole Dragoș



Beneficiar final:

SRL "Foremcons"

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 15.11.2024

Montarea centralei fotovoltaice cu puterea de 50kW pe acoperișul CENTRULUI DE SANATATE TELENESTI IMSP

Privind lucrarea: Obiectul Montarea centralei fotovoltaice pe acoperișul CENTRULUI DE SANATATE TELENESTI IMSP este executat în cadrul contractului de antrepriză Nr. 2/10 din 15 octombrie 2024 încheiat între SRL "Foremcons" în calitate de beneficiar și SRL „Atractiv Invest” în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului de antrepriză Nr. 2/10 din 15 octombrie 2024;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 15 noiembrie 2024, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Axentii Dumitru – Director SRL "Foremcons";

Membrii comisiei de recepție:

b) Dragoș Manole – Director SRL "Atractiv Invest";

c) Ion Cernei – Diriginte de șantier;

d) Radu Smetanca – Diriginte de șantier;

e) Vlad Tîrbu – Diriginte de șantier;

f) Sergiu Grinco - Diriginte de șantier

3. Au mai participat la recepție:

4. Constatările comisiei de recepție:

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform caietului de sarcini;

2) lucrările au fost complet terminate în luna noiembrie 2024;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) valoarea obiectului este de 433 940,00 lei (patru sute treizeci și trei mii nouă sute patruzeci lei 00 bani). Obiectul este scutit de TVA, cota TVA 0%.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **De a recepționa Lucrări de montare a centralei fotovoltaice cu puterea 50kW;**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea Lucrarilor de constructie a Lucrări de montare a centralei fotovoltaice cu puterea 50kW;**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De supus recepției la terminarea lucrărilor de constructie a Lucrări de montare a centralei fotovoltaice cu puterea 50kW;**

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 15 noiembrie 2024 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Axentii Dumitru – Director SRL ”Foremcons”

Membrii comisiei de recepție:

b) Dragoș Manole – Director SRL ”Atractiv Invest”

c) Ion Cernei – Diriginte de șantier

d) Radu Smetanca – Diriginte de șantier

e) Vlad Tîrbu – Diriginte de șantier

f) Sergiu Grinco - Diriginte de șantier



10. Obiectul: Lucrări de montarea centralei fotovoltaice cu puterea de 50kW pe acoperișul CENTRULUI DE SANATATE TELENESTI IMSP, se consideră finalizat și este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

Beneficiar final:

SRL „Atractiv Invest”
„15” noiembrie 2024

SRL ”Foremcons”
„15” noiembrie 2024

Director: Dragoș Manole

Director: Dumitru Axentii


(Semnătura, L.Ș.)


(Semnătura, L.Ș.)

Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ____ din „15” noiembrie 2024

Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Axentii Dumitru – Director SRL ”Foremcons”


Dragoș Manole – Director SRL ”Atractiv Invest”

Ion Cernei – Diriginte de șantier

Radu Smetanca – Diriginte de șantier

Vlad Tîrbu – Diriginte de șantier

Sergiu Grinco - Diriginte de șantier



Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ____ din „15” noiembrie 2024

Lista
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Axentii Dumitru – Director SRL ”Foremcons”

Dragoș Manole – Director SRL ”Atractiv Invest”

Ion Cernei – Diriginte de șantier

Radu Smetanca – Diriginte de șantier

Vlad Tîrbu – Diriginte de șantier

Sergiu Grinco - Diriginte de șantier



Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ____ din „15” noiembrie 2024

Lista
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Axentii Dumitru – Director SRL ”Foremcons”


Dragoș Manole – Director SRL ”Atractiv Invest”

Ion Cernei – Diriginte de șantier

Radu Smetanca – Diriginte de șantier

Vlad Tîrbu – Diriginte de șantier

Sergiu Grinco - Diriginte de șantier



ACT

de executare a lucrarilor privind

Montarea panourilor solare pe acoperis plat 50kw

Montarea panourilor 50kw – 45 000 lei

Materialele utilizate de catre subantreprenor:

Panouri solare Longi Solare 550 w – 99 buc x 2900 = 287 100 lei

Module de fixare – 134 set x 760 = 101 840 lei

Total spre plata – 433 940 lei f.TVA

Predat :

Subantreprenor

SRL Atractiv Invest



Primit:

Antreprenor General

SC Foremcons SRL

Contabil șef Bordian Marin



Adresa: Republica Moldova, MD-2009
mun. Chișinău, str. V.Alecsandri 1, of. 806 A
tel: (+373 22) 73-83-18
(+373) 68-77-11-11
e-mail: foremcons@mail.ru

foremcons
pentru un viitor împreună

c/f 1005600001878
TVA: 0304951
Cod IBAN
MD61ML000000000225124978BC
"Moldincombank" SA, fil. Ciocana
c/b MOLDM2X349

Nr. 67/24

Din 25.11.2024

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, compania de construcții SRL "Foremcons", confirmă că SRL „Atractiv Invest” , a implementat cu succes proiectul „*Lucrări de montarea centralei fotovoltaice cu puterea de 50 kW pe acoperișul Centrului de sănătate Telenești IMSP*”.

De la bun început SRL „Atractiv Invest” a dat dovadă de responsabilitate, punctualitate, personal bine instruit și organizarea procesului de executare a lucrărilor, respectând cerințele și termenii stabiliți, conform contractului de subantrepriza nr. 2/10 din 15.10.2024.

Prin această scrisoare dorim să recomandăm compania de construcții SRL „Atractiv Invest” drept un bun și profesionist colaborator.

Director



Dumitru Axentii

DECLARAȚIE

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. ____
din “ ____ ” ____ 20 ____

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

<i>Nr. crt.</i>	<i>Obiect contract</i>	<i>Denumirea beneficiar</i>	<i>Calitatea antreprenorului</i>	<i>Pretul contractului/ Valoarea lucrărilor executate, lei</i>	<i>Perioada de execuție contractată</i>	<i>Numărul și data procesului-verbalde recepție la terminarea lucrărilor</i>
1.	Lucrări de renovarea trotuarului bd. Dacia (partea impară) tronson bd. Decebal – bd. Cuza Vodă	Pretura sectorului Botanica	Contractant unic	19 150 539,45/ 15 990 061,90	7 luni	PV 1 din 01.11.2024 PV 2 din 01.11.2024 PV 3 din 02.12.2024 PV 4 din 19.12.2024 PV 5 din 01.04.2025 PV 6 din 01.04.2025 PV 7 din 02.05.2025 PV 8 din 02.05.2025 PV 9 din 13.06.2025 PV 10 din 17.07.2025 PV 11 din 17.07.2025
2.	Lucrări de montare a centralei fotovoltaice cu puterea de 50 kW pe acoperișul CENTRULUI DE SANATATE TELENESTI IMSP	SRL „Foremcons	Subantreprenor	433 940,00/ 433 940,00	1 lună	PV 1 din 15.11.2024
3.	Lucrări de instalare de sisteme de alarmă împotriva incendiilor a panourilor	IMSP Institutul de Medicină	Contractant unic	217 075,48/ 217 075,48	1 lună	PV 1 din 04.12.2024

	principale electrice a IMSP IMU	Urgență				
4.	Izolarea termică a pereților ai clădirii Gimnaziului „Sergiu Rădăuțan” din comuna Iezărenii Vechi, raionul Sângerei și rețele de drenare a apelor pluviale	Primăria comunei Iezărenii Vechi r-ul Sîngerei	Contractant unic	3 960 883,67/ 2 432 168,20	10 luni	PV 1 din 12.06.2025 PV 2 din 06.08.2025
5.	Lucrări de construcție a buncărului radioterapeutic (a doua etapă)	IMSP Institutul Oncologic	Contractant unic	20 291 162,66/ 12 498 133,01	6 luni	PV 1 din 17.05.2024 PV 2 din 21.06.2024 PV 3 din 13.08.2024 PV 4 din 13.08.2024 PV 5 din 02.10.2024 PV 6 din 11.12.2024 PV 7 din 11.12.2024 PV 9 din 03.02.2025 PV 10 din 03.02.2025 PV 11 din 07.03.2025 PV 12 din 18.03.2025 PV 13 din 20.03.2025 PV 14 din 20.06.2025 PV 15 din 20.06.2025
6.	Reabilitarea pădurii-parc „Râșcani” (nr. cadastral 0100313.494) cu reamenajarea trotuarului tranzitoriu din mun. Chișinău, str.N.Dimo	Pretura sectorului Ciocana	Contractant unic	3 418 290,11/ 916 605,11	12 luni	PV 1 din 00.00.2025
7.	Creșterea numărului de beneficiari ai serviciilor sociale, prin modernizările la sediul Primăriei din comuna Lăpușna, raionul Hîncești	Primăria Lăpușna r-nul Hîncești	Contractant unic	5 050 507,82/ 1 808 355,45	5 luni	PV 1 din 26.09.2025 PV 2 din 26.09.2025 PV 3 din 26.09.2025 PV 4 din 26.09.2025 PV 5 din 26.09.2025 PV 6 din 26.09.2025
8.	Reparația capitală a construcției publice (Centrului Cultural) cu reconstrucția	Primăria Sărătenii Vechi,	Contractant unic	8 243 484,42/ 1 708 744,51	5 luni	PV 1 din 15.08.2025 PV 2 din 15.08.2025

	rețelelor ingineresti pe imobilul situat în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești	r-nul Telenești				PV 3 din 15.08.2025 PV 4 din 15.08.2025 PV 5 din 15.08.2025
9.	Reabilitarea termica a fatadelor la gradinita de copii nr.2 com.Gotesti, r-nul Cantemir	Primăria comunei Gotești r-nul Cantemir	Contractant unic	1 369 638,12/ 748 000,00	2 luni	PV 1 din 04.06.2025
10.	Lucrări de construcție și amenajare a punctului de trecere a frontierei de stat Leova – Bumbăta (etapa 1)	Serviciul Vamal	Contractant unic	1 866 405,06/ 1 866 405,06	3 luni	PV 1 din 20.12.2024
11.	Termoizolarea fațadelor școlii primare “Spiridon Vangheli” nr.21 din str. Tudor Vladimirescu, nr.16 mun. Bălți” (rest blocurilor 1, 2, 3, 8 și blocurile 6, 7), conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți	Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți	Contractant unic	3 231 124,01/ 3 231 124,01	3 luni	PV 1 din 23.10.2024 PV 2 din 14.11.2024 PV 3 din 26.11.2024 PV 4 din 26.11.2024
12.	Lucrări de reparație capitală a Rețelelor ingineresti interioare și exterioare (ventilare, semnalizare, iluminare) din cadrul unității militare mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt,117.	AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIUL A MINISTERULUI APĂRĂRII	Contractant unic	504 250,00/ 504 250,00	1 lună	PV 1 din 20.01.2025
13.	Lucrări de reabilitare a Parcului „Valea Trandafirilor”, Iluminat electric exterior,	Pretura sectorului Botanica	Contractant unic	3 849 383,02/ 1 583 068,63	9 luni	PV 1 din 02.06.2025

Semnat: _____

Nume: Dorogan Iurie

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Buldo-excavator Komatsu WB 2017 93-5E0	1 unit	+	
2	Buldo-excavator Komatsu WB 93 R-5E0 2014	1 unit	+	
3	Buldo-excavator Komatsu WB 93 R A. 1998	1 unit	+	
4	Buldo-excavator Komatsu WB 97 R2-2 2002	1 unit	+	
5	Excavator Komatsu PC 75 2002	1 unit	+	
6	Excavator Fiat Kobelco 2003	1 unit	+	
7	Basculanta ZIL MMZ 45021	1 unit	+	
8	Basculanta ZIL MMZ 554	1 unit	+	
9	Basculanta ZIL MMZ 45021	1 unit	+	
10	Basculanta ZIL MMZ 554	1 unit	+	
11	Skoda Fabia A2013	1 unit	+	
12	Skoda Fabia A2012	1 unit	+	
13	Volkswagen CADDY 2.0 SDI	1 unit	+	
14	Volkswagen model CADDY 1.9 TDI	1 unit	+	
15	Mercedes Sprinter 310D 2.9	1 unit	+	
16	Mercedes Sprinter A1997	1 unit	+	
17	Ford Transit A2013	1 unit	+	
18	VolkSkoda Rapid	1 unit	+	
19	Excavatoare pe senile Komatsu PC88	2 unit		+
20	Masina de sudura tevi Cap-Cap Basic 160	1 unit	+	

21	Masina de sudura tevi Cap-Cap George Fisher 250 Eco Butt Welding Machine	1 unit		+
22	Compactor Bomag BT65	1 unit	+	
23	Compactor Mikasa	1 unit	+	
24	Compactor Wacker BS60-	1 unit	+	
25	Mai compactor	4 unit		+
26	Placa compactoare C425	1 unit	+	
27	Sisteme metalice sprijiniri maluri pina la 5m adincime	20 m.l	+	
28	Aparat de Electrofuziune Elektra Light	2 unit	+	
29	Masina sub presiune inalta Karker HD 6/16-4M*EU	1 unit	+	
30	Generator 6,0 kw Hitachi E62SC	2 unit	+	
31	Betoniera 0.33m3	1 unit	+	
32	Motobur+2 burghiuri Villager VPM173 set	1 unit	+	
33	Motopompa Senci SCW T80, 60 mc/h	3 unit	+	
34	Aparat de taiat asfalt Cliper 99(Motor Honda GX390)	1 unit	+	
35	Taietor de asfalt MTBA 451 HB	1 unit		+
36	Generator 4,5 kw Hagel-5000 CL 4,0-4,5kw	1 unit	+	
37	Compresor Remeza CB 4/C-100 LB 30A	1 unit	+	
38	Ciocan rotopercutor (Perforator Bosh) Bosh GBH 3-28 DFR	1 unit	+	
39	Betoniera MK-180 BK	1 unit	+	
40	Nivelir (SET) Bosch GOL20G	1 unit	+	
41	Pompa de fecale EBARA Best One Vox MA 10MT H07RN-F	1 unit	+	
42	Betoniera 225 L Craft Tool 225 L.	2 unit	+	
43	Motopompa Yato 3.6 KW	1 unit	+	
44	Nivelir (SET) Bosch GOL20G	1 unit	+	
45	Aparat de sudat inverter Toolsen 44020	1 unit	+	
46	Motopompa 3.6 Firman 30m.cub	1 unit	+	
47	Motopompa YatoYT-85-401	1 unit	+	
48	Betoniera 195 L HCM650 195L	2 unit	+	
49	Aparat de sudura MMA-250G 250A 230V	1 unit	+	
50	Scara Miltifunctionala Scara 4x4 7 M	1 unit	+	
51	Ciocan rotopercutor Hltachi DH28PCY SDS Plus	1 unit	+	

52	Masina de insurubat Bosch GSR180 + set 25 biti	1 unit	+	
53	Ferestrau circular Bosch PKS66A	1 unit	+	
54	Masina de insurubat Hitachi DS14DSAL	1 unit	+	
55	Ciocan rotopercutor Bosch GBH240	1 unit	+	
56	Polizor unghiular Bosch GWS20-230JH prof	1 unit	+	
57	Scara multifunctionala Corda4x4	1 unit	+	
58	Ferestrau circular Hitachi C6U3	1 unit	+	
59	Polizor unghiular Bosch PWS 1900 AVG 230mm, 1900W	1 unit	+	
60	Polizor unghiular Hikoki 230mm/2200W/6600rpm	1 unit	+	
61	Polizor unghiular Hitachi Koki G23ST diam.230	1 unit	+	
62	Ferestrau pendular Hikoki 705W/850-3000rpm/90mm	1 unit	+	
63	Polizor unghiular Hitachi Koki G13SN	1 unit	+	
64	Generator Hitachi E57S benzina 5.7kW 220V	1 unit	+	
65	Prelungitor 3x2.5 70m	1 unit	+	
66	Polizor unghiular.diam125 Hitachi Koki G13SR4	1 unit	+	
67	Schelă metalică tubular de exterior (1600 m2)	1 unit		+
68	Macara	1 unit		+

Semnat: _____

Nume: Dorogan Iurie

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea întreprinderii: SRL „Atractiv Invest”

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
	Diriginți de șantier:				
1.	1. Cernei Ion	Superioare	8 ani	1. Lucrări de construcție a rețelei secundare de conectare a gospodăriilor la traseul central cu apă potabilă sat. Capriana, r-nul Strășeni. 2. Lucrări de montare a centralei fotovoltaice cu puterea de 50 kW pe acoperișul CENTRULUI DE SANATATE TELENESTI IMSP 3. Rețele de canalizare și stației de epurare din sat. Sinești, r-nul Ungheni. 4. Reabilitarea rețelei de distribuție cu apă din sat. Natalievca, r. Fălești. 5. Lucrari de resistemizare a sistemului antiincendiar a Blocului Chirurgical nr. 2. 6. Lucrări de reparație capitală a Rețelelor ingineresti interioare și exterioare (ventilare, semnalizare, iluminare) din cadrul unității militare mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 117.	5. Nr. 0471 Din 17.03.2021
	Maiștri:				
	1. Talmazan Sergiu 2. Zosim Vitalie 3. Boțu Simion	2. Superioare	3. 3-11 ani		

	Specialiști:				
	1. Zugrav vopsitor 2. Zidar 3. Tencuitor 4. Sudor 5. Dulgher 6. Pavator 7. Izolator Hidrofug 8. Electrician montator 9. Instalator apa canal 10. Instalator rețele termice și sanitare 11. Betonist 12. Placator cu placi 13. Sofer autocamion 14. Masinist la excavatorul cu o singura cupa 15. Lacatus la rețele de apeduct și canalizare 16. Lacatus la asamblarea construcțiilor metalice	2. Medii de specialitate	3. 3-30 ani		

Semnat: _____

Nume: Dorogan Iurie

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Dorogan Iurie

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
„Conectarea unui sistem fotovoltaic la stația de pompare a apei, fântâna artiziană nr.1 din satul Horodiște, raionul Călărași ”

1. Părți contractante

a) „Atractiv Invest” SRL

b) Nu există asociați

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) *Atractiv Invest SRL – mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn 39, of. 470*

b) Nu există asociați

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației „Atractiv Invest” SRL – 100%

j) Alte cauze _____

Data completării

Semnat Liderul Asociației: „Atractiv Invest” SRL

Nume: Dorogan Iurie

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrări de proiecte și deviz

Denumirea întreprinderii: „Atractiv Invest” SRL

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

NU ESTE CAZUL

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

NU ESTE CAZUL

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

NU ESTE CAZUL

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

NU ESTE CAZUL

Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)