

**OFERTANT**  
SRL „APS Service Grup”

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului: Текущий ремонт дорог по улицам мун Комрат (брусчатка 6см, 8см)
2. Numărul și data contractului **Nr.304 din 09/10/2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Примария Комрат**
4. Adresa beneficiarului **г.Комрат, Третьякова 36**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)  
anteprenor asociat  
subanteprenor
7. Valoarea contractului
 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	6 914 974,48	406 763,22
b) finală (la data finalizării contractului)	6 914 974,48	406 763,22
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată **12 (luni)**
  - b) efectiv realizată **12 (luni)**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 06/11/2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

**Ofertant**

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

## ДОГОВОР ПОДРЯДА № 304 о закупке посредством открытых торгов

« 09 » октября 2018

мун. Комрат  
(муниципий, город, уезд)

### 1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № 18/02289 от 19.06.2018 года, между Примария мун. Комрат,  
(наименование закупяющего органа)  
с местонахождением в мун. Комрат  
(населенный пункт)  
ул. Третьякова, 30, телефон: 0 298 2-26-60, факс: \_\_\_\_\_, e-mail: comrat.primaria@mail.ru,  
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1007601000285  
от « 2 » 20 года, в лице Примар мун. Комрат Анастасов С.И.  
(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL APS Service Grup,  
(наименование экономического оператора)  
с местонахождением в мун. Комрат  
(населенный пункт)

ул. Спортивна, 32/11, телефон: 068100584, факс: \_\_\_\_\_, e-mail: apscomrat@mail.ru,  
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 197 от « 17 » мая 2018 года,  
уполномоченный для строительной деятельности: разрешение № \_\_\_\_\_ от «    » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_ года,  
выданное Лицензионной Палатой РМ, на 5(пять) лет, для видов деятельности constructiile de cladiri  
si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii,  
в лице Проц. Я. Ю., в качестве директора  
(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

### 2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы: Текущий ремонт дорог по улицам мун. Комрат (брусчатка 6см, 8см):

Лот №1 Текущий ремонт дорог по улицам мун. Комрат (брусчатка 6см):

Лот №2 Текущий ремонт дорог по улицам мун. Комрат (брусчатка 8см).

(краткое описание),

Код CPV: 45233142-0 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

### 3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет: до 31.08.2019 с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

а) вызванных бенефициаром;

*[Handwritten signature]*

в) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном и провинциальном уровне на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

с) вследствие обстоятельств непреодолимой силы или другой непредвидимой и немняемой в виде чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимости для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

#### 4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет 6 914 974, 48 (шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) молдавских леев, 48 банов, (включая НДС):

Лот №1 - 3 379 272,82 (три миллиона триста семьдесят девять тысяч двести семьдесят два) молдавских леев, 82 банов;

Лот №2 - 3 535 701,66 (три миллиона пятьсот тридцать пять тысяч семьсот один) молдавских леев, 66 банов.

4.2. Оплата в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ и утверждением его техническим надзором.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

#### 5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

#### 6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполнят.

6.3. При выполнении/выполнении работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Найм рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

#### 7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

7.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственной ответственностью. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением договорных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.

7.3. Документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика, распределяется следующим образом:

INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 16/10/2018

Privind lucrarea :

*Текущий ремонт дорог и улиц в мун. Комрат*

Executată la obiectul:

*УЧС Гагаузии, ул. Галацана, ул. Ялпугская, ул. Третьякова, ул. Комсомольская, ул. Освобождение*

În cadrul contractului de antrepriză nr.304 din 16/10/2018, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ încheiat între *Примария мун. Комрат и SRL APS-SERVICE GRUP в лице директора Процюк Я.Ю.*

pentru *Текущий ремонт дорог и улиц в мун. Комрат*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr \_\_\_\_\_ eliberată din \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora \_\_\_\_\_ Fiind formată din \_\_\_\_\_

Președintele comisiei \_\_\_\_\_

*Сары Г.К.*

Membrii Comisiei \_\_\_\_\_

*Топал В.П. – тех.надзор*



3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL APS-SERVICE GRUP Процюк Я.Ю.

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.

Процюк Я.Ю.

(Nume, Prenume)



(Semnatura)

Директор SRL APS-SERVICE  
GRUP

(Funcția)

Топал В.П.

(Nume, Prenume)



(Semnatura)

Тех. надзор

(Funcția)

Сары Г.К.

(Nume, Prenume)

Зам. Примара мун. Комрат

(Funcția)

Anexa nr.3  
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 16 \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 2018

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Процюк Я.Ю.

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

Директор SRL APS-SERVICE  
GRUP

(Funcția)

Топал В.П.

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

Тех. надзор

(Funcția)

Сары Г.К.

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

Зам. Примара мун. Комрат

(Funcția)

INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 02 din 06/11/2018

Privind lucrarea :

*Текущий ремонт дорог и улиц в мун. Комрат*

Executată la obiectul:

- 1) *Дорожные бордюры по тротуару возле заправки Медеян*
- 2) *Дорожные бордюры по тротуару Магазин Империя-Чкалова-Победа*

În cadrul contractului de antrepriză nr.304 din 16/10/2018, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ încheiat între *Примария мун. Комрат и SRL APS-SERVICE GRUP в лице директора Процюк Я.Ю.*

pentru *Текущий ремонт дорог и улиц в мун. Комрат*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată din \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora \_\_\_\_\_  
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов П.Г. -- тех.надзор

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL APS-SERVICE GRUP Процюк Я.Ю.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: *принять выполненные работы*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: *завершение строительных работ*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*Ввод в эксплуатацию завершенного объекта*

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_,

suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform

certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Sary I.K.

Membrii Comisiei:

Злагов П.Г. — тех.надзор

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL

SRL „APS-SERVICE GRUP” Protiuc I.I.  
director

06 11 2018

L.Ș.



PRIMITĂ:  
BENEFICIARUL

Примария-мун. Комрат

06 11 2018

L.Ș.

  
(semnătura)



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.

Процюк Я.Ю.

(Nume, Prenume)

Златов П.Г.

(Nume, Prenume)

Сары Г.К.

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sary G.K.', written over a circular stamp.

(Semnătura)

Директор SRI. APS-SERVICE  
GRUP

(Funcția)

Тех. надзор

(Funcția)

Зам. Примара мун. Комрат

(Funcția)

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Процюк Я.Ю.

(Nume, Prenume)

Златов П.Г.

(Nume, Prenume)

Сары Г.К.

(Nume, Prenume)



Директор SRL APS-SERVICE  
GRUP

(Funcția)

Тех. надзор

(Funcția)

Зам. Примара мун. Комрат

(Funcția)

Anexa nr.3  
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 02 din 06 11 2018

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Процюк Я.Ю.  
(Nume, Prenume)

Златов П.Г.  
(Nume, Prenume)

Сары Г.К.  
(Nume, Prenume)



Директор SRL APS-SERVICE  
GRUP

(Funcția)

Тех. надзор

(Funcția)

Зам. Примара мун. Комрат

(Funcția)

(Semnatura)



INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 03 din 20/11/2018

Privind lucrarea :

*Текущий ремонт дорог и улиц в мун. Комрат*

Executată la obiectul:

*1) Дорожные бордюры по тротуару Магазин Империя-Чкалова-Победа*

În cadrul contractului de antrepriză nr.304 din 16/10/2018, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ încheiat între *Примария мун. Комрат и SRL APS-SERVICE GRUP в лице директора Процюк Я.Ю.*

pentru *Текущий ремонт дорог и улиц в мун. Комрат*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr \_\_\_\_\_ eliberată din \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora \_\_\_\_\_ Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов П.Г. – тех.надзор

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL APS-SERVICE GRUP Процюк Я.Ю.

4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
Ввод в эксплуатацию завершеного объекта
- 7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:  
Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal
8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов П.Г. – тех.надзор

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL

SRL „APS-SERVICE GRUP” Protiuc I.I.  
director

20 11 2018



PRIMITĂ:  
BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

20 11 2018

L.Ș.



Nr. 03 din 20 11 2018

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.

Процюк Я.Ю. (Nume, Prenume)	 (Semnătura)	Директор SRL APS-SERVICE GRUP (Funcția)
Златов П.Г. (Nume, Prenume)	 (Semnătura)	Секундарен надзор (Funcția)
Сары Г.К. (Nume, Prenume)	 (Semnătura)	Зам. Примара мун. Комрат (Funcția)

  
SRL  
"APS SERVICE  
GRUP"  
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA, REPUBLICA MOLDOVA

  
REPUBLICA MOLDOVA  
MUNICIPALITATEA COMUNA COMRAT  
Nr. 1961  
2a  
RESPONSABIL TEHNIC

Anexa nr.2  
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 03 din 20 11 2018

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica ce n-au fost executate.

Процюк Я.Ю.

(Nume. Prenume)



(Semnătura)

Директор SRL APS-SERVICE  
GRUP

(Funcția)

Златов П.Г.

(Nume. Prenume)

(Semnătura)



Тех. надзор

(Funcția)

Сары Г.К.

(Nume. Prenume)

(Semnătura)

Зам. Примара мун. Комрат

(Funcția)



Anexa nr.3  
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 03 din 20 11 2018

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile  
proiectului.

Процюк Я.Ю.  
(Nume, Prenume)

Златов П.Г.  
(Nume, Prenume)

Сары Г.К.  
(Nume, Prenume)



Директор SRL APS-SERVICE  
GRUP  
(Funcția)

Сех. надзор  
(Funcția)

Зам. Примара мун. Комрат  
(Funcția)