

**FORMULARUL F3.11**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Termoizolarea fasdei cladirii gimnaziului Cătăleni, r/Hîncesti	IP Gimnaziul Cătăleni, r-l Hîncesti	197319,57	10.10.2017-30.10.2017	Octombrie 2017
2	Termoizolarea exterioară a pereților Gimnaziului Calmațui, r.Hîncești	IP Gimnaziul Călmățui, r-l Hîncești	229735,30	11.07.2017-20.08.2017	August 2017
3	Termoizolarea pereților la sala sportiva	IP Gimnaziul Balceana, r-l Hîncesti	99751,50	06.06.2017-12.06.2017	Iunie 2017
4	Termoizolarea exteriori a fasadei clădirii ALFA, bdAlba Iuliei, m.Chișinău	Topcons Proiect srl	435000	01.03,2017-04.04.2017	Aprilie 2017
5	Reparația cantina școlii	Școala internat Cărpineni	164341,00	12.12.2017-30.12.2017	Decembrie 2017
6	Lucrari de recomstructie si termoizolarea fasadei Universitatii de Stat din Cahul	Universitatii de Stat din Cahul B P HAJDEU	1 959 480,00	01.03.2016-03.05.2017	Martie 2016-aprilie 2017

				7	
7.	Reparatia acoperisului atelierului de munca al LT UNIVERSUM s.Sarata Galbena, r-l Hincesti	LT UNIVERSUL S.SARATA GALBENA, r-l Hincesti	331 974,86	11.05.2018-20.06.2018	Mai-iunie 2018
8	Reparatia acoperisului Primaria Ustia, Dubasari	Primaria Ustia	368 000, 08	15.06-10.07	Iunie 2018
9	Lucrari de constructie a acoperisului Bloc A la LT Gordinesti	LT Gordinesti	924 401,88	20.08-8.10.18	Octombrie 2018
10	Lucrari de reparatie la grupul sanitar din GM s. Bozieni	IP Gimnaziul Bozieni , r-l Hincesti GM Bozieni	277 993	25.09-22.12.18	Noiembrie 2018
11	Lucrari de construire a acoperisului in pante la sala de sport a	IP Gimnaziul "Grigore Vieru" din satul Vasilcau raionul Soroca	370 841,271	15.11-18.12.2018	Decembrie 2018
12	Reparatia acoperisului sarpant la gimnaziul S. Ustia raionul Dupasari	I.P.Gimnaziul S. Ustia raionul Dupasari	1 043 737,89	15.06-20.11.2018	Noiembrie 2018
13	Lucrari de reparatie a acoperisului Gimnaziul A.Puşchin din com.Burşăceni, r-l Cahul	I.P.Gimnaziul A.Puşchin din com.Burşăceni, r-l Cahul	924 401,88	10.10-20.12.2018	Decembrie 2018

14	<b><u>Reconstructia acoperisului sarpant la gimnaziul din s. Gordinesti, r-nul Edinet</u></b>	LT GORDINESTI, Com.Gordinesti, r/l Edinet	<b>577 213,57</b>	09.07-25.08.2019	August 2019
15	<b>Reparatia Capitala a Liceului Teoretic #A.Mateevici#s.Zaim (acoperisul salii de sport,salii festive si bucatariei</b>	Liceul Teoretic"A.Mateevici"s.Zaim	<b>586 803,57</b>	25.10.2019-25.12.2019	Decembrie 2019
16	<b>Reparatia capitala a acoperisului gradinitei de copii "Izvorasul" blocul nr.3 si nr.4 din sat.Copanca r-nul Causeni</b>	Primaria sat.Copanca r-nul Causeni	<b>517 425,23</b>	18.07.2019-20.08.2019	August 2019
	<b><i>Lucrari de reparatie capitală a blocului Centrului Medicilor de Familie Cărpineni (fatada si schimbarea timplariei)</i></b>	Consiliul Raional Hincesti	<b><u>342 611,76</u></b>	12.10-20.11.2019	Noiembrie 2019
	<b>Reparatia fasadei Centrului de Excelenta in Industria Usoara, mun.Chisinau str.Gh.Cosbuc 5</b>	IP Centrul de Excelenta in Industria Usoara	365487	18.07.2019-25.09.2019	Septembrie 2019
	<b>Lucrari de pavare la Gradinita de coprii din satul Pirita raionul Dubasari</b>	Primaria satul Pirita, r.l Dubasari	209649	20.05.2019-28.06.2019	Iunie 2019

	Reparatia capitala a cladirilor Liceul Teoretic „Alexei Mateevici,, din or. Cainari, r-n Causeni	L.T. „A.Mateevici, , Cainari r-nul Causeni	1 109 031	16.09.2019-25.11.2019	Noiembrie 2019

<sup>\*)</sup> Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

*Foale*

Nume: \_\_\_\_\_

*Foale Cozuel*

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

*Administrator*

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

*SRL „Bioenerg Construct”*