
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 196
p r iv in d  a c h i z i ţ i a  p r in  L ic i t a ţ i e  P u b l i c ă  

‘03” iulie 2018 mun. Chişinău

1. Părţ i le  con trac tan te

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin Licitaţie Publică nr. 18/01946 din data 

de 19.06.2018. între IM S P  Spitalul Clinic Munic ipal  nr. 1. cu sediul în mun. Chişinău, str. 
Melestiu, 20, telefon: 0 22 35-47-90, fax: 0 22 35-47-90, e-mail: achizitiipublice.scrn@ gmail.com. 
înregistrat la C am era înregistrării de Stşt, cu nr. 1003600152673 din 29.05.2018 reprezentat prin 

directorul general Iurie Dondiuc, în calitate de Beneficiar, pc de o parte, şi S.C. „Mihcons- 
Plus” S R L , cu sediul în mun Chişinău, str. Cobzarilor 22/1. telefon: 069351588. fax: 022-66- 
75-26, e-mail: m ihconsplus@ m ail.ru , înregistrat la C am era înregistrării de Stat. cu nr. 
1005600035248 din ‘'02”august 2005, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 
049666 din “07” septembrie 2005, eliberată de Camera de licenţiere, valabilă pînă în 06 
septembrie 2020, pentru genurile de activitate Construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico- 
edilitare, reconstrucţii, reprezentat prin, dl Mihai Ungureanu în calitate de Antreprenor, pe de altă 
parte.

2. Obiectul  con trac tu lu i

Antreprenorul se obligă să execute “Lucrări de reparaţie curentă a încăperilor din secţia
Obstetricală nr.2 (bloc К )” Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevedeqje proiectului 
tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiiIqL-tehnice în

vigoare. А /Ш * „ /9 ' / "  - \
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3. Per ioada  de executare
Cvs-R-b-
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3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate de trei luni,. primirea ordinului de începere a 
executării si asigurării lucrului ritmic de către benefîc ia r^ 'o rdonatoru i  de  credite.

mailto:achizitiipublice.scrn@gmail.com
mailto:mihconsplus@mail.ru


3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează 
următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ram ură la nivel naţional şi 
recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un 
furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi 
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea 

lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră 
necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mc 
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma 
sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite 
condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Beneficiarul 
va convoca comisia de recepţie.

3.5. în baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren. 
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. în 
cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
Antreprenorului general. Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie 
va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia  de executare, cu 
reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. în funcţie de constatările făcute 
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de 
construcţie distincte fizic şi funcţional.

4. Valoarea  lucră r i lo r  şi modali tă ţi le  de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 
2 144 964,62 lei Doua milioane o suta patruzeci si patru mii noua sute şaizeci si patru lei 
62 bani (inclusiv TVA).

4.2. Achitările vor fi efectuate în termen de 15 zile după prezentarea procesului verbal de 
recepţie a lucrărilor.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea s i t u a ş i  jde plată 
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite
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special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor în litigiu va fi
plătită imediat.

4.4. Contractul nu va 11 considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recejjţie finală nu va fi 
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările ^ 4 ' ^ s l l£.;execirtaăe conform 
contractului. ‘

4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume d a to ra te le



Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de 
semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

5. A jus ta rea  valorii  con trac tu lu i

1.
5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie tăcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conform a prevederilor actelor normative cu 
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 
contractelor de achiziţii publice.

6. A n t r e p re n o ru l  general  şi su b a n t r e p re n o r i i  de specialitate

2 .
6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi de 
o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract.

6.2. în cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză. 
Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de 
specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forţei de m uncă pe bază de acord nu este considerată ca tacînd obiectul unei 
subcontractări.

1 l
7. D rep tu r i le  şi obligaţiunile  a n t r e p ren o ru lu i  genera l  şi ale beneficiarului

7.1. întreaga docum entaţie  necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în 
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

^  7.2. Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 
executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are 
obligaţia de a conduce executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii 
la locul unde se desfăşoară activitatea.

7.3. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:
a) un exem plar  integral al documentaţiei se prevede pentru completarea cărţii tehnice;
b) două exem plare  rămîn la dispoziţia Antreprenorului j jenera l  dintre care un exemplar 

se păstrează la şantier, iar
/  A; - s  ' "  S . K x

c) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de eă tre jr ţspecţia  de 
Stat în Construcţii, precum şi de către alte p e r o a n e  au to riza te , in<$ţfs&i responsabilul 
tehnic atestat. -PLUS'- AJfp'y' «л л //

IA. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări' ( ă f ă ş â m ^ d l e ^
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să întocmească şi sînt 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar 
sau Antreprenorul general, după caz, la cererea şi în term enele precizate" în anexele



contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte 
scopuri decît cele stabilite în contract şi trebuie să tie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit 
altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 
terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, 
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare 
valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de 
executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 
sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul 
prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în 
desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va 
specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce 
survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi puiL-la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, 
în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de 
executare.

7.8. Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrărilor. Acesta îşi asum ă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe 
şantier şi pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este în cuantum de 5% din valoarea 
contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină 
garanţia din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună executare a 
contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma 
de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile parţiale pentru 
situaţiile de lucrări, în cuantum de 2% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea ure 
procent de 5%  din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă la completarea 
garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de 
ambele părţi -  Antreprenor general şi Beneficiar -  şi se vor depune pe un cont special. în 
acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reţinerii. 
Beneficiarul trebuie să dispună„.ea banea^să înştiinţeze Antreprenorul general de transferul 
efectuat, precum  şi de destinaţia liţî. ' ' ' 'x f '

7.11. Garanţia de bună executare se va «.bsstitţu^Antreprenorului general în baza notificării 
Beneficiarului către agentul bangar-bkftificarea se vg^face după semnarea pfdeesulur^verbal 
de recepţie finală. ^  .•

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorulm^general garanţia la term enul fixat, cel tîrziu 
la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a în a in ta ^ p în ă -Га acea dată pretenţii 
asupra ei. Atîta timp însă cît pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul 
poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în  limitele prejudiciului cauzat.

V , o \  ^  * ţv' / O .• t  e
7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile 

stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare j f r n u e s te  afectată de vicii



care ar d im inua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor 
normale de folosire sau a celor explicite în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul 
la locul de m uncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia 
de executare pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să 
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şi 
documentaţiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în 
principiu num ai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în 
care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie 
să i se com unice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija 
executarea lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, 
în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 
Beneficiarului se creează dificultăţi în executare, care generează cheltuieli suplimentare, 
acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus 
la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 
obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte docum ente puse la dispoziţia 
Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. 
Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 
Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează 
raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru 
respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi 
profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzilfe sf6%etele'-- - 
normative, precum  şi regulamentele (documentele) care să-i permită e ^ e ţ ţu ^ re ^ ty c fă r i îo tS if t^

cauzâ- § ,  &  1 "
7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ pecorespunzăţoare;
b) înlocuirea m aterialelor necorespunzătoare calitativ cu altele coresptmzatosfre?;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din

punct de vedere calitativ.
7.24. In cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.23.. Beneficiarul



poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd 
în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze 
cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. In cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe am plasam ente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice. Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în 
zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente 
acest fapt.

7.26. In timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de 
acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări 
provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la term inarea lucrărilor, Antreprenorul 
general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, 
deşeurile şi lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi să 
plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va re' ‘‘ui 
Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. For ţa  de m uncă

8.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării 
întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare.

9. Materialele  şi executarea  luc ră r i lo r  propriu-zise

3.
9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia  de executare, urmînd a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul- 
materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este 
prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu 
sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. în caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

zaB a e „ , , O T / -
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de a c e ş ^ a t y â ^ s -  ţot.timptil la
de se pregăteşte lucrarea, în deprizuâ de materiale

prefabricate etc. o
9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să 
examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsâ.^^S t ^ p ^ ^tQrul general 
va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrân, inclusiv 
fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehn ic^ ţes t^ ţ^ i^ rd iec tan tu l  
vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus. j-j

v j



9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarulu 
şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările 
au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de executare, 
dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de 
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a 
convenit altfel, Iară plată:

a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de m uncă pe şantier;
b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita 

amplasam entului şantierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, 
costurile se suportă proporţional de către aceştia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără 
dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, tară a 
exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului 
general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu 
Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a 
provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se 
dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului. în care caz 
vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 
corespunzător şi primirea ordinului de executare.

10. Pe r ioada  de garan ţ ie  şi remedieri  în pe r ioada  de garanţ ie

4.

10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 
m inimum  5 ani.

10.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului prevăzut 
la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce 
ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări 
transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările 
fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

11.1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, p recup tt^P pen tru  ceTe ale 
reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi ju rid ice  pe с э т е ^ Ч ш  1 izează pentru 
îndeplinirea obligaţiilor ce le revin. " ' Л

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii, ş£rproduce b .daună  unui terţ. părţile 
contractante răspund solidar, conform p revedp îto r  legale. Peniru stabilirea între părţi a



cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seam a de gradul de vinovăţie a 
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 
Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor 
îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. în cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la 
modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor de 
construcţie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum  şi cu privire la lucrările 
executate de alţi agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile, în scris, 
Beneficiarului, imediat şi pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne 
răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le am 4  
dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către B e n e f ic ia r u l  
trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a 
apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau 
hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în m ărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de 
bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu 
prevedrile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% 
din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere m a te r ia l iz a  
valoare de 0,1%  din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% 
din suma totală a prezentului Contract. în cazul în care întîrzierea depăşeşte 10 zile, se 
consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract şi 
Antreprenorul i se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a 
fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere. Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare d e  %
din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de înt %  din suma totală

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentr rese, compensaţii
plătibile conform prevederilor legale. în pri lent sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajateAJe Aţnfreprenorul general, cu excepţia unui 
accident sau prejudiciu rezultînd di

a prezentului contract.

acestora.



12. Soluţ ionarea  litigiilor

12.1. în cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 
poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de 
către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a 
cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contrac tu lu i

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din m otive neprevăzute şi datorită unor

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau 

are o ipotecă pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de 
reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau 
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele m enţionate la punctele 13.1. şi 13.2. din 
prezentul articol se va com unica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare 
anterior dăţii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va 
efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

13.5. în cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe 
care trebuie să le suporte Antreprenorul generai din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanţiei de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanţie 
(după efectuarea recepţiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.2. 
din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executareăckă^ărilo reu  respectarea 
prevederilor legale. <V'V-—

14. Dispoziţii finale -

14.1. Următoarele docum ente  (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca 
fiind parte integrantă a prezentului contract:



Na. prezentul formular de contract completat şi semnat:
b. oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;
c. listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de resurse

anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă 
limbă de circulaţie internaţională.

14.3. în cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea 
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul

lui de către Agenţia Achiziţii Publice şi, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către 
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pina la 31.12.2018

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, “03” 
iulie 2018.

14.7. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

general.
14.4. în documentele contractului nu se pot face modificări fară acordul ambelor părţi.
14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după înregistrarea

15. Rechizitele jur idice ,  poştale şi de plăţi ale părţ i lor

BENE FICIAR A N T R E P R E N O R

adresa poştală 
Chişinău. str.Melestiu. 20

adresa poştală
Chişinău, or. Codru str. Cobzarilor 22/1

IBAN
M D 68T R P C B W 518430C00357AA 
banca
Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat

IBAN
MD 18A G 000000002251480644 
banca

BC M oldova-Agroindbank SA sucursala Chişinău
denumirea denumirea

adresa poştală a băncii 
str. Puskin. 33

cod
Nr. TR EZM D 2X

adresa poştală a băncii 
str. V. Alecsandri 115 
cod
N r.A C R N M 2X 885

cod fiscal 1003600152673
(semnătura autorizată)

cod fiscal 1005600035248
(sem nătura autorizată)

TVA: 0205777 
Tel. 022667526
m ihconsplus@ m ail.ru  .
Director: Ungureanu Mihail у

mailto:mihconsplus@mail.ru


CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. .j/Г
privind achiziţia prin Negociere fară publicare 

„15” octom brie 2018 mun. Chişinău

1. P ă r ţ i le  co n trac tan te

Prezentul contract este încheiat în  urm a procedurii de negociere fată publicare, între IM SP Spitalul 
Clinic M unicipal n r.l cu sediul în  Chişinău, str.M elestiu. 20 e-mail:- scm@ ,m s.md, înregistrat la 
Cam era înregistrării de Stat, cu n r .l 003600152673 din “ 18” decem brie 2000, reprezentat prin director 

Iu.D ondiuc, în  calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi S.C. „M ih co nsP lu s” SRL, cu sediul în 
m un Chişinău, str. C obzarilor 22/1, telefon: 069351588, fax: 022-66- 75-26, e-m ail: 
m ihconsplus@ m ail.ru , înregistrat la Cam era înregistrării de Stat, cu nr. 1005600035248 din 
“02”august 2005, au torizat pentru activitatea în  construcţii: autorizaţia nr. 049666 din “07” septem brie 
2005, eliberată de C am era de licenţiere, valabilă pînă în  06 septem brie 2020, pentru genurile de 
activitate C onstrucţiile  de clădiri, instalaţii şi reţele tehnicoedilitare, reconstrucţii, reprezentat prin, dl 
M ihai U ngureanu în  calitate de A ntreprenor, pe de altă parte

2. O biectul con trac tu lu i

A ntreprenorul se obligă să execute lucrările suplim entare de reparaţie curenta a încăperilor din secţia 
O bstetricală nr.2  (bloc Ю , Cod CPV: 45453000-7 în  conform itate cu prevederile proiectului tehnic, 
cu detaliile de executare, precum  şi a norm ativelor, standardelor şi p rescrip ţiilo r tehnice în  vigoare.

3. Perioada  de executare

3.1.

3.2.

D urata de executare a lucrărilor contractate este de J_  luna de la sem narea 
ordinului de începere  a executării si asigurării lucrului ritm ic de 
de credite.
Perioada de executare poate fi prelungită dacă 
cauze:

a) generate de Beneficiar;
■ i Я1ШС ONS 
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b) datorită  unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ram ură la nivel naţional şi 
recunoscute ca legale prin justiţie  ale personalului A ntreprenorului general sau ca 
urm are a unor evenim ente sim ilare desfăşurate la un operator econom ic care este un 
furnizor al A ntreprenorului general;

c) datorită  forţei m ajore sau altei situaţii extrem e neim putabile şi im previzibile pentru 
A ntreprenorul general;

d) influenţei factorilor clim atici, care îm piedică respectarea în executare a norm elor şi 
reg lem entărilor tehnice în  vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calam ităţilo r naturale recunoscute de autoritatea legală.
Conform  dispoziţiei scrise a Beneficiarului, A ntreprenorul general va sista executarea lucrările 
sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în  m odul în  care B eneficiarul consideră necesar. P 
tim pul suspendării, A ntreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în m od corespunzăto 
aşa cum  va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplim entare generate în urm a sistării lucrările 
suportate de A ntreprenorul general vor fi p lătite de B eneficiar.
La term inarea lucrărilor, A ntreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplini 
condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea com isiei. în  baza acestei notificări, B en efic ia ru l' 
convoca com isia de recepţie.
în  baza docum entelor de confirm are a executării şi a constatărilor efectuate pe tere 
B eneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie, 
cazul în  care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştin 
A ntreprenorului general, stabilindu-se term enele necesare pentru finalizare sau rem ediere. Du 
constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorul 
general, B eneficiarul va convoca com isia de recepţie. C om isia de recepţie va constata realizar 
lucrărilor în  conform itate cu docum entaţia de executare, cu reglem entările în vigoare şi 
prevederile din contract. în  funcţie de constatările făcute B eneficiarul va aproba sau va respin 
recepţia. R ecepţia  poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

4. V aloarea  lu c ră r ilo r  şi m odalită ţile  de plată

V aloarea lucrărilor de construcţiei-m ontaj ce reprezin tă obiectul prezentului contract este 
321 089,99 (Trei sute douăzeci si una mii optzeci si nouă lei 99 bani), (inclusiv TVA

A chitările vor fi efectuate in term en de 15 zile dupa sem narea procesului verbal de execut 
a lucrărilor

P lata facturii finale se va face im ediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definit 
de către Beneficiar. D acă verificarea se prelungeşte din diferite m otive, dar în special dato 
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în  litigiu 

C ontractul nu va fi considerat term inat p înă cînd procesul-verbal de 
sem nat de com isia de recepţie, care confirm ă că lucrările au fost execut 
R ecepţia finală va fi efectuată conform  prevederilor legale. Plata u ltim e lo r,
B eneficiar A ntreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi c 'eri^ţfonat 
procesului-verbal de recepţie finală.

5. A jus ta rea  valorii con trac tu lu i



5.1. Pentru cazurile cînd  urm ează să fie făcute m odificări la valoarea contractului privind m ajorarea 
sau reducerea acesteia, părţile se vor conform a prevederilor actelor norm ative cu incidenţă în 
dom eniul ach iziţiilo r publice ce reglem entează m odalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice.

6. A n t re p re n o ru l  general  şi su b a n t rep ren o r i i  de specialitate

6.1. A ntreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în term enele 
stabilite prin  graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi de o calitate 
corespunzătoare prevederilor actelor norm ative în  vigoare şi prezentului contract.

6.2. în  cazul în  care părţile  din lucrarea ce se contractează se execută în  subantrepriză, Antreprenorul 
general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe 
care aceştia  le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, A ntreprenorul general este obligat să com unice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. A ngajarea forţei de m uncă pe bază de acord nu este considerată ca facînd obiectul unei 
subcontractări.

7. D rep tu r i le  şi obligaţiunile an t rep ren o ru lu i  genera l  şi ale beneficiarului

7.1. în treaga docum entaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
B eneficiar la d ispoziţia  A ntreprenorului general în  trei exem plare, în  term enele stabilite în 
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. A ntreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în  term enele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, docum entaţia de 
executare şi prevederile  actelor norm ative în vigoare în  construcţii. De asem enea, are obligaţia 
de a conduce executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra m enţinerii ordinii la locul 
unde se desfăşoară activitatea.

7.3. D ocum entaţia pusă la dispoziţia  A ntreprenorului general se repartizează astfel:
a) un exem plar integral al docum entaţiei se prevede pentru  com pletarea cărţii tehnice;
b) două exem plare răm în la dispoziţia A ntreprenorului general dintre care un exem plar se 

păstrează la şantier, iar
c) altul va  fi ţinu t de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de Stat 

în  C onstrucţii, precum  şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic 
atestat.

7.4. D esenele, calculele, verificările calculelor, caietele de m ăsurări (ataşam entele) şi alte 
docum ente, pe care B eneficiarul sau A ntreprenorul general trebuie să le întocm ească şi sînt 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la d ispoziţia  acestuia de către Beneficiar sau 
A ntreprenorul general, după caz, la cererea şi în  term enele precizate în anexele contractelor. 
D ocum entele respective nu pot fi publicate, m ultip lica)^ 'sau  folosite înj i l ţe  şcopnri decît cele 
stabilite în  contract şi trebuie să fie restituite lă cerere, daca'

S -R Î j ' 3 . R . L -

7.5. O ferta ad judecată  face parte integrantă d îrf contract. Ea trebu ie.jţa  fie corecta^Şf’com pletă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din c o n tra c tЩ J ^ | ^ ( 0©&Sţiunjfe pentru 
term inarea şi în treţinerea corespunzătoare a lucrărilor. D iipă a c ^ fc tf fe a  fifiwei sale, 
A ntreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare ,хёх Ц си Ь о ^^г& 5 ш гё  valorică
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a m ijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de execut 
lucrărilor, conform  ordinii tehnologice de executare.

7.6. D acă Beneficiarul nu em ite în tim p util d ispoziţii suplim entare care să conţină instrucţiuni ‘ 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, A ntreprenorul general va notifica Beneficiarul p 
scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi 
desfăşurarea lucrărilor. N otificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specif 
data la care acestea au fost necesare, precum  şi în tîrzierile sau întreruperile ce survin datoi 
lipsei acestor docum ente.

7.7. în treaga docum entaţie  necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă 
d ispoziţia  subantreprenorilor de către A ntreprenorul general, fără plată, în două exemplare, 
term enele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. A ntreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de mun 
m aterialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executa 
lucrărilor. A cesta îşi asum ă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate 
şantier şi pentru  procedeele de executare utilizate.

7.9. Form a de garanţie bancară agreată de B eneficiar este în  cuantum  de 5 %  din valoa 
contractului atribuit.

7.10. A ntreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în  favoarea sa, se angajează să obţină garai 
din partea unei bănci, pentru o sum ă care reprezintă garanţia de bună executare a contractu
în cuantum  de _5__% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în  care form a de garai
bancară agreată de B eneficiar este reţinerea succesivă din facturile parţiale pentru situaţiile 
lucrări, în  cuantum  de _5_%  din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent
 5_%  din valoarea contractului. A ceste reţineri vor fi efectuate pînă la com pletarea garar
de bună execuţie. Sum ele astfel reţinute vor fi com unicate la o bancă, aleasă de am bele păr 
A ntreprenor general şi B eneficiar -  şi se vor depune pe un cont special. în  acest scop tran sf 
va fi efectuat în  cel m ult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reţinerii. Beneficiarul trebuii 
d ispună ca banca să înştiin ţeze A ntreprenorul general de transferul efectuat, precum  şi 
destinaţia  lui.

7.11. G aranţia de bună executare se va restitui A ntreprenorului general în baza notific 
B eneficiarului către agentul bancar. N otificarea se va face după sem narea procesul ui-verba 
recepţie finală.

7.12. B eneficiarul trebuie să restituie A ntreprenorului general garanţia  la term enul fixat, cel tîrzi 
expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înain tat pînă la acea dată pretenţii asi 
ei. A tîta  tim p însă  cît pretenţiile înaintate în term en nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reţii 
parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în lim itele prejudiciului cauzat.

7.13. A ntreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipi 
în  contract, corespunde reglem entărilor tehnice în  vigoare şi nu este afectată de vicii car 
d im inua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, с о р ^ ^ Щ ^Ц ||Л ог normal 
folosire sau a celor explicite în  contract. y

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probai î n c ţ ^ m t ă ^ t a  timţ 
rezultatele  se înscriu  în lim itele adm ise prin reglem entările tehnice î n ^ * e ^ e :пШ

7.15. B eneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea l u c r ă r i l o r b r n c u ' p r e v e d '  
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. la locu 
m uncă, în  ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi l e g â te ^ je â f i^ a r e a  obligaţ
contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la d ispoziţie desenele şi docum entaţia de execi

\ \  \  io*®- :;



pentru exam inare şi să i se dea toate lăm uririle, condiţia  fiind ca prin aceasta să nu se divulge 
taine ale A ntreprenorului general. Inform aţiile secrete, precum  şi docum entaţiile secrete vor fi 
considerate de B eneficiar drept confidenţiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să em ită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor A ntreprenorului general. D ispoziţiile se adresează în 
principiu num ai A ntreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care 
trebuie de in tervenit îm potriva unui pericol im inent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se 
com unice num ele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea 
lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea A ntreprenorului general.

7.17. D acă A ntreprenorul general consideră că dispoziţiile B eneficiarului sînt nejustificate sau 
inoportune, el poate  rid ica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile prim ite, în 
afara cazului în  care ele contravin prevederilor legale. D acă prin executarea d ispoziţiilor 
B eneficiarului se creează dificultăţi în executare, care generează cheltuieli suplim entare, acestea 
vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. T rasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi lim itelor terenului pus la 
dispoziţia  A ntreprenorului general, precum  şi m aterializarea cotelor de nivel în im ediata 
apropiere a terenulu i, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către B eneficiar sau proiectant, A ntreprenorul general este obligat 
să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. R idicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum  şi alte docum ente puse la dispoziţia 
A ntreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. 
A ntreprenorul general este obligat să verifice docum entele prim ite şi să înştiinţeze Beneficiarul 
cu priv ire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

7.21. A ntreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglem entează raporturile 
cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de 
către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiun ilor legale şi profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de actele 
norm ative, precum  şi regulam entele (docum entele) care să-i perm ită executarea lucrărilor în 
cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să d ispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror m ateriale care sînt calitativ  necorespunzătoare;
b) în locuirea m aterialelor necorespunzătoare calitativ  cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din 

punct de vedere calitativ.
7.24. în  cazul neexecutării de către A ntreprenor a d ispoziţiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate 

opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru  executarea acestor lucrări, punînd în 
în tîrziere în  acest sens A ntreprenorul, care va fi obligat, în  condiţiile legii, să com penseze 
cheltuielile aferente suportate de beneficiarTn legătu ră  cu faptul neexecutării.

7.25. în  cazul în  care în  tim pul executării lucrărfiof,- pe am plasam ente şe<£Îefcf§a^ivalori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, A ntreprenorul general este obligat să o p rd a ^ c â ^ i^ u ta tw ^ u c ră r i  lor în 
zona respectivă şi să com unice Beneficiarului, o rganelp r.de poliţie sau organelor/com petente

fcestfapt- 'vVo
7.26. în  tim pul desfăşurării lucrărilor, A ntreprenorul general are obngaţia  sa о ш ш Ш е  de acces 

libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de m a te r iă i^ T ^ ^ tio g ^ m c ră r i  provizorii 
de orice fel, care nu sînt necesare, iar la term inarea lucrărilor, Antrepj^orU fc-geheral va evacua



de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de m ateriale, deşeurile şi 
provizorii.

7.27. A ntreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi 
plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum  şi pentru bunuri 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va rest 
A ntreprenorului general toate aceste sume în  urm a confirm ării de către acesta.

8. F o r ţa  de m uncă

8.1 A ntreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate form alităţile necesare angaj 
întregii forţe de m uncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conform itate cu prevede 
legislaţiei în vigoare.

9. M ateria le le  şi executarea  lu c ră r i lo r  propriu-zise

9.1 M aterialele vor fi de calitatea prevăzută în docum entaţia de executare, urmînd a fi sup 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenc 
general va asigura, la cerere, forţa de m uncă, instrum entele, utilajul şi m aterialele neces 
pentru exam inarea, m ăsurarea şi testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de A ntreprenorul general, dacă acesta este prevă 
în docum entaţie, în  caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. P robele neprevăzute şi com andate de B eneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materi 
puse în  operă  vor fi suportate de A ntreprenorul general, dacă se dovedeşte că m aterialele nu : 
corespunzător calitative sau m anopera nu este în conform itate cu prevederile contractului, 
caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. B eneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot tim pu 
lucrări pe şantier şi în  locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de m ateriale prefabric 
etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fară aprobarea responsabilului tehnic atestat 
după caz, a  proiectantului, A ntreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să exam in 
şi să urm ărească orice lucrare care urm ează să fie ascunsă. A ntreprenorul general va anu 
responsabilu l tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţ 
clădirii, sînt gata pentru a fi exam inate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor pârtie 
la exam inarea şi m ăsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. A ntreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarulu 
va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. D acă se constată că lucrările au 1 
de calitate corespunzătoare şi realizate conform  docum entaţiei de executare, dezvelii 
refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de B eneficiar, iar în caz cop tra r;iie  Antreprenc

g e n e r a 1 ' A /W  '

9.7. B eneficiarul trebuie să pună la dispoziţia A ntreprenonţluf gehef'al/^h  c a z u f tn  т а г е  nu
convenit altfel, fără plată: (fjrt

a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite  ş ilo c u ri de m uncă^e '?^
b) căile de acces rutier şi racordurile de cale fera tă ; \СУ
c) racordurile  pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.j p

V\ o\ *
am plasam entului şantierului.



9.8. Costurile pentru  consum ul de utilităţi, precum  şi cel al contoarelor sau al altor aparate de m ăsurat 
se suportă de către A ntreprenorul general. în  cazul mai m ultor antreprenori, costurile se suportă 
proporţional de către aceştia.

9.9. Lucrările executate de A ntreprenorul general în  afara celor prevăzute în contract sau fără 
d ispoziţia B eneficiarului, precum  şi cele care nu respectă prevederile  contractului, fără a exista 
în  acest sens o d ispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi p lătite A ntreprenorului general. 
A ntreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în  term enul stabilit cu Beneficiarul. De 
asem enea, el răspunde în  faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. 
Lucrările respective vor fi plătite A ntreprenorului general num ai dacă se dovedesc a fi necesare 
şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în  care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la sem narea şi în reg istrarea contractului în m odul 
corespunzător şi prim irea ordinului de executare.

10. Pe r ioada  de garan ţ ie  şi remedier i  în pe r ioada  de garanţie

10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-m odel este de 
5 ani.

10.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea term enului prevăzut la 
punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. A ntreprenorul general are obligaţia ca în  perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce 
ţin  de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltu ială proprie, în urm a unei notificări 
transm ise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecţiunile  nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor A ntreprenorului general, lucrările 
fiind executate de către acesta, conform  prevederilor contractului, costul rem edierilor va fi 
evaluat şi p lătit ca lucrări suplim entare.

11. R ăsp u nd e rea  pă r ţ i lo r

11.1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum  şi pentru cele ale 
reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi ju rid ice  pe care le utilizează pentru 
îndeplin irea obligaţiilor ce le revin.

11.2. D acă în  legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform  prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 
cuantum ului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seam a de gradul de vinovăţie a 
fiecărui partener în  producerea acesteia, dacă în  clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
D acă prejudiciu l cauzat terţei persoane este urm are a unei m ăsuri dispuse de beneficiar în form a 
în  care a  fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, num ai dacă A ntreprenorul 
general l-a înştiin ţat în  prealabil de pericolul legat de ex^ebţtfarea dispoziţiei.

11.3. A ntreprenorul general este obligat, conform  prevederilor, plata daunelor pentru
încălcarea sau deteriorarea drum urilor de acces sau a reţe le lO T fdc^{^^i|> a terenurilor lim itrofe 
prin depozitarea de păm înt, m ateriale sau alte obiecte* prfşcum şi ca urm ăriră unor îngrădiri sau 
lim itări din proprie vină. }( ,

11.4. în  cazul în  care A ntreprenorul general are d ub ii'cu  prwrffe la IHej^K'cutare a lucrării, la 
m odul de asigurare îm potriva accidentelor, la cafitatdă ^ e ş ^ i ^ le l o r M ^ a r ţ i l o r  de construcţie, 
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum  şi c îfc p |t^ îe :^ a ^ b fâ r ile  executate de alţi 
agenţi econom ici, atunci el trebuie să-i com unice obiecţiile, în scris, Beneficiarului, im ediat şi



pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. B eneficiarul răm îne răspunzător pe 
inform aţiile, d ispoziţiile şi livrările sale.

11.5. A ntreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţii 
îm potriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să i; 
m ăsuri de protecţie  contra degradării lucrării datorită  acţiunilor atm osferice şi a apei şi si 
îndepărteze zăpada şi gheaţa.

11.6. D acă nerespectarea de către A ntreprenorul general a prevederilor oricărui regulam ent sai 
hotărîri ale autorităţilor adm inistraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite 
şi care au caracter obligatoriu  la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acest, 
va  fi despăgubit de A ntreprenorul general în  m ărim ea sum ei prejudiciului.

11.7. D acă m otivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt im putabile uneia dintre părţile contractante 
atunci cealaltă  parte poate em ite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi cari 
pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia di 
bună executare a contractului, în  cazul în  care ea a fost constitu ită  în conform itate cu prevedrik 
punctului 7.9, în  caz contrar A ntreprenorul suportă o penalitate  în  valoare de 5 %  din sum; 
to ta lă  a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, A ntreprenorul poartă răspundere m aterială în valoart
de 0,1%  din sum a lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai m ult d e  % [indicaţ
procentajul] d in  sum a totală a prezentului Contract. în  cazul în  care în tîrzierea depăşeşte 10 zile 
se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în  prezentul Contract şi A ntreprenoru 
i se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în  care ea a fost constituită îi 
conform itate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, B eneficiarul poartă  răspundere m aterială în  valoare d e  °/<
[,indicaţi procentajul] din sum a lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai m ult di

 % [indicaţi procentajul] d in  sum a totală a prezentului contract.
11.11. B eneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, com pensaţii plătibih 

conform  prevederilor legale, în  privinţa sau ca urm are a unui accident sau prejudiciu adus unu 
m uncitor sau  altei persoane angajate de A ntreprenorul general, cu excepţia unui accident sat 
prejudiciu  rezultînd  din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

12. So lu ţionarea  litigiilor

12.1. în  cazul litig iilor privind calitatea şi proprietăţile m aterialelor de construcţie, procedurile dt 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a u tilajelor de construcţie folosite, fiecare partt 
poate, după o înştiin ţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de cătri 
o instituţie publică  de cercetare. Costurile cercetărilorjîfişctuate.se suportă dgj>artea a  cărei culp; 
a fost dovedită.

13. Rezilierea con trac tu lu iщ m
13.1. A ntreprenorul general poate cere rezilierea contractului, d a c ă : /

a) B eneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este  în  sarcina 's^ ^ p u n e  pe
A ntreprenorul general în  situaţia de a nu putea executa lucrarea;

b) B eneficiarul nu onorează o plată scadentă m ai m ult de 3 luni;



с) B eneficiarul notifică antreprenorul general că din m otive neprevăzute şi datorită unor 
conjuncturi econom ice îi este im posibil să continue îndeplin irea obligaţiunilor 
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate  cere rezilierea contractului, dacă:
a) A ntreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau 

are o ipotecă pe capital;
b) A ntreprenorul general a abandonat contractul;
c) A ntreprenorul general nu începe lucrările fară să aibă un m otiv justificat sau nu reia 

lucrările suspendate, în term en rezonabil de la prim irea d ispoziţiei scrise de reîncepere 
a lucrărilor;

d) A ntreprenorul general nu a îndepărtat m aterialele necorespunzătoare de pe şantier sau 
nu a refăcut o lucrare în term enul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru m otivele m enţionate la punctele 13.1. şi 13.2. din 
prezentul articol se va com unica în  scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare 
anterior dăţii so licitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în  caz de reziliere a contractului, va convoca com isia de recepţie care va efectua 
recepţia cantita tivă  şi calitativa a lucrărilor executate.

13.5. în  cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocm i situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul m aterialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sum ele care 
urm ează să le p lătească în  conform itate cu prevederile contractului, precum  şi daunele pe care 
trebuie să le suporte A ntreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanţiei de bună executare se va efectua num ai după expirarea perioadei de garanţie (după 
efectuarea recepţiei finale), iar în  cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul 
articol după rezilierea contractului.

13.7. D upă rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.

14. Dispoziţii finale

14.1. U rm ătoarele docum ente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind 
parte in tegrantă a prezentului contract:

a. prezentul form ular de contract com pletat şi sem nat;
b. oferta, form ularul de ofertă şi anexa la form ularul de ofertă;
c. listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consum urile de resurse 

anexate.
14.2. D ocum entele contractului vor fi în tocm ite în lim ba de s ta t , iar în  caz de necesitate. în altă lim bă 

de circulaţie internaţională.
14.3. în cazurile în  care apar am biguităţi sau discrepanţe în .clauzele  prezentului contract, acestea vor 

fi clarificate de B eneficiar, care va em ite instrucţiunbm  acest sens pentru Antreprenorul general.
14.4. în  docum entele contractului nu se pot face m odificări fară ac o rd u l^ ^ n ^ to iîM rţi.
14.5. Prezentul C ontract se consideră încheiat la data sem n ărifş i intr^^ir^vrigo^e-dhpă înregistrarea 

lui de către A genţia  A chiziţii Publice şi, după caz , d $ ^ |ţfc ^ fE ^ :o re ria  de Stat şâu de către una 
din trezo reriile  teritoriale ale M inisterului F inanţelor, fiind v ^ |l§ n  ^ f^ f i0 iV r^4cem brie 2018 .

14.6. P rezentul C ontract reprezintă acordul de voinţă al am belor pfjrţj si esT& a^m ar^istăzi, “ 15 
octom brie 2 0 1 8 .



14.7. Pentru confirm area celor m enţionate m ai sus, Părţile au sem nat prezentul C ontrac 
conform itate cu legislaţia Republicii M oldova, la data şi anul indicate mai sus.

15. Rechizitele ju r id ice , poştale  şi de plăţi ale pă rţi lo r

“ B E N E F IC IA R ” : IM SP SCM  1
А п  т*р с  я  *

Str.M elestiu ,20

Tel./Fax: 022-35-47-90 
Denumirea

Băncii: 
Adresa 
Băncii: 

Cod 
Bancar: 
Cont de 

decontare:

M F -  TT  -  buget.m unicipu  

Str.Puşchin , 33 

T R E Z M D 2X

M D 61T R PC B W 518430A 00357A A

Cod fiscal: Ю 03600152673

“ A N T R E P R E N O R ” : M ihcons Plus SRL  
Adresa: C hişinău, or. Codru str.

C obzarilor 22/1 
Tel./Fax: 022667526  

Denumirea BC Moldova-Agroindbank SA 
Băncii: sucursala Chişinău

str. V. A lecsandri 115
Adresa 
Băncii: 

Cod 
Bancar: 
Cont de 

decontare 
Cod fiscal 

TVA

A G R N M 2X 885

M D 18A G 000000002251480644

1005600035248
0205777
m ihconsplusfcm ail.ru  
Director: Ungureanu M ihail

“ B E N E F IC IA R ” :
L.Ş.

r T ?  '-A A
«w  ct-'S'c ':i* \

16. S em nătu rile  p ă r ţ i lo r



PROCES -  VERBAL
DE R E C E PŢIE FIN A LĂ

Nr ._2 din 18

„ L u c ră r i  de repa ra ţ ie  c u ren tă  a încăper i lo r  din secţia 
Obs te t r ica lă  nr.2 (bloc К) a IM S P  Spitalul Clinic Munic ipal  Nr. l

uvjHCO'NS-
, - C ! )

Municipiul Chişinău



Obiectivul “Lucrări de reparaţie curentă a încăperilor din secţia Obstetricală 
nr.2 (bloc К) a IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.l „

este executat în cadrul contractului nr. 196 din “ 03 “ iunie 2018 cu suma:
2 144 964,62 lei (D oua m ilioane o suta patruzeci si patru mii noua sute şaizeci si patru lei 62 
bani).

în cadrul contractului de N egociere nr. 315 din “ 15 “ octombrie 2018 cu suma 
321 089,99 (Trei sute douăzeci şi una mii optzeci şi nouă lei 99 bani)

1. Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul octombrie fiind formată din : 

M ateiciuc A lexandru -V icedirector A .I.L

Creştin Dum itru -Inginer apeduct si canalizare 

Conduc Costantin - Inginer energetic.

Obadă G rigore - Responsabil tehnic.

Bejan Elina - V icedirector.

2. Au mai participat la recepţie

Ungureanu M ihail -  D irector S.R.L. „M ihcons Plus” (A ntreprenor)
Boclinca Sergiu - (M aistru)

3. Comisia de recepţie finală, în urma examinării şi analizei lucrărilor efectuate şi a documentelor 
cuprinse în Cartea tehnică a construcţiei, a constatat următoarele :
1) lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate.
2) lucrările au fost complect terminate in . 4S 2018 ;
3) instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia 

utilizatorului;
4) valoarea obiectivului este de 2 466 044,99 lei,

4. în baza constatărilor făcute, C om isia de recepţie finală propune _:______ de a
recepţiona obiectivul definitivat si darea lui în exploatare.

5. C om isia de recepţie finală m otivează propunerea făcută prin 

lucrărilor conform ofertei si acordului adiţional.

definitivarea

6. C om isia de recepţie finală recom andă urm ătoarele
recepţiona obiectivul definitivat şi dare lui exploatare.



У  ”

7. Prezentul proces -v erb a l, conţinînd l  file şi & anexe num erotate cu un total de
 £  file, a fost încheiat astăzi / /  / /  la d^sP /  ţn___ 4
 exem plare.

Com isia de recepţie finală :

M ateiciuc A lexandru 

Creştin Dum itru 

Condruc Costantin 

Obadă Grigore 

Bejan Elina 

U ngureanu M ihail 

Boclinca Sergiu
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