



# „Visom Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.  
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: [visomconsrsl@mail.ru](mailto:visomconsrsl@mail.ru)

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcție metal Depozit mun. Chișinău str. Nicolae Costin

2. Numărul și data contractului Contract antrepriză VC 30032022 din 30.03.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului „ ICS Clinica Sante,,

4. Adresa beneficiarului str. Nicolae Costin

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a încheiat contractul \_\_\_\_\_ în echivalent  
dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului ) 661 340,00 \_\_\_\_\_  
b) finală  
(la data finalizării contractului) 661 340,00 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
a) contractată 40 zile  
b) efectiv realizată 40 zile  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor fara numar

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 22.06.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mosneaga Olesia

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Visom cons S.R.L.



# „Visom Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.  
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: [visomconssrl@mail.ru](mailto:visomconssrl@mail.ru)

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajare trotuar cu pavaj , r-nul Hîncești , com.Lăpușna
  2. Numărul și data contractului Contract antrepriză Nr. 88 din 15.08.2022  
(Antreprenor general)
  3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com.Lăpușna, r-nul Hîncești
  4. Adresa beneficiarului com.Lăpușna, r-nul Hîncești
  5. Țara Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA
    - a) inițială
    - (la data semnării contractului ) 231 068,00 \_\_\_\_\_
    - b) finală
    - (la data finalizării contractului) 231 068,00 \_\_\_\_\_
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - d) contractată 1 luna
    - e) efectiv realizată 1 luna
    - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 22.06.2023  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Mosneaga Olesia  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_