



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.44

privind achiziția prin: "Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin reconstrucția rețelelor și instalatiei de canalizare pentru orasul Basarabeasca, strada Sovhoznaia"

05 iulie 2022

or. Basarabeasa
(municipiu orăș)

PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de Prețuri nr.21057905 ,Link-ul : oeds-b3wdpl-MD-1654685884747 din data 20 iunie 2022, între Primaria Basarabeasca,

(denumirea autorității contractante)

or. Basarabeasca, cu sediul în Republica Moldova, or. Basarabeasca, raionul Basarabeasca, MD 6702, str. Karl Marx, nr.57 telefon: 029722312/ 068423646, fax 029722531,

e-mail: primaria.basarabeasca@yandex.ru

IDNO: 1007601005604, reprezentat prin Cimpoes Valentin, primarul or. Basarabeasca, nr. de înregistrare 3-128/19 din 14 noiembrie 2019,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și II a MESTER-GHIMISLIb,
(denumirea operatorului economic)

Republica Moldova, MD-6701, or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca, str. Ceapaev nr. 57, ap. (of) 58

(localitatea)

Telefon : 069010776, fax: _____ IDNO 1002605001458

e-mail.ru : mester-g@mail.ru

autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 032384 din „24” iulie 2009 , eliberată de 24 iulie 2019, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate: Certificat de înregistrare , seria MD 0026997 din 13.04.1994, Extras din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali nr. 431 din 07.09.2021 . 18. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat, reprezentat prin administrator Ghimisli Harlampi, în calitate de Antreprenor pe de altă parte,
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute "Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin reconstrucția rețelelor și instalatiei de canalizare pentru orasul Basarabeasca, strada Sovhoznaia" Cod CPV 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice. ECO 312120.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 5 luni și zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

 generate de Beneficiar;

 datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

 influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

 calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor: 10 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2182994,12 lei MD, Doză milioane una sute optzeci două mii nouă sute nouăzeci patru lei 12 bani inclusive TVA – 363832,35 lei (trei sute sasezeci trei mii opt sute treizeci și două lei 35 bani MD. (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

95% - conform procesele – verbale de recepție a lucrărilor executate;

5% - conform procesele – verbale de recepție a lucrărilor executate și proces-verbal de recepția finală a lucrărilor.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **5 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înălțarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2022/recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL: II «MEȘTER-GHIMIȘLI»	BENEFICIARUL: Primaria Basarabeasca
Adresa poștală: Republica Moldova , or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca, str. Ceapaev nr. 57, ap(af) 58	Adresa poștală: Republica Moldova, MD-6702, or. Basarabeasca, r-I Basarabeasca, str. Karl Marx nr. 57
Telefon: 069010776	Telefon: 029722319/ 068423646
Cod fiscal: 1002605001458	Cod fiscal: 1007601005604
Banca: BC «Moldindconbank» S.A., sucursala Cimișlia	Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod:	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD77ML000000002251615128	IBAN: MD52TRPDBJ312120DI0873AB
Cod TVA:	



SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:
II «MEȘTER-GHIMIȘLI»

BENEFICIAR:
 Primaria Basarabeasca

Administrator:
II «MEȘTER-GHIMIȘLI»

Primar or. Basarabeasca

Harlampi Ghimișli

Valentin Ciupocș



[Handwritten signature of Harlampi Ghimișli]

[Handwritten signature of Valentin Ciupocș]

Anexa nr.2
la Contractul nr. Nr.44
din „05” iulie 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Obiectul: « Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin reconstrucția rețelilor și instalatiei de canalizare pentru orașul Basarabeasca, strada Sovhoznata » - Manopera: 273677,14lei ; - Materiale: 1366814,95 lei; - Utilaje de construcții: 542502,03lei.	45200000-9	m2	Conform caietului de sarcini		2182994,12	Noiembrie-2022
TOTAL						2182994,12	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:



ANTREPRENOR:
« MEȘTER-GHIMIȘLI »

Administrator:
« MEȘTER-GHIMIȘLI »

Harlampi Ghimișli

BENEFICIAR:
Primaria Basarabeasca



Primar or. Basarabeasca

Valentin Cimpoș

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<p>Obiectul: ” Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin reconstrucția rețelelor și instalației de canalizare pentru orașul Basarabeasca, strada Sovhoznaia”</p> <p>-Montarea în pământ a țevilor din polietilenă avind diametrul 110-140mm și cu camerele de vizitare, destinate a canalizare: țeava – 1140,0m, camere de vizitare- 9,50m3. Lucrări de terasament, montare, amenajarea. Utilaj: Diesel-generator cu mama, Електрогенератори ТНOM și alte utilajul.</p>	45200000-9	Conform caietului de sarcini	Specificarea tehnică propusă de ofertant deplină și corespunde caietului de sarcini autorității contractantă	Conform normelor standarde de construcție
TOTAL					

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:
II « MEȘTER-GHIMIȘLI »

BENEFICIAR:
Primaria Basarabeasca

Administrator:
II « MEȘTER-GHIMIȘLI »

Primar or. Basarabeasca

Harlampi Ghimișli

Valentin Ciupocș



Anexa la contract de antrepriză nr. 44
din 20 iunie 2022

GRAFICUL ACHITĂRII A LUCRĂRILOR DE EXECUTARE LA OBIECTUL

"Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin reconstrucția rețelelor și instalației de canalizare pentru orașul Basarabeasca, strada Sovhoznaia"

Anul 2022 până la 31 decembrie - 390000 lei

Anul 2023 până la 31 decembrie - 1792994-12 lei



Valentin Cimpoș
Maria Muntean

Valentin Cimpoș

Maria Muntean

INVESTITOR : Primaria or. Basarabesca,
r-nul Basarabesca, str.Karl Marx nr.57

Приложение N 1
к Положению о приемке
строительных работ и
установленного оборудования

**PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.01 din 26 iunie 2023**

Privind lucrarea: „Înbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin reconstrucția rețelelor și instalației de canalizare pentru orașul Basarabesca, strada Sonhoznaia,,. Rețele de exterior de canalizare. Obiectul nr.7079/07,
executată la obiectul: „Înbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin reconstrucția rețelelor și instalației de canalizare pentru orașul Basarabesca, strada Sonhoznaia,,. Rețele de exterior de canalizare. Obiectul nr.7079/07 în cadrul contractului nr. 44 din 05 iulie 2022,

încheiat între II „MEȘTER-GHIMIȘLI,, Administrator Harlampi Ghimiși și Primaria or. Basarabesca, Primar Valentin Cimpoes.

pentru lucrările de : „Înbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin reconstrucția rețelelor și instalației de canalizare pentru orașul Basarabesca, strada Sonhoznaia,,. Rețele de exterior de canalizare. Obiectul nr.7079/07

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 06 , eliberată de 14 iulie 2023 la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfașurat activitatea în intervalul 26 iunie 2023 , 26 iunie 2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Primar or. Basarabesca V. Cimpoes

Membrii comisiei:

Arhitect-sef Primariei or. Basarabesca E. Sevcenco

Contabil-sef Primariei Basarabesca M. Muntean

Specialist principal Primariei or. Basarabesca A. Novicenco

Responsabil tehnic P. Ianioglo

Specialist principal Primariei or. Basarabesca S. Zădîr

Specialist atestat în construcție V. Tarlev

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Proiectant: I. Balagula

Directorul ÎM „APĂ- CANAL,, T. Donici

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia, au lipsit sau sînt în complete piesele cuprinse în lista- anexă nr.1: **documentația tehnică și proiect este în volum de plin;**

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu a fost executate: - **toate lucrările cuprinse în documentația tehnică au fost executate la 22 iunie 2023 ;**

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului: **au fost respectate prevederile proiectului.**

4). **Lucrările finalizate și de a convoca comisia de recepție finale pentru data de 30.06.2023.**

5. Comisia de recepție; în urma constatărilor făcute, propune: **În legătura cu finisarea lucrărilor, obiectul dat de al da în exploatare.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Lucrările la obiectul dat îndeplinite în întregul volum în conformitate cu documentele de proiect.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: „Înbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin reconstrucția rețelelor și instalației de canalizare pentru orașul Basarabeasca, strada Sonhoznaia,, Rețele de exterior de canalizare. Obiectul nr. 7079/07 se recomandă de a înainta spre recepție finală .

7¹ Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștal: or. Basarabeasca, str. Sovhoznaia f/n, destinația speciale, compus din următoarele construcții : „Înbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin reconstrucția rețelelor și instalației de canalizare., suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, nr. de etaje _____ - _____. conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 26 iunie la 2023 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Primar or. Basarabeasca

V. Cimpoș

Membrii comisiei:

Specialisti:

Arhitect-șef Primăriei or. Basarabeasca

Contabil-șef Primăriei Basarabeasca

Specialist principal Primăriei or. Basarabeasca

Responsabil tehnic

Specialist principal Primăriei or. Basarabeasca

Specialist atestat în construcție
(numele, prenumele)

E. Sevcenco

M. Muntean

A. Novicenco

P. Ianioglo

S. Zadir

V. Tarlev

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică

L.Ș.

(semnătura)

funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea : „Înbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin reconstrucția rețelelor și instalației de canalizare pentru orașul Basarabeasca, strada Sonhoznaia,, Rețele de exterior de canalizare. Obiectul nr. 7079/07 este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

„26” iunie 2023



L.Ș.

PRIMITĂ
INVESTITORUL:

26 iunie 2023



L.Ș.

LISTA-ANEXA nr.1
La Procesul –verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din 26 iunie 2023

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete:
"Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin reconstrucția rețelelor și instalației de canalizare pentru orașul Basarabeasca, strada Sonhoznaia,,, Rețele de exterioare de canalizare. Obiectul nr.7079/07.

1. Documentația tehnică(proiect și cartea tehnică) este în volum de plin.

Președintele comisiei:

V. Cimpoș

Responsabil Tehnic

P. Ianioglo



LISTA-ANEXA nr.2
La Procesul –verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.01 din 26 iunie 2023

Lucrarile cuprinse in lista –anexa nr.2:

Obiectul: **”Înbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin reconstrucția rețelilor și instalației de canalizare pentru orașul Basarabeasca, strada Sonhoznaia,,. Rețele de exteriorare de canalizare. Obiectul nr.7079/07.**

1. Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică au fost executate la 22 iunie 2023.

2. Comisia de acceptare finală a **Înbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin reconstrucția rețelilor și instalației de canalizare pentru orașul Basarabeasca, strada Sonhoznaia,,. Rețele de exteriorare de canalizare. Obiectul nr.7079/07**

2.1. Lucrările finalizate și de a convoca comisia de recepție finale pentru data de 30.06.2023.

Președintele comisiei:

Responsabil Tehnic



V. Cimpoș

P. Ianioglo

LISTA-ANEXA nr.3
La procesul –verbal de recepție la termenarea lucrărilor

Nr. 01 din 26 iunie 2023

În lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3

: **Obiectul : „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale prin reconstrucția rețelelor și instalației de canalizare pentru orașul Basarabesca, strada Sonhoznaia,, Rețele de exterior de canalizare. Obiectul nr.7079/07”.**

1. În lucrările, cuprinse au fost respectate prevederile proiectului.

Președintele comisiei:

V. Cimpoeș

Responsabil tehnic:

P. Ianioglo

