

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria Ciuciuleni**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1760077812554](#) din 10 ctombrie 2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

„Amenajarea gunoiștilor Ciuciuleni, Bobeica și Drăgușenii Noi, în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și modernizarea serviciul public de salubritate în satele Ciuciuleni, Bobeica și Drăgușenii Noi din raionul Hîncești”

(se indică obiectul achiziției)

noi **S.R.L. „VAR-IMP”**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 31.10.2025

Cu stimă, Ofertant/candidat
S.R.L. „VAR-IMP”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primaria Ciuciuleni**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

„Amenajarea gunoiștilor Ciuciuleni, Bobeica și Drăgușenii Noi, în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și modernizarea serviciul public de salubritate în satele Ciuciuleni, Bobeica și Drăgușenii Noi din raionul Hîncești”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție *Licitație deschisă*,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **40 (patruzeci)** de zile, respectiv până la data de **11.12.2025**
(ziua/luna/anul),
și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 31.10.2025

Cu stimă, Ofertant/candidat
S.R.L. ”VAR-IMP”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind termenul de garanție a lucrărilor

Către **Primaria Ciuciuleni**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem termenul de garanție a lucrărilor

„Amenajarea gunoiștilor Ciuciuleni, Bobeica și Drăgușenii Noi, în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și modernizarea serviciul public de salubritate în satele Ciuciuleni, Bobeica și Drăgușenii Noi din raionul Hîncești”– 5 (cinci) ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

Data completării 31.10.2025

Cu stimă, Ofertant/candidat

S.R.L. ”VAR-IMP”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Amenajarea gunoiștilor Ciuciuleni, Bobeica și Drăgușenii Noi, în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și modernizarea serviciul public de salubritate în satele Ciuciuleni, Bobeica și Drăgușenii Noi din raionul Hîncești”

Nr.d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Noiembrie-decembrie / anul 2025			
		Săptămîna			
		1	2	3	4
1	Activități de mobilizare, organizarea șantierului				
2	Lucrari de amenajare a gunoistei Ciuciuleni				
3	Lucrari de amenajare a gunoistei Dragusenii Noi				
4	Lucrari de amenajare a gunoistei Bobeica				

Semnat:

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul întreprinderii:

Administratoare

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. ”VAR-IMP”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. 1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinau-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completari)”

2. Numărul și data contractului 06-14/173 din 24 mai 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.Bucuriei, 12A

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 20 119 081,72 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 20 102 508,60 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 12

b) efectiv realizată 15

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul influența factorilor climatici

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 24 din 08.09.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

2. 1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea, poziționat pe drumul public G109 Delacău - Bulboacă - R2, km 23,850

2. Numărul și data contractului 10/01-05/187 din 30 iunie 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.Bucuriei, 12A

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 17 152 307,95 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 17 014 851,60 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 12 _____

e) efectivrealizată 14 _____

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.55 din 26.09.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 02.10.2025

Semnat: _____

Nume: Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administratoare

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „VAR-IMP”

DECLARAȚIE
Privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 2024

Nr. d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate, (lei)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<u>Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea, poziționat pe drumul public G109 Delacău - Bulboaca - R2, km 23,850</u>	<i>Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", mun. Chișinău, str. Bucuriei, 10A</i>	Contractant unic	<u>17 152 307,95 /</u> <u>17 014 851,60</u>	14	55 din 26.09.2024

Data completării: 02.10.2025

Semnat: _____

Nume: Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administratoare

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „VAR-IMP”



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 45200000-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10/01-05/184 privind achiziția prin licitație publică

"30" iunie 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1684934309450 din 14.06.2023, între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, IDNO 1003600023559, reprezentată de directorul executiv, dl Mîndra Nicolai, care acționează în baza ordinului nr.19 din 07.02.2023, în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și "Var-Imp" SRL cu sediul în mun. Hîncești, str. Ciocîrliei 4, MD-3401, IDNO 1013605000253, reprezentată de directorul, dna Tatiana Vartolomei, în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea, poziționat pe drumul public G109 Delacău - Bulboaca - R2, km 23,850**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și a proiectului de execuție, respectând prevederile actelor normative, standarde și prescripții tehnice din domeniul construcțiilor, precum și cu respectarea graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul contract.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate până la **30.06.2024**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. Notificarea trebuie să fie avizată de către responsabilul tehnic. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

Uscer

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare (remediarea obiecțiilor) și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 1 an.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 17 152 307,95 (șaptesprezece milioane una sută cincizeci și două de mii trei sute șapte lei, 95 bani) lei MD, inclusiv 2 858 717,99 (două milioane opt sute cincizeci și opt de mii șapte sute șaptesprezece lei, 99 bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate terminate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenii stabiliți în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție a lucrărilor, prevederile proiectului de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului,

b) iar celălalt va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului după executarea integrală a contractului.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție a contractului după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Beneficiarului. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar aceasta nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperiile, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în acest caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea contractului și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **1 (unu) an**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

12.3. Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va fixa data începerii recepției cantitative și calitative a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la *recepția finală a lucrărilor*.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.2.1. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea facturilor fiscale și proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.6.1. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului și semnarea procesului-verbal de recepție finală, care va fi convocată de Beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție.

3.6.2. Executarea integrală a contractului presupune expirarea perioadei de garanție stipulate la pct.9.1. din Contract în interiorul căreia antreprenorul are obligația de a înlătura toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu.

3.6.3. Procesul - verbal de recepție finală a lucrărilor constituie dovada executării integrale a contractului de achiziție publică.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.10.1. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, prin garanție bancară/transfer pe contul autorității contractante.

4.10.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza conform proceselor-verbale ale lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p. 4.10.1, cu notificarea Antreprenorului general, fie se va prezenta garanție bancară suplimentară.

4.30. Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.

4.31. Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent, orice obstacol aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

4.32. Antreprenorul are obligația de a proteja lucrările executate pe toată perioada execuției lucrărilor. În cazul apariției degradărilor la lucrările executate anterior, Antreprenorul le va remedia din cont propriu.

4.33. Antreprenorul are obligația întreținerii drumurilor de ocolire prevăzute în proiectul de execuție, pe toată perioada execuției lucrărilor și asigurarea securității circulației rutiere.

4.34. Antreprenorul va răspunde de comiterea accidentelor rutiere produse din cauza asigurării necorespunzătoare a condițiilor de circulație pe drumurile de ocolire prevăzute în proiectul de execuție.

4.35. Antreprenorul va întreține drumurile de ocolire prevăzute în proiectul de execuție pentru perioada rece a anului, prin îndepărtarea zăpezii și gheții.

4.36. Antreprenorul are deplina responsabilitate a organizării lucrărilor, conform metodologiei proprii de execuție și în corelare cu graficul de execuție.

4.37. Antreprenorul are obligația de a prezenta Beneficiarului, la sfârșitul fiecărei luni, graficul de plăți pentru luna viitoare, necesare execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție și în corelare cu graficul de execuție.

4.38. Antreprenorul are obligația de a procura și întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Beneficiar sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului la trafic.

4.39. În cazul în care se produc deteriorări ale infrastructurii rutiere conexe, care se află în proximitatea șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altor asemenea, Antreprenorul are obligația de a despăgubi proprietarul împotriva tuturor deteriorărilor atestate.

4.40. Antreprenorul va prezenta, la solicitarea Beneficiarului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție a lucrărilor, inclusiv la cererea Beneficiarului va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție prezentate pe parcursul executării contractului, sunt parte integrantă a contractului.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.3.1. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la pct. 6.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualei noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.

6.3.2. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.10. Procesele-verbale de recepție lunară a lucrărilor vor fi însoțite de probe de laborator, executate de Antreprenor, ce atestă calitatea lucrărilor executate, stipulate în contract.

8.11. Materialele și/sau elementele drumului obținute în cursul execuției lucrărilor și care nu sunt necesare utilizării conform proiectului de execuție, urmează a fi predate, prin Act de predare – primire, Beneficiarului.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.2.1. Părțile răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată.

10.6.1. În perioada execuției lucrărilor, Antreprenorul se obligă să organizeze și să asigure siguranța circulației rutiere pe segmentul de racordare a șantierului cu drumul public, în vederea executării lucrărilor în zona drumului public și respectarea tuturor măsurilor de siguranță rutieră.

10.6.2. Antreprenorul poartă răspundere, în corespundere cu legislația în vigoare, în cazul accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale și cerințelor de organizare a traficului rutier pe parcursul perioadei de execuție a lucrărilor, prin regie proprie și prin subantrepriză.

10.9.1. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract.

10.9.2. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din valoarea totală a prezentului contract.

10.9.3. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit termenului limită de execuție.

10.9.4. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată spre achitare de Antreprenor.

10.9.5. În cazul rezoluțiunii contractului din motivele indicate în pct.12.2, alit. a) – g) din Contract, Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.9.6. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.11.1. În cazul în care Antreprenorul va executa lucrările cu abateri de la caietul de sarcini, contract și/sau documentele normative în vigoare, lucrările vor fi remediate, pe propria cheltuială, precum și defectele calitative apărute din vina acestuia, atât pe perioada de execuție, cât și pe perioada de garanție a contractului.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.2. e) Operatorul economic a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după încheierea contractului.

f) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 de zile, potrivit pct. 10.9.5. al Condițiilor Speciale ale Contractului.

g) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Antreprenorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1.f) Proiectul de execuție a lucrărilor.

13.2.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.2.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.

13.5. Orice comunicare între părți, referitor la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris la adresele de contact oficiale ale părților.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucureiei, 12a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director executiv

Nicolai MÎNDRA



Antreprenor general

„Var-Imp” S.R.L.

MD-3401, mun. Hîncești, str. Ciocîrliei 4,
c/f 1013605000253
c/ IBAN MD80AG000000022512032197
BC „Moldova Agroindbank” S.A., suc. Hîncești
c/b AGRNMD2X752
c/TVA 6500894

Director

Tatiana VARTOLOMEI



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de sosea, poziționat pe drumul public G109 Delacau - Bulboacă - R2, km 23,850.
(denumirea lucrării)

N		Anul 2023												Anul 2024					
		Luna												ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie
		iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie						
1.	Amenajarea șantierului																		
2	Demolarea parțială a podului																		
3.	Reparația culeelor																		
4.	Reparația pilelor																		
5.	Reparația grinzilor portante																		
6	Executarea plăcilor suprabetonate																		
7	Executarea îmbrăcămintei rufiere																		
8	Protecția suprafețelor																		



Semnăt:

Nume: Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „VAR-IMP”



**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR**

Nr. 55 din 26 septembrie 2024

Privind lucrările de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea, poziționat pe drumul public G 109 Delacău – Bulboaca – R 2, km 23,850", executate în cadrul contractului nr. 10/01 - 05/187 din 30.06.2023, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Var Imp” antreprenor mun. Hîncești.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 164 din 23 septembrie 2024 și-a desfășurat activitatea în perioada 26 septembrie 2024 fiind formată din:

Președinte:	Serghei Galușca	- director adjunct, Î.S. „ASD” ;
Membrii:	Vladimir Lupu	- director adjunct, Î.S. „ASD” ;
	Andrei Ermurachi	- șef, direcția implementare proiecte, Î.S. „ASD”;
	Sergiu Godiac	- șef, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”;
	Dumitru Calin	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;
	Victor Serdiuc	- șef, serviciu poduri, Î.S. „ASD”;
	Alexandru Popov	- director, S.A. „Drumuri Criuleni”;
	Gherasim Moisei	- S.A. „Drumuri Criuleni, șef, sector Anenii Noi”;

3. La recepție au participat în calitate de invitați:
- a) executant – Tatiana Vartolomei, director S.R.L. „Var Imp”;
- b) executant – Alexandru Cekan, director „Injproiect S.R.L.”;
- c) responsabil tehnic Ion Procopenco – responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

4. Comisia de recepție a constatat - că lucrările de remediere au fost executate complet conform prevederilor caietului de sarcini. De asemenea la analiza vizuală a obiectivului și compararea cu documentația de execuție a fost constatată existența unor neconformități/obiecții. Prin urmare comisia propune admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu obiecții.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Prezența neconformităților/obiecțiilor indiate în anexa nr.1 a prezentului proces verbal

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Admiterea cu obiecții a recepției și remedierea acestora în termenii prevăzuți de legislație. Monitorizarea obiectivului de către Antreprenor în perioada de garanție și în cazul apariției unor neconformități suplimentare, remedierea acestora.

- 6¹. Podul supus recepției are următorii indici de bază:

1. Date generale
- Categoria tehnică a drumului III
 - Clasa de importanță a podului este „B”, cu nivel de importanță normal.
 - Sarcinile de calcul a podului sunt A11; HK-80.

- Intensitatea seismică de calcul a podului este de 7 grade după scara MSK-64.
- Lăţimea gabaritului de liberă trecere la nivelul căii podului reabilitat – 8,5m, inclusiv două -benzi de circulaţie rutieră 2×3,50 m şi benzile laterale de siguranţă, datorită efectului optic de îngustare, de 0,75 m lăţime fiecare. Lăţimea trotuarelor – 1,5m.
- Lăţimea totală a podului reabilitat constituie 12,80 m, inclusiv şi spaţiile ocupate de parapetele de siguranţă a traficului şi de parapetele pietonale.

2. Lucrări efectuate

- Desfacerea sistemului rutier pe pod şi pe zone de racordare.
- Demontarea şi reparaţia grinzilor suprastructurii.
- Reparaţia locale ale zonelor degradate ale pilelor şi culeelor.
- Montarea aparatelor de reazem noi, execuţia zidului de gardă.
- Execuţia racordării podului (execuţia şi montarea plăcilor de racordare şi a longrinelor noi).
- Execuţia căii podului: dala de suprabetonare (10÷18cm), membrană bitumo-polimerică, trotuar din BA monolit, îmbrăcămintea din beton asfaltic în 2 straturi (BAP-4cm; MAS-4cm), parapet de siguranţă (deformabil, h-90cm), parapet pietonal (metalic).
- Refacerea sfertului de con cu pământ drenant şi protejarea lui cu pereu din BA.
- Protejarea taluzurilor cu BA, execuţia scărilor de serviciu şi casiurilor de scurgere.
- Amenajarea anrocamentului din piatră brută în jurul pilei intermediare 3.

7. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie – **17 824 935, 64 lei, inclusiv LCM – 17 014 851,60 lei**, care vor fi direcţionate la majorarea costului drumului G109.

8. Prezentul proces - verbal, conţinând 3 file şi 1 anexă, a fost încheiat, *astăzi, 26 septembrie 2024, 1 exemplar semnat electronic.*

Comisia: Digitally signed by Galuşca Serghei
Date: 2024.11.20 12:19:58 MSK

Preşedinte: *Serghei Galuşca*
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Lupu Vladimir
Date: 2024.10.29 09:51:40 MSK

Membru: *Vladimir Lupu*
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Ermurachi Andrei
Date: 2024.10.29 09:34:34 MSK

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Andrei Ermurachi
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Godiac Sergiu
Date: 2024.10.29 09:36:52 MSK

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Sergiu Godiac
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2024.10.17 08:19:03 MSK

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Dumitru Calin
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Serdiuc Victor
Date: 2024.10.29 09:29:15 MSK

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Victor Serdiuc
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Alexandru Popov
Date: 2024.10.29 07:58:43 EET

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Alexandru Popov

Digitally signed by Moisei Gherasim
Date: 2024.10.28 09:12:00 EET

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Gherasim Moisei

Digitally signed by Vartolomei Tatiana
Date: 2024.10.17 09:30:31 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Tatiana Vartolomei

Digitally signed by Cecan Alexandru
Date: 2024.10.17 14:08:40 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Alexandru Cecan

Digitally signed by Procopenco Ion
Date: 2024.11.20 09:49:02 MSK

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion Procopenco

9. Lucrările de remediere a degradărilor atestate la podul de şosea, poziţionat pe drumul public G 109 Delacău – Bulboaca – R 2, km 23,850", în baza recomandărilor comisiei este:

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

S.R.L. „Var Imp”

26.09.2024

Tatiana Vartolomei

PRIMITĂ – INVESTITORUL

Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”

26.09.2024

Sergiu Galuşca

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 55 din 26 Septembrie 2024

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1.	Colmatarea fisurilor orizontale apărute pe suprafața grinzilor. Urmărirea comportării a acestor fisuri în perioada de garanție.
2.	Prezența afuirilor în zona casiurilor.
3.	Necesitatea betonării zonei de racordare a casiului cu rigola trapezoidală din beton.
4.	Exfolierea betonului asfaltic în zona de racordare cu trotuarul.5

Comisia:

Președinte: *Serghei Galușca* _____Membri: *Vladimi Lupu* _____*Alexandru Popov* _____*Andrei Ermurachi* _____*Gherasim Moisei* _____*Sergiu Godiac* _____ invitați: *Tatiana Vartolomei* _____*Dumitru Calin* _____*Alexandru Căciu* _____

Digitally signed by Căciu Alexandru
Date: 2024.10.17 14:09:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

*Victor Serdiuc* _____*Ion Procopenco* _____



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/173 privind achiziția prin licitație publică

"24" mai 2022

mun. Chişinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1649833136784** din 04.05.2022, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"** cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, IDNO 1003600023559, reprezentată de directorul interimar general dl Sergiu Bejan, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și **S.R.L. "VAR-IMP"** cu sediul or. Hînceşti, str Ciocîrliei 4, MD-3401, tel. 069528831, IDNO 1013605000253, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 32189 din 20.04.2021, eliberată de I.P. "Agenția Servicii Publice", reprezentată de directorul Vartolomei Tatiana, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leuşeni - Chişinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completări),** în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate până la **31 mai 2023**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

D. G. G. G.



2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție finală a lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 1 an.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **20 119 081,28 (douăzeci milioane o sută nouăsprezece mii optzeci și unu lei, 28 bani) lei MD**, inclusiv TVA 3 353 180,16 (trei milioane trei sute cincizeci și trei mii o sută optzeci lei, 16 bani) lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție, proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie

Yoon

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului,
- b) iar celălalt va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituește garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului după executarea integrală a contractului.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție a contractului după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai

Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Costul probelor neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea contractului și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 (unu) an.

9.2. Perioada de garanție începe de la data la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui

1002

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.2.1. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea facturilor fiscale și proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.6.1. Procesul - verbal de recepție finală a lucrărilor constituie dovada executării integrale a contractului de achiziție publică.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.10.1. Antreprenorul general, prin atribuirea oferitei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin garanție bancară.

4.10.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p.4.10.1., cu notificarea Antreprenorului general.

4.25.1. Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.

4.25.2. Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.3.1. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la p. 6.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventuale noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.

6.3.2. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.10. Procesele-verbale de recepție lunară a lucrărilor vor fi însoțite de probe de laborator, executate de Antreprenor, ce atestă calitatea lucrărilor executate, stipulate în contract.

8.11. Materialele și/sau elementele drumului obținute în cursul execuției lucrărilor și care nu sunt necesare utilizării conform proiectului de execuție, urmează a fi predate, prin Act de predare – primire, Beneficiarului.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.2.1. Părțile răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată.

10.6.1. În perioada execuției lucrărilor Antreprenorul se obligă să organizeze circulația rutieră, cu excepția lucrărilor de întreținere specifice pe perioada de iarnă, în conformitate cu cerințele Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării lucrărilor în zona drumului public și/sau protejării drumului, aprobate prin ordinul comun al Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Transporturilor și Gospodăriilor Drumurilor nr. 194/108 din 25 mai 2004.

10.6.2. Antreprenorul poartă răspundere, în corespundere cu legislația în vigoare, în cazul accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale și cerințelor de organizare a traficului rutier pe parcursul perioadei de execuției lucrărilor, prin regie proprie și prin subantrepriză.

10.9.1. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0.1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract.

10.9.2. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

10.9.3. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

10.9.4. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

10.9.5. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.9.6. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contracul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.11. În cazul în care Antreprenorul va executa cu abateri de la caietul de sarcini, proiectului tehnice, contractului, și/sau documentelor normative în vigoare lucrările de construcție acesta va remedia, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina lor, atât pe perioada de execuție, cât și pe perioada de garanție a contractului.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

11. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.2. e) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după încheierea contractului.

f) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 10.9.5. a Condițiilor Speciale ale Contractului.

12. DISPOZIȚII FINALE

13.1 f) Proiectul de execuție a lucrărilor.

13.2.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.2.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



**„Antreprenor general”
S.R.L. ”VAR-IMP”**

MD 3401 mun. Hîncești, str. Ciocîrliei 4
c/f 1013605000253
c/IBAN MD80AG000000022512032197
B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.
Sucursala Hîncești
c/b: AGRNMD2X752
c/TVA 6500894

Director

Tatiana VARTOLOMEI



6002

Digitally signed by Vasilescu Tiana
 Date: 2022.08.12 17:20:18 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Apexa nr. 10
 la Documentatia standard nr. _____
 din " " _____ 20__

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 Lucrari de remediere a degradarilor atestate la podul de sosea pozitionat pe drumul expres M1
 Frontiera cu Romania-Leuseni-Christine-Dubusari-Frontiera cu Ucraina, km 0+000(completat)

Cupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022												Anul 2023				
	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05					
1. 1. Lucrari de pregatire																	
2. 2. Infrastructura podului.																	
2.1. Reamanajarea culcei 1 si 4.																	
3. 2.2. Repararea pililor intermediare 2 si 3.																	
4. 3. Surstructura podului.																	
3.1. Repararea platoulului de sustinere a caii.																	
5. 3.2. Consolidarea platoulului existent (cu placa suprabetonata)																	
6. 3.3 Protectia anticoroziva a platoulului.																	
7. 4. Calea podului																	
4.1. Demolarea elementelor caii podului.																	
8. 4.2. Executia elementelor caii podului.																	
9. 5. Rampele de acces la pod																	



Aprob.

Director general interimar
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

Sergiu



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRII**

Nr. 24 din 08 septembrie 2023

privind lucrările executate la obiectul „Remedierea degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – Frontiera cu Ucraina, km 0+00, completări”, executate în cadrul contractului nr. 06-14/173 din 24.05.2022 și acordului adițional nr.1 din 13.04.2023, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între S.R.L. „VAR - IMP” (Antreprenor) pentru lucrările menționate.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr.208 din 06 septembrie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 08 septembrie 2023 fiind formată:

Președinte:	Serghei Galușca	- director adjunct, Î.S. „ASD”
membri:	Vladimir Lupu	- director adjunct, Î.S. „ASD”
	Petru Triboi	- șef, direcția siguranță și întreținerea construcției rutiere Î.S. „ASD”
	Artur Ciobanu	- șef, direcția tehnică și calitate Î.S. „ASD”
	Dumitru Calin	- șef, serviciu supraveghere tehnică, Î.S. „ASD”
	Victor Serdiuc	- șef, serviciu poduri, Î.S. „ASD”
	Gheorghe Duplava	- director, S.A. „Drumuri Ialoveni”
	Ruslan Nagacevski	- S.A. „Drumuri – Ialoveni” sector Hîncești

3. La recepție au participat în calitate de invitați:


a) executant Vartolomei Tatiana – directoare, S.R.L. „VAR - IMP”

b) proiectant Alexandru Cekan – director general, S.R.L. „Injproiect”

c) responsabil tehnic Vladimir Costev – specialist principal (responsabil tehnic), Î.S. „ASD”

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea obiectivului



4. Costul lucrărilor de facto pentru drumul menționat constituie **total - 21 251 972,80 lei** dintre care **LCM - 20 102 508,60 lei**.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Întreținerea obiectivului conform destinației

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lungimea traversării cu pod, supusă lucrărilor de reparație, L - 222,00, inclusiv rampa de acces la început de pod L-22,35 m, Podul L-165,30 m și rampa de acces la sfârșit de pod L- 34,35 m.

Gabaritul podului este G - 7,00 m.

Sarcinile de calcul ale podului: A11

Intensitatea seismică de calcul a podului este de 8 grade.

Podului reparat L-165m, cu suprastructura continuă, rezemată după schema 52,00+46,00+52,00 m, cu lungimea totală de 151,40 m. Lățimea gabaritului de liberă trecere la nivelul căii este de 7,00 m, iar lățimea totală a podului de 8,84 m.

Înălțimea podului variază de la 8,60 m la culee, până la 15,50 m în albie.

Suprastructura podului este realizată din două grinzi metalice continue, cu distanța dintre ele de 5,00 m, în transversalul podului rigidizate cu antretoaze, la fiecare 4 m lungime, amplasate la partea superioară a grinzilor.

Principalele lucrări executate :

Reamenajarea culeelor 1 și 4

- a. Demolarea parțială a părții de sus a zidului de gardă și a aripilor întoarse din beton armat;
- b. Amorsarea suprafețelor de beton cu Sika Latex Aditiv;
- c. Montarea armaturilor, la alungirea aripilor întoarse la culee și la reamenajarea zidului de gardă, armatura cl. A240/A500C;
- d. Turnarea mecanizată a betonului armat de cl. C30/37 XC4, XF4, XD3;
- e. Executarea sistemului de protecție anticorozivă a suprafețelor de beton a elevației culeelor.

Reparația pilelor intermediare 2 și 3

- a. Execuția anrocamentului din piatră brută din granit, cu dimensiunile 20 - 25 cm, CP90/250, WA0,5, CS80, grosimea stratului așternut de până la 2,0 m, înapă, pe fundul albiei, în jurul radierului pilei 3 a podului, cu utilizarea macaralei plutitoare.
- b. Demolarea betonului slab pe suprafața elevației pilelor din beton armat.
- c. Executarea Strat de mortar pe bază de ciment, modificat cu polimeri (tip Sika MonoTop-612)
- d. Executarea sistemului de protecție anticorozivă a suprafețelor de beton ale evației culeelor.

Suprastructura podului

- a. Demolarea parțială a platelajului din beton armat degradat, pe toată grosimea de 12 cm,
- b. Reparația platelajului de susținere a căii prin curățarea de rugină prin sablare, a armaturii. Inclusiv a refacerea platelajului, armarea, cofrarea, betonarea elementelor noi și protejarea acestora cu un strat de mortar pe bază de ciment.
- c. Consolidarea platelajului existent prin executarea unei plăci noi de suprabetonare și executarea protecției anticorozive a platelajului.

Execuția rampelor de acces la pod

- a. Montarea Bordurilor prefabricate din beton BR 100x30x18cm, pe fundatie de beton cl.C16/20 XC3,XF1
- b. Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta de calcar,sort 16-22,4 ,31,5-63
- c. Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic Tip AB31,5 (anrobat bituminos cu criblura)
- d. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD22,4 D50/70
- e. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 08 septembrie 2023 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte: Serghei Galușca

Membri: Vladimir Lupu

Petru Triboi

Artur Ciobanu

Dumitru Calin

Victor Serdiuc

Serghei Duplava

Agacevski

Olomei

Alexandru

Vladimir Costev



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea lucrărilor

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Autocamion p-u transportarea materialelor	buc	4	Propriu
2	Masina de pulverizat fara aer Airiess pump Mod. New 4500.	buc	1	Propriu
3	Mașină de pulverizat fără aer KAMOTO APS900200PRO	buc	1	Propriu
4	Compresor mobil KAESER M50	buc	1	Propriu
5	Tractor cu remorcă „Belarus-82,1 ”	buc	1	Propriu
6	Utilaj de ridicat	buc	1	Propriu
7	Betonieră	buc	2	Propriu
8	Vibrator pentru betonare	buc	1	Propriu
9	Riglă vibrantă BISONTE RVB2-H, motor Honda GX35	buc	1	Propriu
10	Topitor de bitum	buc	1	Propriu
11	Mașină de tăiat asfalt/ beton	buc	1	Propriu
12	Autocisternă cu dispozitive de stropire	buc	1	Propriu
13	Schelă metalică	set	3	Propriu
14	Platformă mobilă suspendată/Scară metalică	buc	2	Propriu
15	Aparat de sudura	buc	3	Propriu
16	Tăietor metal cu flacăra	buc	1	Propriu
17	Mașină cu foreză –carotă diamantată	buc	1	Propriu
18	Aparat de sablare Blast-Pack	buc	2	Propriu
19	Set de protecție Sale-Pack-Aspect	buc	1	Propriu
20	Ciocan demolator/ rotopercutor	buc	7	Propriu
21	Pompă de apă/drenaj	buc	3	Propriu
22	Aparat de torcretat	buc	1	Propriu
23	Compactor	buc	2	Arendat
24	Macara PIONER	buc	1	Propriu
25	Autogreder	buc	1	Arendat
26	Excavator	buc	1	Arendat
27	Buldozer	buc	1	Propriu
28	Utilajul geodezic GNSS tip South S10/S82-T	buc	1	Arendat
25	Autobasculanta 10t	buc	1	Propriu
30	Autoturn	buc	1	Arendat
31	Generator E42SCNA	buc	2	Propriu
32	Generator 10 KVA 3-fazat	buc	1	Propriu
33	MAL Compactor	buc	1	Propriu
34	Set de semafoare	buc	1	Propriu
35	Mașină de tăiat/ găurit	buc	2	Propriu
36	Platformă mobilă suspendată/Scară metalică	buc	2	Propriu
37	Macara 25t-60t	buc	1	Arendat
38	Excavator pe senile cu echipament de soneta	buc	1	Arendat
39	Excavator pe senile cu comanda echipat cu macara	buc	1	Arendat
40	Laborator de încercări /Cert.acreditare nr.LÎ-024	buc	1	Arendat

Data completării: 02.10.2025

Semnat: _____

Nume: Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administratoare

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „VAR-IMP”

CONTRACT PRESTĂRI SERVICII DE LABORATOR nr.02/2024

03 aprilie 2024

mun.Chișinău

ÎM „BADPRIM” SRL, reprezentată de d-ul Ion Candu, în funcție de Director, ce acționează în baza Statutului, numită în continuare **“Prestator”**, pe de o parte și,

SRL „VAR-IMP”, reprezentată de Director d-na Tatiana Vartolomei, ce acționează în baza Statutului, numită în continuare **“Beneficiar”**, au încheiat prezentul Contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1 Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de laborator (conform încercărilor din Certificatul de acreditare Nr.LÎ-024 din 21.02.2018) pe baza solicitărilor de către Beneficiar.

1.2 Prestatorul va efectua toate serviciile prezentate în Anexa 1 la contract.

2. Durata contractului

2.1 Prezentul Contract este valabil până la executarea deplină a obligațiunilor contractuale, dar nu mai târziu de data de 31.12.2025.

2.2 Contractul se consideră încheiat la data semnării de către Părți.

3. Modul de achitare

3.1 Valoarea prestațiilor care fac obiectul prezentului contract sunt stabilite conform Anexei 1, reeșind din volumul și calitatea lucrării îndeplinite.

3.2 Achitarea pentru servicii de către Beneficiar se va efectua nu mai târziu de 10 zile din data primirii facturei de plată întocmită conform calculului prezentat în Nota informativă a laborantului cu includerea cheltuielilor efectuate de facto conform tarifelor stabilite în Anexa 1 la contract.

4. Responsabilitatea părților

4.1 Prestatorul se obligă să execute lucrările contractate în conformitate cu Certificatul de acreditare al laboratorului.

4.2 Partea care nu își îndeplinește obligațiile contractuale în mod corespunzător trebuie să restituie celeilalte părți, la cerința ultimei, cheltuielile și pierderile suferite.

4.3 În cazul în care nu se respectă termenele de execuție, Prestatorul plătește penalizări în valoare de 0,1%/zi întârziere din valoarea lucrărilor executate, dar nu mai mare decât valoarea lucrărilor executate.

4.4 În cazul în care Beneficiarul nu plătește valoarea lucrărilor executate și recunoscute, va suporta o penalizare de 0,1%/zi calendaristică de întârziere, aplicată la valoarea neachitată.

4.5 Plata penalităților precum și restituirea prejudiciilor, nu eliberează părțile de la executarea obligațiilor sale contractuale.

5. Clauze de validitate

5.1 Rezilierea parțială sau totală a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

5.2 Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părții care, din vina sa, a determinat încetarea contractului.

6. Forța majoră

6.1 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau / și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract , dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

7. Notificările între părți

7.1 În accepțiunea părților contractante , orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa / sediul prevăzut în contract.

7.2 Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

7.3 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

8. Litigii

8.1 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu contractul respectiv, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desființarea ori nulitatea lui, se va soluționa de instanțele de judecată de drept comun ale Republicii Moldova.

9. Clauze finale

9.1 Modificarea prezentului contract se face prin act adițional încheiat între părțile contractante.

9.2 Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea , anterioară sau ulterioară încheierii lui.

9.3 Divergențele apărute se vor soluționa pe cale amiabilă s-au în instanțele judecătorești, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

9.4 Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul la fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

Semnăturile părților

BENEFICIAR:

SRL „VAR-IMP”

MD-3401, or.Hîncești, str. Ciocârliei, 4
c.f. 1013605000253
IBAN MD80AG000000022512032197
TVA 6500894
c.b. AGRNMD2X752
BC “Moldova-Agroindbank”SA
filiala Hîncești

PRESTATOR:

ÎM „BADPRIM” SRL

mun. Chișinău, str.Alexandru cel Bun, 98
c/f 1002600054563
TVA 7800100
IBAN MD71AG000000225170101233
BC „Moldova-Agroindbank” SA
Codul băncii AGRNMD2X
tel: 022-24-42-86, fax: 022-22-26-65

Director _____ T. Vartolomei
Digitally signed by Vartolomei Tatiana
Date: 2024.04.09 11:43:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director _____ Candu
Digitally signed by Candu Ion
Date: 2024.04.03 08:19:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**CENTRUL NAȚIONAL DE ACREDITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA
MOLDAC**

str. Gheorghe Tudor, 5, MD-2028, mun. Chișinău, Republica Moldova



MOLDAC este semnatar EA - MLA pentru încercări

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. LÎ - 024

MOLDAC declară că:

**LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI DIN CADRUL
ÎM „BADPRIM” SRL**

*Adresa juridică: MD-2005, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 98,
CUIO 37956673*

Adresa sediului central/locației: MD-3400, mun Hîncești, str. Industrială, 7

satisface cerințele **SM EN ISO/IEC 17025:2018** și este competent să efectueze încercări la produsele definite în Anexa la prezentul Certificat de Acreditare.

Certificatul este valabil numai însoțit de Anexa din 18.07.2023, care constituie parte integrantă a acestui Certificat de Acreditare.

Acreditarea acordată este valabilă cu condiția îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de MOLDAC.

Data acreditării inițiale: 21 februarie 2014
Data acreditării curente: 21 mai 2022
Data ultimei modificări: 18 iulie 2023
Data expirării: 20 februarie 2026

Director



Iurie FRIPTULEAC

Reproducerea parțială a acestui Certificat este interzisă

Valabilitatea prezentului Certificat poate fi verificată pe site-ul www.acreditare.md

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. LJ-024 din 21.05.2022
Standard de acreditare:
Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

EXA
ificarea nr. 1 din 18.07.2023

orator de încercări din cadrul ÎM "BADPRIM" SRL

Adresa juridică MD-2005, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 98

1. Încercări efectuate în localuri permanente¹ MD-3400, mun Hîncești, str. Industrială, 7
(adresa)

Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Document normativ/ standard/ referențial intern
1. METODE FIZICE			
1.1	Determinarea compoziției granulometrice	Nisip pentru lucrări de construcții	SM EN 933-1:2016
		Pietriș și prundiș din roci stîlcoase pentru lucrări de construcții	SM EN 12697-2+A1:2020
1.2	Determinarea componentelor/Conținutul de liant solubil	Mixturi asfaltice	SM EN 12697-1:2020, B.1.5.2.1.
1.3	Determinarea densității aparente	Mixturi asfaltice	SM EN 12697-6:2020, procedura B
1.4	Determinarea absorbției de apă	Mixturi asfaltice	CP D.02.25:2021, anexa B
1.5	Determinarea punctului de înmuiere / Metoda cu inel și bilă	Bitum și lianți bituminosi	SM EN 1427:2016
1.6	Determinarea adâncimii de penetrație cu ac	Bitum și lianți bituminosi	SM EN 1426:2016
1.7	Determinarea grosimilor îmbrăcăminții asfaltice	Mixturi asfaltice	SM EN 12697-36:2022
2. METODE MECANICE			
2.1	Rezistența la compresiune axială	Beton întărit	SM EN 12390-3:2019
2.2	Încercarea Marshall	Mixturi asfaltice	SM EN 12697-34:2020
2.3	Determinarea sensibilității la apă a epruvetelor bituminoase Determinarea rezistenței la tracțiune indirectă a epruvetelor bituminoase	Mixturi asfaltice	SM EN 12697-12:2018, procedura A SM EN 12697-23:2018
3. METODE DE CALCUL			
3.1	Determinarea gradului de compactare - calcul	Mixturi asfaltice	CP D.02.25:2021, pct. 6.3.2
3.2	Determinarea indicelui de penetrație	Bitum și lianți bituminosi	SM SR EN 12591:2010, anexa A

Aprobat:
Director MOLDAC
Iurie FRIPTULEAC
Semnătura



¹ Se vor specifica de către OEC toate locațiile în care LI desfășoară activități de încercări.
MOLDAC
Cod: PR-04-F-37-LI

Ediția: 4/ 20.10.2018



DECIZIE

Nr. 117 din 18.07.2023

Cu privire la confirmarea îndeplinirii în mod continuu a cerințelor de acreditare

În conformitate cu cerințele standardului SM EN ISO/IEC 17011:2017 „Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformității”, documentele MOLDAC, a fost efectuată evaluarea de supraveghere a **Laboratorului de Încercări al Î.M. „Badprim” S.R.L.** la data de 14.06.2023. În baza Raportului de evaluare Nr. 62-S/LÎ din 14.07.2023 întocmit în rezultatul de supraveghere și la propunerea echipei de evaluare:

DECID:

1. Se confirmă îndeplinirea în mod continuu a cerințelor de acreditare ale **Laboratorului de Încercări al Î.M. „Badprim” S.R.L.** la conformitatea cerințelor standardului **SM EN ISO/IEC 17025:2018** pentru efectuarea încercărilor definite în Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LÎ - 024.
2. Se retrage și se anulează Certificatul de Acreditare și Anexa la Certificatul de Acreditare din 21.05.2022, în legătură cu actualizarea documentului normativ.
3. Se emite Certificatul de Acreditare din 18.07.2023 și se aprobă Anexa la Certificatul de Acreditare cu modificarea nr. 1 din 18.07.2023.
4. Se actualizează Registrul Organismelor de Evaluare a Conformității acreditate.
5. Prezenta decizie se aduce la cunoștința managementului organizației.

Director

Iurie FRIPTULEAC

Contract

de locațiune mecanisme

Nr.01/2025

02 ianuarie 2025

or. Hîncești

ÎM „BADPRIM” SRL, reprezentată de Director d-nul Ion Candu, ce activează în baza Statutului, numită în continuare „**Locator**”, pe de o parte, și
SRL „VAR-IMP”, reprezentată de Director d-na Tatiana Vartolomei, ce activează în baza Statutului, numită în continuare „**Locatar**”, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

I. Obiectul contractului

1.1. Obiectul prezentului Contract îl reprezintă transmiterea de către Locator în locațiune a următoarelor mecanisme:

1. Repartizator finisor de mixturi asfaltice DYNAPAC F-141C – 1 buc.
2. Cilindru compactor DYNAPAC CC 222 (8 tn) – 2 buc.
3. Cilindru compactor DYNAPAC CP-142 Pneumo (14 tn) – 1 buc.
4. Cilindru compactor DYNAPAC C 302D (12,5 tn) – 1 buc.
5. Autogreider GS 14.02 – 1 buc.
6. Autogudronator Metong – 1 buc.
7. Excavator pe șenile Caterpillar 320DL – 1 buc.
8. Autoturn – 1 buc.
9. Distribuitor lateral agregate Hydrog DG-1500 pentru aplicare acostamente – 1 buc.
10. Freza asfalt PL-500/16S DYNAPAC – 1 buc.

în continuare denumite mecanisme, iar Locatarul se obligă să primească mecanisme în cauză și să achite plata chiriei.

II. Termenul de locațiune

2.1. Termenul de locațiune este de 24 luni, dar nu mai târziu de până la 31 decembrie 2026.

III. Plata locațiunii


3.1 Pentru utilizarea mecanismelor, Locatarul va achita Locatorului următorul preț:

1. Repartizator finisor de mixturi asfaltice DYNAPAC F-141C – 1780 lei h/ut, inclusiv TVA
2. Cilindru compactor DYNAPAC CC 222 (8 tn) – 820 lei h/ut, inclusiv TVA
3. Cilindru compactor DYNAPAC CP-142 Pneumo (14 tn) – 875 lei h/ut, inclusiv TVA
4. Cilindru compactor DYNAPAC C 302D (12,5 tn) – 875 lei h/ut, inclusiv TVA
5. Autogreider GS 14.02 – 650 lei h/ut, inclusiv TVA
6. Autogudronator Metong – 380 lei h/ut, inclusiv TVA
7. Excavator pe șenile Caterpillar 320DL – 920 lei h/ut, inclusiv TVA
8. Autoturn – 350 lei h/ut, inclusiv TVA
9. Distribuitor lateral agregate Hydrog DG-1500 pentru aplicare acostamente – 1370 lei h/ut, inclusiv TVA
10. Freza asfalt PL-500/16S DYNAPAC – 1680 lei h/ut, inclusiv TVA

3.2. Transmiterea mecanismelor se va efectua în baza Actului de primire – predare.

IV. Drepturile și obligațiile părților

4.1. Locatorul este obligat:



- să transmită în timp de 24 ore mecanismele către Locatar,
- să verifice modul în care sunt utilizate,
- să inițieze modificarea sau rezilierea Contractului în cazurile prevăzute de acesta.

4.2. Locatarul este obligat:

- să utilizeze mecanismele în corespundere cu cerințele existente,
- să nu înstrăineze, gajeze, dăruiască sau să transmită în alt mod terțelor persoane mecanismele în perioada valabilității Contractului.
- să transmită mecanismele Locatarului în timp de 1/una/ zile din data expirării Contractului,

V. Modificarea, rezilierea Contractului

5.1. Pentru a modifica Contractul părțile vor semna Acorduri adiționale, care sînt parte integrantă a Contractului.

5.2. Contractul se reziliază:

- în baza acordului comun al părților.

VI. Restituirea bunurilor

6.1. Restituirea mecanismelor se va efectua în temeiul Actului de predare – preluare, semnat de ambele părți într-un termen de 1 zile.

VII. Notificări

7.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa / sediul prevăzut în contract.

7.2. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

7.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

VIII. Litigii

8.1. În cazul în care soluționarea divergențelor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare de către instanțele de judecată competente ale Republicii Moldova, conform legislației în vigoare.

IX. Clauze finale

9.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte cu aceeași putere juridică și întră în vigoare din momentul semnării.

X. Semnăturile părților

LOCATOR:

ÎM „BADPRIM” SRL

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 98

c/f 1002600054563

TVA 7800100

IBAN MD71AG000000225170101233

BC „Moldova-Agroindbank” SA

Codul băncii AGRNMD2X

tel: 022-24-42-86, fax: 022-22-26-65

Director

I. Candu



LOCATAR:

SRL „VAR-IMP”

MD-3401, or. Hîncești, str. Ciocârliei, 4

c.f. 1013605000253

IBAN MD80AG000000022512032197

TVA 6500894


c.b. AGRNMD2X752

BC „Moldova-Agroindbank” SA

filiala Hîncești

Director

T. Vartolomei



DECLARAȚIE

Privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr.certificatului de atestare Data eliberării
1	Inginer-sef în construcții/ Diriginte de șantier	Constructii rutiere/ Constructii civile, industriale și agricole	29	1. Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea, poziționat pe drumul public G109 Delacău - Bulboacă - R2, km 23,850. 2. Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinau-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completari) 3. Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinau-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 0+000 4. Lucrări de construcție a podului în s.Hrusova, rl Criuleni 5. Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58 6. Lucrări de reconstrucție a podului de trecere din str. 27 august or. Durlști, mun.Chisinau 7. Reparația podului pe sectorul de drum Zîmbreni-Găureni, r-nul Ialoveni 8. Reparația capitală a elementelor de scurgere a apelor și trotuarelor în s.Ciuciuleni, r-nul Hîncești 9. Reparația drumurilor locale și pod s. Ciuciuleni , r-nul Hîncești 10. Reparații capitale ale construcțiilor speciale, s.Fundul Galbenei 11. Lucrări de reparație a str.Valea Lupului (din beton), s.Dahnovici , r-nul Hîncești 12. Lucrări de reparație a drumului de acces de la str.Ștefan cel Mare spre cartierul Valea, s.Dahnovici, r-nul Hîncești 13. Lucrări de reparație a unui segment de drum din, s.Dragușeni, r-nul Hîncești 14. Lucrări de reparație a drumului de acces de la str.Hincești spre str.31 August și str.Libertății, s.Bobeica, r-nul Hîncești 15. Lucrări de reparație a podului peste riul Cula pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi- Năpădeni - M5, km 17,75 16. Lucrări de reparație a drumului L525 de acces spre s.Negrea 17. Lucrări de reparație a drumului L523 de acces spre s.Pereni	2021-DȘ Nr.1498/17.09.2021.
2	Diriginte de șantier	Constructii rutiere	25		2021-DȘ Nr.1223/05.02.2021
3	Inginer	Constructii rutiere	2		
4	Specialiști	Securitatea și Sănătatea în muncă	2		SSM II nr.05275; SSM II nr.04139
5	Geodezist	Cadastru și geodezie	11		
6	Maistru	Constructii rutiere	14		
7	Muncitori	Domeniul constructii rutiere			

Semnat: _____

Nume: Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administratoare

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „VAR-IMP”



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1223



Numele **Perciun**
prenumele **Ruslan**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **5 februarie 2021**
Valabilă până la **5 februarie 2026**
Mihail LUPAȘCU
Secretar de Stat

MOLDOVA

**ECONOMIEI
și INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1223

Eliberat domnului (doamnei): **Perciun Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **5 februarie 2021**

Valabil pînă la **5 februarie 2026**

Dirigintii de șantier atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).



Mihail LUPAȘCU

Secretar de Stat

REPUBLICA
Ministerul
și Dez

ROMÂNIA
Ministerul
Regional



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1498



Numele Vartolomei

Prenumele Tudor

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la 17 septembrie 2021

Valabilă până la 17 septembrie 2026

Andrei SPINU

Viceprim-ministru,
ministru

MOLDOVA

MINISTERUL
REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1498

Eliberat domnului (doamnei): **Vartolomei Tudor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
 - a) drumuri și piste de aviație;
 - b) poduri.

Exigentele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **17 septembrie 2021**

Valabil până la **17 septembrie 2026**



Andrei SPINU

Viceprim-ministru, ministru

Diriginții de șantier atestați până la data
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,
până la expirarea termenului de valabilitate
a certificatului
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
Nr. 05275

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Vartolomei Tatiana**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion** /

L.S.

Data eliberării: 09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027





Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 5489/25 din 06.10.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "VAR-IMP" S.R.L., IDNO 1018605000502 conform cererii nr. 12914/25 din 22.09.2025 și nr. 13120/25 din 25.09.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A, B, C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigene, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gaze magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

ex: Ion Rotaru
tel: 078800468, email: ion.rotaru@inst.gov.md

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2025.10.06 13:11:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 5822/25 din 22.10.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "VAR-IMP" S.R.L., IDNO 1018605000502 conform cererii nr. 13978/25 din 10.10.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		B
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

ex: Ion Rotaru
tel: 078800468, email: ion.rotaru@inst.gov.md

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2025.10.22 10:20:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU