

**REGISTRUL  
DEVIZELOR LOCALE**

**Obiectiv: Lucrări de reparație a holului și blocului sanitar Centrul Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic**

**Costul total:        1431966,00    lei**  
**Inclusiv TVA:       238661,00     lei**

| Nr<br>d/o | Denumire                              | Total fără TVA      | TVA               | Total inclusiv TVA  |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                              | <b>3</b>            | <b>4</b>          | <b>5</b>            |
| 1         | <u>2-1-1 reparatie</u>                | 1001932,00          | 200387,00         | <b>1202318,00</b>   |
| 2         | <u>2-1-2 lucrari tehnico-sanitare</u> | 76982,00            | 15396,00          | <b>92378,00</b>     |
| 3         | <u>2-1-3 retele electrice</u>         | 114392,00           | 22878,00          | <b>137270,00</b>    |
|           | <b>TOTAL:</b>                         | <b>1 193 306,00</b> | <b>238 661,00</b> | <b>1 431 966,00</b> |

**OFERTANT: SRL "Frabo Grup" \_\_\_\_\_**

**L.S.**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lucrări de reparație a holului și blocului sanitar Centrul Consultativ Diagnostic al IMSP**  
**Institutul Oncologic”**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului              | Anul 2023 |   |   |   | ... |  |  |  | Anul (n) |  |
|------------|--|-----------|---|---|---|-----|--|--|--|----------|--|
|            |  | Luni      |   |   |   |     |  |  |  |          |  |
|            |  | 1         | 2 | 3 | 4 | n   |  |  |  |          |  |
| 1.         | Organizare de șantier                                    |           |   |   |   |     |  |  |  |          |  |
| 2.         | Lucrari de categorie<br>generală                         |           |   |   |   |     |  |  |  |          |  |
| 3.         | Lucrari de apeduct,<br>tehnica sanitara si<br>canalizare |           |   |   |   |     |  |  |  |          |  |
| 4.         | Lucrari de electicitate                                  |           |   |   |   |     |  |  |  |          |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **„Frabo Grup” S.R.L.**

## CERERE DE PARTICIPARE

Către \_\_\_\_\_ IMSP Institutul Oncologic \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. 21102482** din **02.11.2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrări de reparație a holului și blocului sanitar Centrul Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic”**. (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL „Frabo Grup” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 02.11.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL „Frabo Grup”  
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr.69  
din “7” mai 2021

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către IMSP Institutul Oncologic  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „**Lucrări de reparație a holului și blocului sanitar Centrul Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic**” prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**, pentru o durată de 15 (cincisprezece) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 17.11.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 02.11.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL „Frabo Grup”  
(semnătura autorizată)

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala in cadrul IET nr 98
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 85 din 16 iulie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2
5. Țara: RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului

|   | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 901 119.00 lei  | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 901 119.00 lei  | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: doua luni
  - b) efectiv realizată: doua luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării: 12.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie (la sala de sport) in cadrul LT „M.Eminescu”
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 33 din 08 iunie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2
5. Țara: RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 1 543 778.00 lei  | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 1 543 778.00 lei  | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată: cinci luni
  - e) efectiv realizată: cinci luni
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării:12.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie in cadrul LT B.P. Hasdeu
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 58 din 13 iulie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2
5. Țara: RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 583 356.00 lei  | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 583 356.00 lei  | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: 2 luni
  - b) efectiv realizată: 2 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării:21.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a trei blocuri sanitare si schimbare a timplarie LT M. Marinciuc, str. I. Pelivan, 30/2
  2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 16/L din 08 iulie 2022
  3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Buiucani
  4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga, 19
  5. Țara: RM
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului 

|   |  |
|---|--|
| exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---|--|

    - a) inițială  
(la data semnării contractului )                      859 988.00 lei                      \_\_\_\_\_
    - b) finală  
(la data finalizării contractului)                      859 988.00 lei                      \_\_\_\_\_
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - d) contractată: 2.5 luni
    - e) efectiv realizată: 2.5 luni
    - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării: 03.04.2023

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”



### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a acoperisului si schimbarea sistemii de incalzire la LT I. S. Neciui-Levitchi, str. Ion Pelivan, 24
  2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 23/L din 08 iulie 2022
  3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Buiucani
  4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga, 19
  5. Țara: RM
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului 

|   |  |
|---|--|
| exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---|--|

    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 393 510.00 lei \_\_\_\_\_
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) 393 510.00 lei \_\_\_\_\_
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - g) contractată: 1.5 luni
    - h) efectiv realizată: 1.5 luni
    - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării: 03.04.2023

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie generala in grupele nr.1 si nr.10 IET nr.108
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 23/L din 08 iulie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Rascani,
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Kiev, 5a
5. Țara: RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului

|   | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 535 937.00 lei  | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 535 937.00 lei  | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - j) contractată: 1.5 luni
  - k) efectiv realizată: 1.5 luni
  - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării: 03.04.2023

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Obiect contract</b>   | <b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>  | <b>Calitatea antreprenorului*)</b> | <b>Preț contract/valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|-----------------|--|--|------------------------------------|--|---|---|
| <b>1</b>        | Lucrari de reparatie a acoperisului de tip moale din str. M. Lomonosov, nr. 49, mun. Chisinau  | IMSP Spitalul Clinic de Boli Contagioase de copii  | Subcontractant                     | 1 553 590/ 1 824 501                               | 4   | 12.09.2022  |
| <b>2</b>        | Lucrari de reparatie a trei blocuri sanitare si schimbare a timplariei LT M. Marinciuc, str. I. Pelivan, 30/2                        | DETS sector Buiucani, mun. Chisinau, str. Ion Creangă 4/2                                | Contractant unic                   | 859 988/859 988                                    | 2.5   | 30.08.2022  |
| <b>3</b>        | Lucrari de reparatie a acoperisului si schimbarea sistemului de incalzire la LT I. S. Neciui-Levitchi, str. Ion Pelivan, 24          | DETS sector Buiucani, mun. Chisinau, str. Ion Creangă 4/2                                | Contractant unic                   | 393 510/393 510                                    | 1.5   | 20.08.2022  |
| <b>4</b>        | Lucrari de reparatie la IET nr.138, din str. M. Dragan 6/1, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana                                     | DETS sector Ciocana, mun. Chisinau, str. Aleco Russo, 57                                 | Contractant unic                   | 259 982/259 982                                    | 1.5   | 30.07.2022  |
| <b>5</b>        | Lucrari de reparatie a acoperisului si retelelor tehnico-sanitare la Scoala Sportiva Specializata de Handbal nr.2, str. Melestiu, 21 | Direcția Generală Educație Tineret și Sport, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99 | Contractant unic                   | 202 320/202 320                                    | 0.5   | 22.06.2022  |
| <b>6</b>        | Lucrari de reparatie   | DETS sector Rascani, mun.  | Contractant unic                   | 535 937/535 937                                    | 2   | 12.12.2022  |

|  |  |  |                  |                 |   |            |
|--|--|--|------------------|-----------------|---|------------|
|  | generala in grupele nr.1 si nr.10 IET nr.108                                 | Chisinau, str. Kiev, 5a                          |                  |                 |   |            |
|  | Lucrari de reparatie la Gradinita nr.23 din str. str. A. Bernardazzi, nr. 12 | DETS sector Centru mun.Chişinău, str. Bulgară 41 | Contractant unic | 184 980/184 980 | 1 | 10.08.2022 |
|  | Lucrari de reparatie a acoperisului  | SA „Interactiv” mun.Chişinău, str-Ia. Florarii 1 | Contractant unic | 424 274/424 274 | 1 | 23.09.2022 |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **03.04.2023**

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Frabo Grup” S.R.L.**

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul**  
**necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a**  
**contractului**

| Nr. Ord. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producere și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării rezultante pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | unit. măs. (buc.-seturi) | Asigurare din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|----------|---|--------------------------|----------------------|--|
| 1.       | Autoturn telescopic   | 1 unit                   |                      | +  |
| 2.       | Autocamion  | 2 unit                   |                      | +  |
| 3.       | Automacara  | 1 unit                   |                      | +  |
| 4.       | Excavator   | 1 unit                   |                      | +  |
| 5.       | Microbus  | 1 unit                   |                      | +  |
| 6.       | Aeroterma pentru incalzirea incaperilor pe timpul reparatiilor  | 2 unit                   | +                    |  |
| 7.       | Aparat de sudat   | 2 unit                   | +                    |  |
| 8.       | Masina de frezat cu aspiator  | 1 unit                   | +                    |  |
| 9.       | Betoniera   | 1 unit                   | +                    |  |
| 10.      | Capsator industrial   | 3 unit                   | +                    |  |
| 11.      | Ciocan demolator  | 1 unit                   | +                    |  |
| 12.      | Set de instrumente pentru lucrări diverse   | 6 unit                   | +                    |  |
| 13.      | Ferestrău p/u decupat   | 1 unit                   | +                    |  |
| 14.      | Mașină de găurit cu percutie  | 3 unit                   | +                    |  |
| 15.      | Mixer electric  | 1 unit                   | +                    |  |
| 16.      | Motoferestrau   | 2 unit                   | +                    |  |
| 17.      | Perforator  | 2 unit                   | +                    |  |
| 18.      | Polizor unghiular   | 6 unit                   | +                    |  |
| 19.      | Slefuitor unghiular   | 1 unit                   | +                    |  |
| 20.      | Surubelinita electrica  | 1 unit                   | +                    |  |
| 21.      | Ruleta de masurat   | 1 unit                   | +                    |  |
| 22.      | Aparat de masurat multidimensional  | 1 unit                   | +                    |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: „Frabo Grup” S.R.L.

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Funcția</b>  | <b>Studii de specialitate</b> | <b>Vechi<br/>mea în<br/>munca<br/>în<br/>speciali<br/>tate<br/>(ani)</b> | <b>Numărul și<br/>denumirea<br/>lucrărilor<br/>similare<br/>executate în<br/>calitate de<br/>conducător</b> | <b>Numărul<br/>certificatului de<br/>atestare<br/>Data eliberării</b> |
|----------------|---|-------------------------------|--|---|---|
| <b>1</b>       | <b>2</b>  | <b>3</b>                      | <b>4</b>   |   |   |
| 1.             | Diriginte de șantier –<br>Lozan Ivan                            | Studii superioare             | 20   | 28  | Nr 0900 din<br>10.07.2014   |
| 2.             | Diriginte de șantier –<br>Trofimov Victor                       | Studii superioare             | 26   | 33  | Nr 0485 din<br>04.04.2019   |
| 3.             | Diriginte de șantier –<br>Cepoi Ion                             | Studii superioare             | 5  | 9   | Nr 0575 din<br>22.08.2019   |
| 4.             | Diriginte de șantier –<br>Berzan Boris                          | Studii superioare             | 6  | 12  | Nr 3592 din<br>13.10.2016   |
| 5.             | Maistru – Stanila Igor  | Scoala profesionala           | 15   | -   | -   |
| 6.             | Maistru – Ceban Oleg  | Studii superioare             | 30   | -   | -   |
| 7.             | Maistru – Drebot<br>Alexandru                                   | Studii superioare             | 30   | -   | -   |
| 8.             | Electrician<br>automatizare – Fistican<br>Vitalie               | Studii superioare             | 5  | -   | -   |
| 9.             | Electrician in<br>constructii – Stanila<br>Andrian              | Studii superioare             | 5  | -   | -   |
| 10.            | Instalator apa,<br>canalizare si ventilare –<br>Cebotari Vasile | Scoala profesionala           | 10   | -   | -   |
| 11.            | Betonist – Ganenco<br>Alexandru                                 | Scoala profesionala           | 15   | -   | -   |
| 12.            | Dulgher-Timplar–<br>Marcoci Alexandru                           | Scoala profesionala           | 8  | -   | -   |
| 13.            | Fierar beton– Cojocaru<br>Iurie                                 | Scoala profesionala           | 5  | -   | -   |
| 14.            | Instalator ventilare si<br>conditionare – Cebotari<br>Igor      | Scoala profesionala           | 5  | -   | -   |
| 15.            | Instalator incalzire –<br>Macovei Alexandru                     | Scoala profesionala           | 8  | -   | -   |
| 16.            | Tencuitor – Iarovoi<br>Sergiu                                   | Scoala profesionala           | 15   | -   | -   |

|     |   |                         |    |   |   |
|-----|---|-------------------------|----|---|---|
| 17. | Zugrav-vopsitor – Coroian Lilia                 | Scoala profesionala     | 28 | - | - |
| 18. | Faiantar – Virlean Ion                          | Scoala profesionala     | 15 | - | - |
| 19. | Finisor – Galusca Ludmila                       | Scoala profesionala     | 15 | - | - |
| 20. | Lacatus – Toma Igor                             | Scoala profesionala     | 8  | - | - |
| 21. | Izolator hidrofug, tinichigiu – Botezatu Viorel | Scoala profesionala     | 17 | - | - |
| 22. | Izolator hidrofug, tinichigiu – Focsa Victor    | Scoala profesionala     | 6  | - | - |
| 23. | Lucru la masina – Costei Dumitru                | Scoala profesionala     | 7  | - | - |
| 24. | Parchetar – Ciorba Sergiu                       | Scoala profesionala     | 4  | - | - |
| 25. | Pavator – Focsa Ion                             | Scoala profesionala     | 10 | - | - |
| 26. | Dulgher-Timplar– Volcov Vadim                   | Scoala profesionala     | 8  | - | - |
| 27. | Zidar – Negrescu Igor                           | Scoala profesionala     | 4  | - | - |
| 28. | Zugrav-vopsitor – Negrescu Vera                 | Scoala profesionala     | 8  | - | - |
| 29. | Tencuitor – Balan Ecaterina                     | Scoala profesionala     | 4  | - | - |
| 30. | Muncitor – Gangan Alic                          | Studii medii incomplete | 4  | - | - |
| 31. | Montator constructii – Gherta Vladimir          | Scoala profesionala     | 9  | - | - |
| 32. | Muncitor – Moraru Radu                          | Studii medii incomplete | 6  | - | - |
| 33. | Muncitor – Ganenco Sergiu                       | Studii medii incomplete | 12 | - | - |
| 34. | Sudor – Bulatel Dumitru                         | Scoala profesionala     | 20 | - | - |
| 35. | Tencuitor – Triboi Irina                        | Scoala profesionala     | 24 | - | - |
| 36. | Dulgher-Timplar– Pinte Viorel                   | Scoala profesionala     | 21 | - | - |

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Frabo Grup” S.R.L.**