




ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

2018 - 0000000954



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 14 о закупке посредством конкурса ценовых ofert

«13» июля 2018 г.

с.Кайраклия
(муниципий, город, уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие проведения конкурса ценовых ofert государственной закупки № 1302-ор/18 от 19.06.2018 года, объявление о котором было опубликовано в Бюллетне государственных закупок № 49 от 22.06.2018 г. между **гимназией с. Кайраклия** (наименование закупающего органа), расположенной в с. Кайраклия, район Тараклия, ул. Ленина, 46, телефон: 0294-66-3-99, факс: 0294-66-2-80, e-mail: skairak@gmail.com, зарегистрированной в Государственной регистрационной палате, за № 6540 от 26.12.2013 г., в лице **директора гимназии Узун Ниной**, (фамилия, имя и должность руководителя) в качестве **Заказчика**, с одной стороны, и **SRL "CIMTERMIC"**, (наименование экономического оператора) с местонахождением в г. Чимишлия, ул. Александра чел Бун 135/22, тел./факс (0241) 92-00-1, e-mail: cimtermic@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1504 от 08.10.2014 г., зарегистрирован в Государственной регистрационной палате под № MD0071651 от 26.10.2007 г. авторизированный в области строительство и реконструкция зданий авторизация А ММII № 027372: от 14.02.2006 г., выданная Лицензионной палатой, по видам деятельности: строительство и реконструкция зданий, в лице **директора Терзи Ивана**, в качестве **Подрядчика**, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы «Устройство шатровой кровли гимназии с. Кайраклия» (краткое описание), Код CPV: 45261910-6 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет **2 месяца (шестьдесят дней)** с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения

ритмической работы Заказчиком – распределителем кредита.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- а) вызванных Заказчиком;
- б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- г) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Заказчика Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Заказчик считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Заказчик.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Заказчику, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Заказчик созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Заказчик оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Заказчик созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Заказчик утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физических и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет **648905,751** леев (шестьсот сорок восемь тысяч девятьсот пять лей **751** бань (включая НДС)).

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований в 2 этапа.

1 этап- 400000 леев- финансирование 2018года.

2 этап- 248905,751- финансирование 2019года.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Заказчиком. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата

последних сумм, задолженных Заказчиком Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

- 5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договора о государственных закупках.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

1.

- 6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.
- 6.2. В случае если части работ, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить Заказчику список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.
- 6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Заказчика, данные о признании отраслевых субподрядчиком.
- 6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

- 7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Заказчиком в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.
- 7.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением договорных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.
- 7.3. Документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика, распределяется следующим образом:
- а) полный экземпляр документации предусматривается для заполнения технического паспорта;
 - б) два экземпляра остаются в распоряжении Генерального подрядчика, из которых один экземпляр хранится у прораба, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.
- 7.4. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Генеральный подрядчик должен составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Бенефициаром или Генеральным подрядчиком, при необходимости, по требованию и в сроки, установленные в приложениях договора. Соответствующие документы не могут

быть опубликованы, размножены или использованы в иных целях, чем те, что установлены в договоре и должны быть возвращены по требованию, если не предусмотрено иное.

- 7.5. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ. После приема его оферты Генеральный подрядчик представляет Заказчику на утверждение графика рассрочки платежей финансовых средств, необходимых для выполнения работ, соотнесенные с графиком выполнения работ согласно технологическому порядку выполнения.
- 7.6. Если Заказчик не выдает в ближайшее время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, законы, директивы или детали, Генеральный подрядчик сообщает Заказчику посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были необходимы, а также задержки и простои, вызванные вследствие отсутствия данных документов.
- 7.7. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда предоставляется в распоряжение субподрядчиков Генеральным подрядчиком, без оплаты, в двух экземплярах, в сроки из субподряда (договоры субподряда), установленные графиком выполнения.
- 7.8. Генеральный подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает рабочую силу, материалы, строительное оборудование и объекты временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке и за используемые процедуры выполнения.
- 7.9. Форма банковской гарантии, принятой Бенефициаром составляет _____ в размере ____% от стоимости присужденного договора.
- 7.10. Генеральный подрядчик, посредством присуждения оферты в его пользу, обязуется получить гарантию со стороны банка на сумму, представляющую гарантию добросовестного исполнения договора, в размере ____% от стоимости присужденного договора, или в случае если форма банковской гарантии, принятой Заказчиком, является последовательное удержание из фактур для ситуаций работ, в размере ____% от их ежемесячной стоимости до достижения процента в размере ____% от стоимости договора. Данные удержания выполняются до заполнения гарантии добросовестного исполнения. Удержанные подобным образом суммы доводятся до сведения банка выбранного обеими сторонами – Генеральным подрядчиком и Заказчиком – и вносятся на специальный счет. С этой целью перечисление выполняется в течение 10 рабочих дней с момента выполнения удержания. Заказчик должен распорядиться, чтобы банк сообщил Генеральному подрядчику о выполненном перечислении, а также о его назначении.
- 7.11. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Заказчика банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола окончательной приемки.
- 7.12. Заказчик обязуется вернуть Генеральному подрядчику гарантию в установленный срок, не позднее истечения срока добросовестного исполнения, если он не подал до той даты требования в ее отношении. Столько времени, сколько поданные требования не разрешены, Заказчик может удерживать соответствующую часть стоимости гарантии, в пределах причиненного ущерба.
- 7.13. Генеральный подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатков, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям

использования или условиям договора.

- 7.14. В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты вносятся в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.
- 7.15. Заказчик вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставит чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашались секреты Генерального подрядчика. Секретная информация, а также секретная документация считается Заказчиком конфиденциальной.
- 7.16. Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав Генерального подрядчика. Распоряжения направляются, в принципе, только Генеральному подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться против неизбежной и объявленной опасности. Заказчику необходимо сообщить фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Генерального подрядчика.
- 7.17. Если Генеральный подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений Заказчика создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает Заказчик.
- 7.18. Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение Генерального подрядчика, а также материализация высотных отметок в непосредственной близости участка, относится к обязанностям Заказчика.
- 7.19. Для проверки разбивки Заказчиком или проектировщиком, Генеральный подрядчик должен защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке работ.
- 7.20. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика Заказчиком для выполнения договора, являются решающими. Генеральный подрядчик обязуется проверить полученную документацию и сообщить Заказчику об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.
- 7.21. Генеральный подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с отраслевыми субподрядчиками и несет ответственность перед Заказчиком за соблюдение отраслевыми субподрядчиками законным и профессиональных положений и обязательств.
- 7.22. Заказчик обязуется получить все разрешения и заключения, предусмотренные в нормативных актах, а также регламентах (документах), которые позволят ему выполнение работ по договору.
- 7.23. На протяжении выполнения работ Заказчик вправе распорядиться в письменной форме о:
- a) устранении со строительной площадки любого материала, которые несоответствует по качеству;
 - b) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
 - c) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.
- 7.24. В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 7.23., Заказчик может

остановить работы, нанять и оплатить другим подрядчикам за выполнение данных работ, ставя, таким образом, в опоздание Подрядчика, который будет обязан в условиях закона, возместить расходы, понесенные Заказчиком в связи с фактом невыполнения.

- 7.25. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, артистические или научные ценности, Генеральный подрядчик обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом Заказчику, органам полиции или компетентным органам.
- 7.26. Во время выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходов и временных работ любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Генеральный подрядчик уберет со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходов и временных работ.
- 7.27. Генеральный подрядчик должен получить, за собственный счет, все заключения и утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для имущества или прав, затронутых или которые могут быть затронуты выполнением работ. Заказчик возвращает Генеральному подрядчику все эти суммы в результате его подтверждения.

8. Рабочая сила. 28. și prezentului contract.

- 8.1 Генеральный подрядчик и субподрядчики выполняют все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

9. Материалы и выполнение самих работ

- 9.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщика или Заказчика, что будет запрошено. Генеральный подрядчик обеспечивает, по требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми для рассмотрения, изменения и проверки работ.
- 9.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает Генеральный подрядчик, если это предусмотрено в документации, в противном случае расходы оплачивает Заказчик.
- 9.3. Проверки, предусмотренные и заказанные Заказчиком для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются Генеральным подрядчиком, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае Заказчик оплачивает данные расходы.
- 9.4. Заказчик, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады заготовленного материала и др.
- 9.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, Генеральный подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. Генеральный подрядчик сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику столько раз, сколько работы, в том числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении вышеуказанных работ.
- 9.6. Генеральный подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию

Заказчика и переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Заказчиком, а в противном случае, Генеральным подрядчиком.

- 9.7. Заказчик должен предоставить в распоряжение Генерального подрядчика, в случае если не обговорено иное, бесплатно:
- а) земельные участки, необходимые для складов и рабочих мест на строительной площадке;
 - б) подъездные дороги и железнодорожные дороги;
 - в) подключения инфраструктурных сетей (вода, газ, энергия, канализация и др.) до предела расположения строительной площадки.
- 9.8. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачивает Генеральный подрядчик. В случае нескольких подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними.
- 9.9. Работы, выполненные Генеральным подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в договоре и без распоряжения Заказчика, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Заказчика, не будут оплачены Генеральному подрядчику. Генеральный подрядчик должен устранить данные работы в срок, установленный Заказчиком. Также, он несет ответственность перед Заказчиком за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Генеральному подрядчику, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле Заказчика, о чем сообщается незамедлительно.
- 9.10. Работы начинаются через 10 дней после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.

10. Гарантийный период и исправления в гарантийный период

- 10.1. Гарантийный период для работ, предусмотренных в ст. 2 настоящего образца договора, составляет **2 года (2018-2019)**.
- 10.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки и до истечения срока, предусмотренного в пункте 10.1. настоящей статьи.
- 10.3. Генеральный подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, вследствие уведомления, переданного Заказчиком.
- 10.4. Если недостатки наступили не вследствие халатности или дефектов по вине Генерального подрядчика, работы выполняются им согласно положениям договора, стоимость исправлений будет оценена и оплачена как дополнительные работы.

11. Ответственность сторон

- 11.1. Стороны договора несут ответственность, каждый, за собственные ошибки, а также за ошибки своих законных представителей и физических и юридических лиц, которых используют для выполнения возложенных на них обязательств.
- 11.2. Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное. Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если

Генеральный подрядчик заранее предупредил его об опасности, связанной выполнением распоряжения.

- 11.3. Генеральный подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.
- 11.4. В случае если Генеральный подрядчик сомневается относительно порядка выполнения работ, порядка обеспечения от происшествий, качества материалов или частей строительства, технологического оборудования и т.д., поставленных Заказчиком, а также относительно работ, выполненных другими хозяйственными субъектами, тогда он должен предъявить возражения, в письменной форме, Заказчику, незамедлительно и насколько возможно до начала работ. Бенефициар остается ответственным за свою информацию, распоряжения и поставки.
- 11.5. Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящее в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Заказчику. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.
- 11.6. Если несоблюдение Генеральным подрядчиком положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Заказчику, Генеральный подрядчик возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.
- 11.7. Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.
- 11.8. Если задержка при выполнении работ является виной одной из сторон договора, виновная сторона оплатит другой стороне пеню и/или компенсацию в размере 0,1% (от 0,01% до 0,1%) от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки. Санкции применяются, когда обвиняемая сторона допустила задержку.
- 11.9. Заказчик не несет ответственность за какой-либо ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Генеральным подрядчиком, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине Заказчика, его агентов или работников.

12. Разрешение споров

- 12.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

13. Расторжение договора

- 13.1. Генеральный подрядчик может потребовать расторжения договора, если:
 - a) Заказчик не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы Генеральный подрядчик выполнял работу;
 - b) Заказчик не соблюдает дату оплаты более 3 месяцуказанным в договоре;
 - c) Заказчик сообщает генеральному подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнения договорных обязательств.

- 13.2. Заказчик может потребовать расторжения договора, если:
- Генеральный подрядчик объявлен банкротом, входит в процесс ликвидации в целях слияния или заложил в ипотеку капитал;
 - Генеральный подрядчик отказался от договора;
 - Генеральный подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
 - Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором.
- 13.3. Заявление о расторжении договора по причинам, указанным в пунктах 13.1. и 13.2. настоящей статьи передается стороне договора в письменной форме минимум за 15 рабочих дней до запрашиваемой даты расторжения.
- 13.4. В случае расторжения договора, Заказчик созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.
- 13.5. В случае расторжения договора, Заказчик описывает фактическую ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также убытки, которые должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.
- 13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.
- 13.7. После расторжения договора Заказчик может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.
- 13.8. Заказчик созывает комиссию по приему, которая произведет количественный и качественный прием выполненных работ в течение 15 дней с даты расторжения договора.

14. Заключительные положения

- 14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:
- заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
 - оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
 - перечень количества работ и оборудования, смет-оферт и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.
- 14.2. Документы договора заполняются на государственном языке, и при необходимости, на языке международного общения.
- 14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Заказчиком, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.
- 14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.
- 14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2019 года.
- 14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, «13» июля 2018 года.
- 14.7. В подтверждение вышесказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«ЗАКАЗЧИК»:

Заказчик Гимназия с. Кайраклия

Адрес: с. Кайраклия, ул.Ленина,46

Тел./Факс: 0294-66-3-99,0294-66-2-80

Наименование банка:

Адрес

банка:

Код банка: TREZMD2X

IBAN: MD08TRPDAJ311120A12823AC

Фискальный код: 1013620012886

«ПОДРЯДЧИК»:

Подрядчик SRL"СІМТЕРМІС"

Адрес: Г. Чимишлия, ул. Александра чел Бун,135/22

Тел./Факс: 0241-92-00-1

Наименование банка: BC Moldindcombank SA

Адрес банка: Fil.Cimislia

Код банка: MOLDMD2X315

IBAN: MD44ML000000000222442361

Фискальный код: 1003603151541

16. Подписи сторон

«ПОДРЯДЧИК»:

М.П.



Handwritten signature of H. Zuzun



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 21.05.2019

Obiectul Устройство шатровой кровли ГИМ este executat în cadrul contractului nr. 14 din "августа 2018" НАЗИМ С. КАЙРАКМИЯ (БЛОК В)

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 15 din июля 2018 valabilă pînă la _____, de către Примария с. Кайракмия

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.05.2019, fiind formată din: Председатель комиссии Узун Н.Н. - директор шиммажи

Танов А.Т. - ответств. за технический надзор

Терзи И.В. - директор СРБ "Синтезміс" Чимшимя

Деревомова В.И. - гл. спец. службы строительства р-на Таракмия.

Даму М.И. - примар с. Кайракмия

Ушанов ИИ - зам. рабочей группы шиммажи

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 12.10.2018;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 12.10.2018 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;7) valoarea obiectului este de 631261 lei, conform listei-anexă nr. 1.4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: оконзательную приемку

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:


На основании работы комиссии и проведенного обследования

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8720204147, adresa poștală №11146 destinația с. Кайракмия, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21.05.2019 la în 6 exemplare.



Comisia de receptie finala:

Președinte

№. 2306
I



Specialiști:

Узун Н.И. директор гимназии Кайракми
Тамба А. отв. за технически надзор
Терзи И.В. директор SRL "Синтезмиц" Чиншиши
Деривоква В.И. - чл. сией службы стр.-ва р-на Таракми
Даму М.И. - припар с. Кайракми

[Signature]

Уманлы Н.И. (numele, prenumele, semnătura)
член рабочей группы гимназии.
Тоцанов Н.С.

"21" май 2019

L.S. *[Signature]*

