
 

CONTRACT-ACORD DE SUBANTREPRIZĂ  

Privind efectuarea lucrărilor „Lucrari de reconstructie a incaperilor existente si instalarea 

utilajului necesar cu scopul amenajarii a doua centrale termice la gaze naturale pentru blocul de 

studii si caminele studentesti nr.1 si nr.2 ale I.P. Colegiul de Medicina Cahul, str. A. Mateevici 

nr.103/1, 111, 113”    

    

20 iulie 2020                                                              mun. Chişinău 

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI  

1.1. „SERPAVIS” S.R.L. care activează în baza statutului cu sediul în or. Teleneşti, 

Băneşti,  în persoana d-lui Sergiu Popovici, numit în continuare „Antreprenor general”, pe de 

o parte, și 

1.2. “ AMG PROM” S.R.L. înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 

1017600029309 cu sediul în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16, în persoana 

Administratorului Slavov Mihail, care acţionează în baza statutului, numit în continuare 

„Subantreprenor", pe altă parte, au convenit încheierea prezentului contract: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1 În scopul efectuării lucrărilor la obiectul „Lucrari de reconstructie a incaperilor existente si 

instalarea utilajului necesar cu scopul amenajarii a doua centrale termice la gaze naturale pentru 

blocul de studii si caminele studentesti nr.1 si nr.2 ale I.P. Colegiul de Medicina Cahul, str. A. 

Mateevici nr.103/1, 111, 113”. Scopul contractului este de a efectua lucrări de gazificare la rețelele 

de gaze interne și externe”. 

2.2 „Subantreprenorul" se obligă să execute Lucrări de gazificare la rețelele de gaze interne și 

externe la obiectul ”Lucrari de reconstructie a incaperilor existente si instalarea utilajului necesar 

cu scopul amenajarii a doua centrale termice la gaze naturale pentru blocul de studii si caminele 

studentesti nr.1 si nr.2 ale I.P. Colegiul de Medicina Cahul, str. A. Mateevici nr.103/1, 111, 113”, 

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, devizelor precum şi a normativelor, care vor fi 

semnate si anexate la prezentul contract cu cantitatile de materiale, volumul lucrarilor si sumele 

finale tinand cont de standardele şi prescripţiile tehnice în vigoare. 

2.3 Executarea lucrărilor conform prezentului Contract se pune în sarcina 

„Subantreprenorului”  

2.4 Termenul limită de executare a lucrărilor, care fac obiectul prezentului contract, nu va 

depăşi data de 31 octombrie 2020. 

2.5 Termenul de garanţie la lucrările executate de „Subantreprenor" se stabileşte conform 

normativelor existente, dar nu mai puţin de 1 (unu) ani din ziua recepţionării finale, acesta purtînd 

responsabilitatea patrimonială şi de altă natură, exclusivă pentru executarea respectivelor lucrări.  

 

III. VALOAREA CONTRACTULUI  ŞI  COSTUL  LUCRĂRILOR 

3.1 Valoarea lucrărilor, puse în sarcina „Subantreprenorului”, conform prezentului contract se 

determină în baza costurilor devizelor, anexate la prezentul contract. 

3.2 Costul lucrărilor conferite „Subantreprenorului" este definit de proiectul tehnic şi deviz 

calculat şi determinat în baza instrucţiunii, privind întocmirea devizelor pentru lucrările de 

construcţie prin metoda de resurse conform Hotărîrii Guvernului  

3.3. În cazul cînd apar lucrări suplimentare, neprevăzute de proiectul tehnic, deviz, de costul 

contractului şi în legătură cu executarea lucrărilor în condiţii specifice la prezentul obiect, cu folosirea 

materialelor netradiţionale (asortiment nou), volumul acestor lucrări şi costul lor vor fi determinate 

suplimentar de părţi în formă scrisă prin acord adiţional, care din ziua semnării devine parte integrantă 

a prezentului Contract. 

 

IV.  RECEPŢIA LUCRĂRILOR 



 4.1Acceptarea lucrărilor executate se efectuează  prin semnătura proceselor-verbale de recepţie, 

actul de recepţie, semnate de părţi confirmă îndeplinirea de către „Subantreprenor” a obligaţiunilor 

sale contractuale şi servesc drept temei pentru achitarea valorii acestora; 

 4.2 Termenul de recepţionare a lucrărilor nu va depăşi 3 de zile din momentul finisării 

lucrărilor;  

 4.3 Procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate se semnează în cazul corespunderii 

lucrărilor executate cu prevederile normelor şi regulilor în construcţii. 

 

 

 

 

 

V.    OBLIGAŢIUNILE PĂRTILOR 

5.1.  „Subantreprenorul” se obligă: 

5.1.2. Să execute lucrări de gazificare la rețelele de gaze interne și externe, genurile speciale şi 

complexe de lucrări, prevăzute de prezentul contract, conform documentaţiei de proiect, deviz şi de graficul 

de execuţie a lucrărilor, în cazul în care acesta este convenit de părţi şi anexat la prezentul contract. 

5.1.3. Să respecte normele tehnice existente stabilite de legislaţia în vigoare din domeniul protecţiei 

muncii şi  asigurării protecţiei mediului înconjurător. 

5.1.4. Să asigure gradul de îndeplinire a lucrărilor conform normelor în construcţii şi altor cerinţe 

convenite cu „Antrepenorul”, întocmite conform normelor în vigoare şi de prezentul contract. 

5.1.5. În caz de necesitate să încheie contracte pentru executarea unor lucrărilor de reconstrucţii la 

obiectul dat numai cu acordul „Antrepenorului”. 

5.1.6. Să asigure calitatea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile actelor legislative şi 

normative în vigoare şi în conformitate cu documentaţia de proiect tehnic şi deviz. 

5.1.7. Să întocmească actele necesare şi să predea lucrările executate după finalizarea acestora 

(„Regulamentul de recepţie în construcţii şi a instalaţiilor aferente” din 23 mai 1996), prezentînd 

documentaţia necesara pentru întocmirea cărţii tehnice şi darea obiectului în folosinţă.  

5.1.8. Să poarte responsabilitatea pentru viciile ascunse ale obiectivelor pe care le-a îndeplinit toată 

durata de viaţa precizată prin proiect. 

5.1.9. Să asigure protecţia muncii, respectarea normelor tehnicii securităţii, ordinea şi disciplina a 

salariaţilor săi. 

5.2. „Antrepenorul” se obligă: 

5.2.1. Să asigure „subantreprenorului" condiţiile necesare pentru efectuarea lucrărilor. 

5.2.2. Să transmită „subantreprenorului", în ordinea stabilită, documentaţia de proiect, devizele şi 

să pună la dispoziţia terenul şi posibilitatea de a executa volumul de lucrări contractate conform graficului de 

executare stabilit. 

5.2.3. Să efectueze recepţia lucrărilor executate, semnînd procesele-verbale de recepţie lunar în 

termen de 3 zile lucrătoare din momentul prezentării acestora de către „antreprenor”. 

5.2.4. Să efectueze achitările în conformitate cu prevederile prezentului contract. 

 

VI.  RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

6.1 Acceptarea lucrărilor de gazificare la rețelele de gaze interne și externe se efectuează  prin 

semnătura proceselor-verbale de recepţie. Actul de recepţie, semnat de părţi confirmă îndeplinirea 

de către „subantreprenor” a obligaţiunilor sale contractuale şi servește drept temei pentru achitarea 

valorii acestora. 

6.2 Termenul de recepţionare a lucrărilor nu va depăşi 3 de zile din momentul finisării lucrărilor . 

6.3 Procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate se semnează în cazul corespunderii lucrărilor 

executate cu prevederile normelor şi regulilor în construcţii. 

 

VII. APLANAREA CONFLICTELOR 

7.1. Părţile duc răspundere materială pentru neîndeplinirea, sau îndeplinirea neadecvată a 

obligaţiunilor sale în conformitate cu legislaţia în vigoare. În cazul în care apar conflicte, părţile iau măsuri 

pentru redresarea lor pe cale amiabilă. 
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