



# CONTRACT DE FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE INSTALAREA A 11 CAZANE ÎN CADRUL PROIECTULUI INTERNAȚIONAL „Utilizarea Eficientă a Combustibilului Solid din Biomasă”

17 iulie 2020

mun. Chișinău

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma DECIZIEI Comitetului de supraveghere a Unității de Implementare și Administare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare din data de 27.07.2019, a scrisorii din 06.03.2019 de accept privind utilizarea mijloacelor financiare din cadrul Fondului de partner din partea Ambasadei Japoniei și Donatorului-Agenția de stat JICA a Guvernului Japoniei nr. (7R) 6-25001 din 25.06.2019,


Între Unitatea de Implementare și Administare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare, cu sediul în mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, în calitate de **FINANȚATOR**, și SA”Darnic-Gaz”, în calitate de **ANTREPRENOR general** cu sediul în Republica Moldova, or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1a

## OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrări de proiectare și montare în conformitate cu cerințele caietului de sarcini elaborat de către SRL “CandiGaz” în cadrul “Evaluării(diagnosticarea) tehnică cu estimarea devizelor de cheltuieli a rețelelor de conectare la centralele termice din cadrul proiectului 2KR”(cu excepția serviciilor Unității de Implementare și Administare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare de supraveghere tehnică contractate direct de către Finanțator) , precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, la obiectivele identificate de partea japoneză .

## PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 luni de zile, din data semnării prezentului contract.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general,



*[Handwritten signature]*

acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul și FINANȚATORUL că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate la fața locului, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

## VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă prezentul contract este de **3586160,00 MDL (trei milioane cinci sute optzeci și șase mii o sută șizeci lei 00 bani)** (cota 0 TVA)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Finanțatorul/Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Finanțatorul va achita în avans 50% din suma contractului, 30% pe perioada executării lucrărilor (după livrarea utilajului), iar 20% vor fi achitate la recepția la terminarea lucrărilor.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea, recepția și acceptarea situației de plată definitive de către Finanțator. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 În cazul lucrărilor de construcție efectuate de către agenții economici din republică pentru proiectul "Utilizarea eficientă a combustibilului solid din biomasă", livrările de mărfuri și servicii în cadrul acestui proiect cad sub incidența Hotărîrii Guvernului R.M. nr. 246 din 08.04.2010 "Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la Republica Moldova este parte" cu modificările ulterioare. Acest proiect este înregistrat în Lista proiectelor de asistență investițională, sub nr. 17 (Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246, modificată prin Hotărîrea Guvernului nr. 781 din 25.09.2014, publicată în MO nr. 290-292 din 30.09.2014, art. nr. 823.

## AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor.

## ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele



stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Finanțatorului/Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

#### DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL, ALE FINANȚATORULUI ȘI BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de proiectare și montare se pune de către Finanțator/Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte cerințele caietului de sarcini, proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația se repartizează astfel:

- a) un exemplar la Antreprenorul general.
- b) un exemplar la Finanțator.

6.5 Oferta face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.6 Dacă Finanțatorul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Finanțatorul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.7 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.8 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.9 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.10 Beneficiarul/Finanțatorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilul tehnic atestat. Acestuia i se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

6.11 Finanțatorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu

6.11 Finanțatorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.12 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Finanțatorului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Finanțatorului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Finanțator.

6.13 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.

6.14 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.15 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.16 Pe parcursul executării lucrărilor, Finanțatorul/Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.17 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Finanțatorul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Finanțator în legătură cu faptul neexecutării.

6.18 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Finanțatorului/Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.19 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.20 Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare,

8.2 Finanțatorul/Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.3 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească



orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.4 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Finantatorului/Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de cel care le-a solicitat, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.5 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.6 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Finantatorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Finantatorului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Finantatorul. De asemenea, el răspunde în fața Finantatorului de toate pagubele pe care le-a provocat.

## PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 3 (trei) ani.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Finantator.

## RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, Antreprenorul general răspunde personal, conform prevederilor legale.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.


10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă răspundere, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci



10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa Antreprenorului general, acesta va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10 Finanțatorul/Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general.

10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

10.12 Beneficiarul final este obligat să semneze Actul de recepție finală pentru efectuarea plăților, dacă nu are obiecții argumentate la calitatea lucrărilor.

### SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

### REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Finanțatorul/Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- Finanțatorul nu onorează o plată scadentă mai mult de o lună;
- Finanțatorul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Finanțatorul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Finanțatorul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Finanțatorul/Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Finanțatorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Finanțatorul/Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Finanțatorul/Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Oferta financiară;
- Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi



13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Finanțator, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### FINANȚATOR

*Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare*

*c/f: 1009601000337*

*BC "Moldova-Agroindbank" S.A., Chișinău  
AGRNMD2X*

*MD 46 AG 0000 22515010147229*

*MD-2023; mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 18  
Tel: 022 278463; fax: 022 549881*

Director executiv



Bulgari Valeriu

#### ANTREPRENORUL general

Intreprinderea : SA "Darnic-Gaz"

Banca: BC "Moldindconbank" SA fil. Strășeni

BIC: MOLDMD2X324

c/f: 1003601006407

TVA 8600089

c/d MDL MD34ML000000002251524237

Adresa : Republica Moldova, or. Strășeni, str.  
Ștefan cel Mare 1a

Tel/fax : 0(237) 2-57-26 / 2-57-27

Tel. mob.: 0-69-36-52-52

e-mail: info@darnicgaz.md

www.darnicgaz.md

Director



Mereacre Filaret Ștefan

*Handwritten signature and scribbles at the bottom left of the page.*



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 38A  
24.07.2020

Mun. Straseni

**REFERINTA LA CONTRACUL PRIVIND FINALIZAREA LUCRARILOR DE  
INSTALARE A 11 CAZANE IN CADRUL PROIECTULUI INTERNATIONAL**

**„Utilizarea Eficienta a Combustibilului Solid din Biomasa din 17.07.2020”**

Incheiat intre Unitatea de Implementare si Administrare a Proiectului Cresterii  
Productie Alimentare in calitate de finantator si S.A.”Darnic-gaz” in calitate de  
Antreprenor general

**I.PĂRȚILE CONTRACTANTE**

„DARNIC-GAZ” S.A, cu sediul în mun. Straseni , str. Stefan cel Mare 1 a, Republica  
Moldova, reprezentată de către Directorul d-l Mereacre Filaret , actionind în baza  
Statutului, potrivit legislației Republicii Moldova, în calitate de ANTREPRENOR,  
și

„AM-SISTEME” SRL, cu sediul în mun. Straseni , str. Stefan cel Mare 1 a , reprezentată  
de către Director d-nul Mereacre Andrei Filaret, în calitate de Subantreprenor ,  
ambele denumite în continuare „Părți”, sau individual – „Parte”; au incheiat prezentul  
contract cu privire la urmatoarele:

**II.OBIECTUL CONTRACTULUI**

2.1 Subantreprenorul se obligă să execute lucrari de “Conectare a centralelor termice in  
cadrul proiectului 2 KR din satele:

1. s. Larga r-nul Briceni,
- 2 s.Cuizauca r-nul Rezina,
3. s.Ignatei r-nul Rezina
4. s. Micauti r-nul Straseni,
5. s.Calimenesti r-nul Nisporeni,
- 6 s.Buteni r-nul Hincesti,
- 7 s.Rezeni r-nul Ialoveni,
- 8 s.Maximovca r-nul Anenii Noi,
- 9 s.Raculesti r-nul Criuleni,
- 10 s.Tribujeni r-nul Orhei,
- 11 s.Cociulia r-nul Cantemir

în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**III.TERMENUL DE EXECUTIE**

3.1 Termenul de execuție a lucrării contractate este de 4 luni de zile din data semnării  
contractului.

**IV. Valoarea lucrărilor**

4.1. Valoare lucrărilor care fac obiectul prezentului contract este de 3 459 660 lei, (trei  
milioane patru sute cincizeci și noua mii șase sute saizeci lei, 00 bani).

**V. OBLIGATIILE SUBANTREPRENORULUI**



5.1. Subantreprenorul are următoarele obligații:

- a) executarea lucrărilor cu forțe și materiale proprii;
- b) executarea lucrărilor conform contractului ferm (și a actelor adiționale la acestea) încheiat între antreprenor și beneficiar;
- c) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiect și prescripții tehnice;
- d) înștiințarea în termen de 5 zile a antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției și predarea acestora conform actului de îndeplinire a lucrărilor;
- e) respectarea legislației în vigoare privind respectarea normelor de securitate la locul de muncă a personalului antrenat la efectuarea lucrărilor pe șantier.
- f) Să achite antreprenorului 0.3 % antreprenoriale din costul prezentului contract.

## **VI. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI**

6.1. Antreprenorul general are următoarele obligații:

- a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru și a finanțării lucrărilor;
- b) Supravegherea lucrărilor în strictă concordanță cu proiectul de execuție, caiet de sarcini;
- c) Primirea lucrărilor în conformitate cu prezentul contract,

## **VII. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATA**

7.1 Pentru demararea lucrărilor antreprenorul va achita în avans 50 % din suma contractului, 30 % pe perioada executării lucrărilor, 20% la recepția privind terminarea lucrărilor.

## **VIII. PERIOADE DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

8.1 Perioada de garanție pentru lucrările îndeplinite prevăzute la pt. 2.1 al prezentului contract este de 3 ani.

8.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut în pt 8.1.

8.3 Subantreprenorul garantează că în perioada de garanție va înlătura în termeni rezonabili toate defectiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractuale, pe cont propriu în urma notificării transmise de antreprenor

### **RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ**

9.1 Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligații, partea în culpă datorează celeilalte părți penalități și despăgubiri în mărime de 0.1% pentru partea neexecutată a contractului. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Actele adiționale la contract se vor încheia în același număr de exemplare.

9.2 Eventualele litigii, care vor rezulta în legătură cu prezentul Contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă. În caz de neînțelegere, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa în instanțele competente a Republicii Moldova.

## **X. FORTA MAJORA**

10.1 Niciuna dintre părțile contractante nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare, totală sau parțială, a oricăreia dintre obligațiile rezultând din acest contract, în caz de Forță Majoră. Dacă părțile nu vor dispune / conveni altfel, perioada contractuală se va extinde automat cu perioada împiedicării sau întârzierii

datorate cauzei de forță majoră.

10.2 Constituie Forță Majoră orice împrejurare sau eveniment împrevizibil, însurmontabil și în afara voinței și/sau a controlului oricăreia dintre părțile contractante, precum dar nu limitat la: război; calamități naturale; incendiu; rebeliuni; carantină; decizii guvernamentale; contingentări; restricții de import și altele asemenea.

10.3 Partea care invocă Forță Majoră este obligată a o notifica în termen de 15 zile calendaristice, de la data producerii, și aceasta trebuie să fie dovedită cu documente, certificate de Camera de Comerț și Industrie a R.Moldova. Lipsa notificării scrise, în termenul arătat, ori a documentelor doveditoare, transmise părții interesate în cel mult 15 zile de la data încetării Forței Majore, decade partea interesată din dreptul de a fi exonerată de răspundere.

#### **XI.ALTE CLAUZE**

11.1 Prin încheierea prezentului contract, orice înțelegere, scrisă sau verbală, anterioară acestei date, își încetează de drept valabilitatea, fără vre-o somație sau altă formalitate prevăzută de lege.

11.2 Contractul este încheiat în 2 (doua) exemplare, care au aceeași forță juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte

11.3 Pentru confirmarea celor menționate, partile au senat contractul în conformitate cu legislația R.M, la data și anul indicat, fiind valabil pînă la recepția finală a lucrărilor

#### **ANTREPRENOR**

##### **SA "DARNIC-GAZ"**

mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1a

c/f: 1003601006407

IBAN:MD34ML000000002251524237

c/b: MOLDMD2X324

TVA 8600089

Tel/fax : 0(237) 2-57-26 / 2-57-27



Filaret Mereacre

#### **SUBANTREPRENOR**

##### **„AM SISTEME” SRL**

mun. Strasen, str. St. cel Mare 1a

c/f 1010600043517

IBAN:MD73ML000000002251724422

c/ b: MOLDMD2X324

TVA: 8600840

Tel. 069365252



Andrei Mereacre



AGENȚIA pentru DEZVOLTAREA și MODERNIZAREA AGRICULTURII

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE la TERMINAREA LUCRĂRILOR

NR. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ februarie 2021

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului „*Rețele de conectare la centrala termică pe bază de biomasă din cadrul proiectului 2KR, Republica Moldova*” implementat cu Asistența tehnică și suportul financiar din partea Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii. Lucrările au fost executate de către „*Darnic Gaz*” S.A în baza contractului nr.169-Co din 17 iulie 2020. Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție elaborat de ”*Candis Gaz*” SRL.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16 februarie 2021

fiind formată din: *conform dispoziției nr. 28 din 12.02.2021 se în execută*

Președinte: 1.Bruma Ala

Primar sat. Maximovca

Membrii comisiei:

2.Verejan Vitalie

reprezentant ADMA

3. Butucel Mihail

reprezentant ADMA

4. Goia Mariana

director grădiniță-cresa”Alunelul”

5. Dombrovan Tudor

responsabil tehnic

6. Luceac Lucia

inginer cadastral

2. Au mai participat la recepție:

*Lazari Alexei - reprez. S.A. „Darnic Gaz”*

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările , cuprinse în lista anexă nr.3 , la care nu sau respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute , propune:

*recepția lucrărilor conform proiectului N°31/P.9-2020  
elaborat de „Candis Gaz” SRL*

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*suportarea lucrărilor.*

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*recepția lucrărilor la terminarea lucrărilor.*

Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16 februarie la în 5 exemplare.

Bruma Ala

Verejan Vitalie

Butucel Mihail

Goia Mariana

Dombrovan Tudor

Luceac Lucia



9. **Lucrarea proiectului „Rețele de conectare la centrala termică pe bază de biomasă din cadrul proiectului 2KR, Republica Moldova” este.**

TRANSMISĂ

PRIMITĂ

EXECUTANTUL:

FINANȚATORUL:

“16.02” \_\_\_\_\_ 2021  


“16 februarie” \_\_\_\_\_ 2021  


**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

privind lucrarea „**Rețele de conectare la centrala termică pe bază de biomasă**“ executată la obiectul **din satul Buțeni r-nul Hîncești** în cadrul contractului nr. **169-Co din 17.07.2020** încheiat între SA „**Darnic Gaz**“ și „**Agencia pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii**“ pentru lucrările de **construire a rețelilor de conectare la centrala termică pe bază de biomasă din cadrul proiectului 2KR.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

**Harbuz Ion-primar**

**Verejan Vitalie- reprezentant ADMA**

**Butucel Mihail- reprezentant ADMA**

**Tudor Dombrovan- responsabil tehnic**

**Bogos Alexandra- contabil gimnaziu, secretar**

**Gârleanu Pantelimon- director gimnaziu**

**Mămăligă Taisia- consilier local**

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**recepția lucrărilor conform proiectului nr. 31.P.6.2020 ELABORAT DE „Candis Gaz” SRL.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
**finalizarea lucrărilor.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
**recepția obiectului la terminarea lucrărilor.**

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi **03.02.2021** la **10:00** în **5** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: **Harbuz Ion-primar**

Membri: **Verejan Vitalie- reprezentant ADMA**

**Butucel Mihail- reprezentant ADMA**

**Tudor Dombrovan- responsabil tehnic**

**Bogos Alexandra- contabil gimnaziu, secretar**

**Gârleanu Pantelimon- director gimnaziu**

**Mămăligă Taisia- consilier local**

10. Lucrarea \_\_\_\_\_

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

03.02.2021

L.S.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

03.02.2021

(semnătura)



MOLDOVA

AGENȚIA pentru DEZVOLTAREA și MODERNIZAREA AGRICULTURII

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE la TERMINAREA LUCRĂRILOR

NR. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ februarie 2021

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului „**Rețele de conectare la centrala termică pe bază de biomasă din cadrul proiectului 2KR, Republica Moldova**” implementat cu Asistența tehnică și suportul financiar din partea Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii. Lucrările au fost executate de către „**Darnic Gaz**” S.A în baza contractului nr.169-Co din 17 iulie 2020. Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție elaborat de „**Candis Gaz**” SRL.

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08 februarie 2021**

fiind formată din: *conform dispoziției nr. 7-N din 01.02.2021 se reexecută*

Președinte:	<b>1. Urechean Radu</b>	<i>Primar sat. Larga</i>
Membrii comisiei:	2. Verejan Vitalie	reprezentant ADMA
	3. Butucel Mihail	reprezentant ADMA
	4. Dombrovan Tudor	responsabil tehnic
	5. Gheorghiu Violeta	director Liceul Teoretic Larga
	6. Butelschii Iurii	inginer cadastral

**2. Au mai participat la recepție:**

*Lazari Alexei repr. S.A. „Darnic Gaz”*

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, la care nu sau respectat prevederile proiectului.

**4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

*recepția lucrărilor conform proiectului №31.P.1-2020 elaborat de „Candis Gaz” SRL*

**5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

*finalizarea lucrărilor*

**6. Comisia de recepție recomandă următoarele:**

*recepția obiectului la terminarea lucrărilor*



7. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 08 februarie 2021 la \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ 5 exemplare.

Urechean Radu

Verejan Vitalie

Butucel Mihail

Dombrovan Tudor

Gheorghîța Violeta

Butelschii Iurii



Official stamps and signatures of the signatories. The stamps include: 'ROMANIA', 'PRIMĂRIA COMUNEI LANGA', 'VICIAN FIODOR', 'LICEUL TEORETIC LARGA', and 'MINISTERUL AGRICULTURII, SILVICULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA'.

9. Lucrarea proiectului „Rețele de conectare la centrala termică pe bază de biomasă din cadrul proiectului 2KR, Republica Moldova” este.

TRANSMISĂ

PRIMITĂ

EXECUTANTUL:

FINANȚATORUL:

“ 10 ” februarie 2021

“ 10 ” februarie 2021



AGENTIA pentru DEZVOLTAREA și MODERNIZAREA AGRICULTURII

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE la TERMINAREA LUCRĂRILOR

NR. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ februarie 2021

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului „**Rețele de conectare la centrala termică pe bază de biomasă din cadrul proiectului 2KR, Republica Moldova**” implementat cu Asistența tehnică și suportul financiar din partea Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii. Lucrările au fost executate de către „Darnic Gaz” S.A în baza contractului nr.169-Co din 17 iulie 2020.

Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție elaborat de ”Candis Gaz” SRL.

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05 februarie 2021**

fiind formată din: *conform dispoziției nr. 7-N din 04.02.2021 se anexează*

<b>Președinte:</b>	<b>1.Putregai Vladimir</b>	<b>Primar sat. Cociulia</b>
<b>Membrii comisiei:</b>	2.Verejan Vitalie	reprezentant ADMA
	3. Butucel Mihail	reprezentant ADMA
	4. Avram Maria	director IP.Gimnaziul “Valeriu Hanganu”
	5. Dombrovan Tudor	responsabil tehnic

**2. Au mai participat la recepție:**

*Lazaru Alexei - SA "Darnic Gaz"*

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, la care nu sau respectat prevederile proiectului.

**4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

*recepția lucrărilor*

**5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

*finalizarea lucrărilor conform proiectului nr. 31.P-7-2020 elaborat de "Candis Gaz" SRL*

**6. Comisia de recepție recomandă următoarele:**

*recepția proiectului la terminarea lucrărilor*

7. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 04 februarie la în 5 exemplare.

Putregai Vladimir

Verejan Vitalie

Butucel Mihail

Avram Maria

Dombrovan Tudor

*P. Putregai*  
*V. Verejan*  
*M. Butucel*  
*M. Avram*  
*T. Dombrovan*



Official seals and stamps of the project participants and the funding agency. The stamps include: a circular seal of the Ministry of Education and Vocational Training of the Republic of Moldova; a circular seal of the Regional Development and Modernization Agency for Agriculture; a rectangular stamp of the project 'RTLS-2020 Nr. 0225' with the name 'DOMBROVAN FLODOR' and 'RESPONSABIL, TITULAR, DEPARTAMENTUL DE SPECIALIZARE'; and a circular seal of the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Moldova.

9. Lucrarea proiectului „Rețele de conectare la centrala termică pe bază de biomasă din cadrul proiectului 2KR, Republica Moldova” este.

TRANSMISĂ

PRIMITĂ

EXECUTANTUL:

FINANȚATORUL:

“ 05 ” februarie 2021

“ 05 ” februarie 2021

L.S.



Official seal of the contractor, featuring the text 'DOMNICĂZ' and 'MINISTERUL AGRICULTURII, SILVICULTURII ȘI PĂȘUNĂRII'.

L.S.



Official seal of the funding agency, featuring the text 'AGENCIJA NAȚIONALĂ DE ÎNDRUMARE ȘI ÎNDRUMARE PENTRU DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA AGRICULTURII' and 'MINISTERUL AGRICULTURII ȘI PĂȘUNĂRII'.

MOLDOVA

AGENTIA pentru DEZVOLTAREA și MODERNIZAREA AGRICULTURII

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE la TERMINAREA LUCRĂRILOR

NR. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ februarie 2021

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului „*Rețele de conectare la centrala termică pe bază de biomasă din cadrul proiectului 2KR, Republica Moldova*” implementat cu Asistența tehnică și suportul financiar din partea Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii. Lucrările au fost executate de către „*Darnic Gaz*” S.A în baza contractului nr.169-Co din 17 iulie 2020.

Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție elaborat de ”*Candis Gaz*” SRL.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04 februarie 2021

fiind formată din: *conform dispoziției nr. 25 din 10.12.2020, se anexează*

Președinte:	1.Munteanu Nicolae	<i>Primar sat. Călimănești</i>
Membrii comisiei:	2.Verejan Vitalie	reprezentant ADMA
	3. Butucel Mihail	reprezentant ADMA
	4. Balan Angela	director interimar al grădiniței de copii ”Luminița”
	5. Dombrovan Tudor	responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

*Dăzari Alexei Inginer / S.A. „Darnic Gaz”*

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, la care nu sau respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

*recepția lucrărilor conform proiectului № 31.P-5-2020 elaborat de „Candis Gaz” SRL.*

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*finalizarea lucrărilor*

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*recepția obiectului la terminarea lucrărilor*

Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 04 februarie la în 5 exemplare.

Munteanu Nicolae

Verejan Vitalie

Butucel Mihail

Balan Angela

Dombrovan Tudor

Handwritten signatures of Munteanu Nicolae, Verejan Vitalie, Butucel Mihail, Balan Angela, and Dombrovan Tudor. Several official stamps are visible, including the coat of arms of Moldova and circular stamps from the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Regional Development Agency, and the National Agency for Quality.

9. **Lucrarea proiectului „Rețele de conectare la centrala termică pe bază de biomasă din cadrul proiectului 2KR, Republica Moldova” este.**

TRANSMISĂ

PRIMITĂ

EXECUTANTUL:

FINANȚATORUL:

“ 04 ” februarie 2021

“ 04 ” februarie 2021

L.S.



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

privind lucrarea „**Rețele de conectare la centrala termică pe bază de biomasă**“ executată la obiectul **din satul Cuizăuca r-nul Rezina** în cadrul contractului nr. **169-Co** din **17.07.2020** încheiat între SA „**Darnic Gaz**“ și „**Agencia pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii**“ pentru lucrările de **construire a rețelelor de conectare la centrala termică pe bază de biomasă din cadrul proiectului 2KR.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din: conform dispoziției Nr.2 din 19.01.2021, se anexează  
**Turcan Ion –primar**  
**Verejan Vitalie- reprezentant ADMA**  
**Butucel Mihail- reprezentant ADMA**  
**Tudor Dombrovan- responsabil tehnic**  
**Apostol Sergiu- director liceu**

3. Au mai participat la recepție:  
**Soltan Valentin – inginer construcții**  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:
  - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
**recepția lucrărilor conform proiectului nr. 31.P.3.2020 ELABORAT DE „Candis Gaz” SRL.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
**finalizarea lucrărilor.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
**recepția obiectului la terminarea lucrărilor.**

8. Prezentul proces-verbal, conținînd **2** file și - anexe numerotate, cu un total de **1** file, a fost încheiat astăzi **27.01.2021** la **13:00** în **5** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Turcan Jen

Primar - J. Fungu

Membri: Vergan Vitalie

reprez. ADMA

Butucel Mihail

reprez. ADMA

Tudor Dumbravan

responsabil tehnic

Apostol Sergiu

director

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea \_\_\_\_\_ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 28 " 01 2021

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 29 " 01 2021

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

privind lucrarea „**Rețele de conectare la centrala termică pe bază de biomasă**“ executată la obiectul **din satul Ignăței r-nul Rezina** în cadrul contractului nr. **169-Co din 17.07.2020** încheiat între SA „**Darnic Gaz**“ și „**Agencia pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii**“ pentru lucrările de construire a rețelelor de conectare la centrala termică pe bază de biomasă din cadrul proiectului 2KR.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din: conform dispoziției Nr.05 din 25.01.2021, se anexează

**Călăraș Alexandru -primar**

**Verejan Vitalie- reprezentant ADMA**

**Butucel Mihail- reprezentant ADMA**

**Tudor Dombrovan- responsabil tehnic**

**Platon Galina- consilier local**

3. Au mai participat la recepție:  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**recepția lucrărilor conform proiectului nr. 31.P.2.2020 ELABORAT DE „Candis Gaz” SRL.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
**finalizarea lucrărilor.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
**recepția obiectului la terminarea lucrărilor.**

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi **27.01.2021** la **14:00** în **5** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:  
Comisia de recepție: \_\_\_\_\_ Specialiști: \_\_\_\_\_



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Calărăș Alexandru

Membri: Platou Valeriu

Derejan Vitalie

Bucuceș Mihail

Dambrovan Tudor

reprez. [Signature]

reprez. [Signature]

responsabil tehnic [Signature]

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea \_\_\_\_\_ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 28 " 01 2021

L.Ș. [Signature]

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 29 " 01 2021

L.Ș. [Signature]

(semnătura)



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

privind lucrarea „**Rețele de conectare la centrala termică pe bază de biomasă**“ executată la obiectul **din satul Trebujeni r-nul Orhei** în cadrul contractului nr. 169-Co din 17.07.2020 încheiat între SA „**Darnic Gaz**“ și „**Agencia pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii**“ pentru lucrările de construire a rețelelor de conectare la centrala termică pe bază de biomasă din cadrul proiectului 2KR.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată *conform dispoziției nr. 25.01.2021, se anexează*

Gandrabur Cristina –primar

Verejan Vitalie- reprezentant ADMA

Butucel Mihail- reprezentant ADMA

Tudor Dombrovan- responsabil tehnic

Buzilă Ludmila- director gimnaziu

3. Au mai participat la recepție:  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**recepția lucrărilor conform proiectului nr. 31.P.11.2020 ELABORAT DE „Candis Gaz” SRL.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
**finalizarea lucrărilor.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
**recepția obiectului la terminarea lucrărilor.**

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi **27.01.2021** la **11:00** în **5** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:  
Comisia de recepție: \_\_\_\_\_ Specialiști: \_\_\_\_\_

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Andrașcu Cristina - primar

Membri: Veșeanu Vitalie - repres. ADM

Bucșel Mihail - repres. ADM

Tudor Dumpropay - resp. tehnic

Buzila Nicoleta - director

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea \_\_\_\_\_ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 27 " 2021

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 29 " 2021

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

privind lucrarea „**Rețele de conectare la centrala termică pe bază de biomasă**“ executată la obiectul din satul Răculești r-nul Criuleni în cadrul contractului nr. 169-Co din 17.07.2020 încheiat între SA „Darnic Gaz“ și „Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii“ pentru lucrările de construire a rețelelor de conectare la centrala termică pe bază de biomasă din cadrul proiectului 2KR.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din: *conform dispoziției nr. 04 din 01.02.2021, se reexecută*

Buzgan Liudmila-primar

Verejan Vitalie- reprezentant ADMA

Butucel Mihail- reprezentant ADMA

Tudor Dombrovan- responsabil tehnic

Burciu Angela-directorul gimnaziului

Sclifos Tudor- specialist în primărie

Zmeu Olga- contabil șef

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele) \_\_\_\_\_ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**recepția lucrărilor conform proiectului nr. 31.P.10.2020 ELABORAT DE „Candis Gaz” SRL.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
**finalizarea lucrărilor.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
**recepția obiectului la terminarea lucrărilor.**

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi **02.02.2021** la **12.00** în **5** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:  
Comisia de recepție:  
Președinte: Buzgan Liudmila-primar



Membri:

Verejan Vitalie- reprezentant ADMA

Butucel Mihail- reprezentant ADMA

Tudor Dombrovan- responsabil tehnic

Burciu Angela-directorul gimnaziului

Sclifos Tudor- specialist în primărie

Zmeu Olga- contabil șef



10. Lucrarea \_\_\_\_\_ este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
"02" februarie 2021  
L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
"02" februarie 2021  
L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

privind lucrarea „**Rețele de conectare la centrala termică pe bază de biomasă**“ executată la obiectul **din satul Micăuți r-nul Strășeni** în cadrul contractului nr. **169-Co din 17.07.2020** încheiat între SA „**Darnic Gaz**“ și „**Agencia pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii**“ pentru lucrările de **construire a rețelelor de conectare la centrala termică pe bază de biomasă din cadrul proiectului 2KR.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din: *conferință dispoziției nr. 04 din 27.01.2021, se anexează.*

**Vasile Dolghii - primar**

**Verejan Vitalie- reprezentant ADMA**

**Butucel Mihail- reprezentant ADMA**

**Tudor Dombrovan- responsabil tehnic**

**Voloșciuc Nicolae- specialist funciar APL**

**Cristea Inga- contabil șef APL**

**Constantin Elizaveta- director gimnaziu**

**Boian Natalia- director interimar Casa de Cultură**

**Bordian Petru- consilier local**

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**recepția lucrărilor conform proiectului nr. 31.P.4.2020 ELABORAT DE „Candis Gaz” SRL.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**finalizarea lucrărilor.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**recepția obiectului la terminarea lucrărilor.**

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi **02.02.2021** la **14.00** în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Vasile Dolghii –primar

Membr:

Verejan Vitalie- reprezentant ADMA

Butucel Mihail- reprezentant ADMA

Tudor Dombrovan- responsabil tehnic

Voșciuc Nicolae- specialist funciar APL

Cristea Inga- contabil șef APL

Constantin Elizaveta- director gimnaziu

Boian Natalia- director interimar Casa de Cultură

Bordian Petru- consilier local



*[Handwritten signature]*

*Cristea*



10. Lucrarea \_\_\_\_\_ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 02 " 2021

L.S. \_\_\_\_\_

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 02 " 2021

L.S. \_\_\_\_\_

(semnătura)

*[Handwritten signature]*



AGENȚIA pentru DEZVOLTAREA și MODERNIZAREA AGRICULTURII

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE la TERMINAREA LUCRĂRILOR

NR. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ februarie 2021

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului „**Rețele de conectare la centrala termică pe bază de biomasă din cadrul proiectului 2KR, Republica Moldova**” implementat cu Asistența tehnică și suportul financiar din partea Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii. Lucrările au fost executate de către „**Darnic Gaz**” S.A în baza contractului nr.169-Co din 17 iulie 2020. Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție elaborat de ”**Candis Gaz**” SRL.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04 februarie 2021

fiind formată din: conform dispoziției nr.10 din 04.02.2021 se anexează

Președinte:

1. Ion Crețu

Primar sat. Răzeni

Membrii comisiei:

2. Verejan Vitalie

reprezentant ADMA

3. Butucel Mihail

reprezentant ADMA

4. Dombrovan Tudor

responsabil tehnic

5. Răzvan Tomișoara

liceul local (director)

6.

7.

2. Au mai participat la recepție:

Lezaru Alexei Cornuc - șef

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, la care nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția lucrărilor conform proiectului No 31-P-8-2020  
elaborat de „Candis Gaz” SRL

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

finalizarea lucrărilor

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția obiectului la terminarea lucrărilor



. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 04 februarie la în 5 exemplare.

Ion Crețu

Verejan Vitalie

Butucel Mihail

Dombrovan Tudor

*1 Rețeaua - bani Natols...*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



9. Lucrarea proiectului „Rețele de conectare la centrala termică pe bază de biomasă din cadrul proiectului 2KR, Republica Moldova” este.

TRANSMISĂ

PRIMITĂ

EXECUTANTUL:

FINANȚATORUL:

“ 04 ” februarie 2021

“ 04 ” februarie 2021

L.Ș.

