Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777 @mail.ru tel: 0(60)6 70 700

Anexa nr.12
la Documentatia standard nr.

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si  obiectul contractului:  «Lucrdarile de reparatie a drumului L526 de acces spre
s.Semionovca»
2. Numarul si data contractului: Nr.ocds-b3wdpl-MD-1750401014990166 din 16/07/2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Hincesti
4. Adresa beneficiarului: MD-3401, RM, mun.Hincesti, str' M.Hincu, 138
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatic)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiald(la data semnarii contractului) 1 055 591,00 59 840,76
b) finald(la data finalizarii contractului) 1 055 591,00 59 840,76

8. Daca au fost litigii privind Tndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata: 1 (0) luna

b)  efectiv realizata: 1 (0) luna

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale Tncheiate cubeneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Ne02 din 25.08.2025
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special la

suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte
Digitally signed by Dimitroglo Nicolai 0o R N

Date2026.04:01 2272430 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Data completarii: MOLDOVA EUROPEANA
Semnat:

Nume: _Dimitroglo N.D.

Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea ntreprinderii: «Zagorlar» SRL
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CONTRACT DE ANTREPRIZA
nr. ocds-b3wdp1-MD-1750401014990 /66

privind achizifia prin Cererea ofertelor de prefuri

16 iulie 2025 mun. Hincesti
(municipiu, orag)

I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1750401014990  din 03.07.2025, intre Consiliul Raional Hincesti, cu sediul in mun. Hincegti,
str. M. Hincu, 138, telefon: 0269 2-20-50, 2-20-39, fax: 2-23-02, e-mail:
hincesti.achizitii@gmail.com, IDNO: 1010601000070, reprezentat  prin Presedintele
LEVINSCHI lurie, (numele, prenumele si functia conducitorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si SRL ,,Zagorlar” cusediul in mun. Comrat, str. T. Sevcenko, 1 ap. (of.) 36, cod IBAN:
MD20AG000000022513128116, deschis la banca BC ""Moldova- Agroindbank" SA, cod bancar:
AGRNMD2X761, telefon- 0 606 70 700, fax __telex__cod fiscal 1017611002649 inregistrata
la Camera de inregistrare a Ministerului Justitiei sub Nr. 1017611002649 din 27.03.2017
autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia Nr. din eliberata de Camera de Licentiere
pe un termen de 5 ani si prelungitd pentru genurile de activitate : Constructii i reconstructii
ingineregtii, reprezentatd prin:
Directorul DIMITROGLO Nicolai, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucrdrile de reparatie a drumului L526 de acces spre s.
Semionovea in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i cu

normativele, standardele si prescriptiile tehnice.
2. PERIOADA DE EXECUTIE

7 1. Durata de executie a lucrarilor contractate este: iulie 2025 dupa primirea ordinului de incepere
a executiei i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul

contract.
23, Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitdfii se

datorcaza urmétoarelor cauzce:

generate de Beneficiar,

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligafiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea codifii climaterice se va risfrange asupra calitatii
lucrarilor;



T

L o e s

T A T

i legala.
d) calamitailor naturale recunoscute de autoritatea Icg

lui, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor
’ . - .

e Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
lucrarile in mod corespunzdtor, aga cum va

2.4. Conform dispozitici scrise a Beneficiaru :
isii ar
pirti ale acestora pe o duratd §i in modul in ¢
11 1 1 eTvVa
suspendirii, Antreprenorul va proteja §1 consery e i ool
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate In ur

: e arti din ele, din
Antreprenor vor fi plitite de catre Beneficiar. In cazul smtarﬂn -l‘ucrarllor slau.al}ilzor ziri:dd;? (:?t ej,area
inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, p

§1 conservarea lucrdrilor cu buni diligenta. .. e

:’3.5. La terminarea lucririlor, Anlrepxinorul va notifica Beneficiarul ci sun? indeplinite Condlt”le. c.le
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptic pentru terminarea lucririlor. ;
2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe Eeren, Benneﬁmarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul IP care se
constatd ca sunt lipsuri i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptic va constata realizarea lucririlor in f:onformitate
cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de

constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indici termenul de garantie a lucririlor: 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR $1 MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 1 055 591,00 un milion
cincizeci si cinci mii cinci sute noudzeci si unu lei, 00 b.) MD, inclusiv /75 93
saptezeci §i cinci mii noud sute treizeci i doi lei, 00 b.) TVA.

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucririlor executate, semnate $i acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

2,00 (una sute
(suma cu cifre si litere)

5 zile

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupé verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoriti unor
eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cj lucririle au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de recepiie la terminarea

lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatic necesardi pentru executar
dispozitia Antreprenorului in doud exe
realizare a lucrarilor publice.

¢a lucrdrilor contractate se pune de citre Beneficiar la
mplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
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4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor
normative din domeniul constructiilor. ,
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca, mat(::nalelc,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentiu
contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora este prevazuti in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.
4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel: ] '
a) un exemplar rimane la dispoziia Antreprenorului, iaraltul va fi finut .de catfe acesta la dis P
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum §i de catre alte persoane au :
inclusiv responsabilul tehnic atestat. _
le .ulglesenell)e, calculele, verificarile calculelor, caietele de misurari (atasamentele) si alte docun?ente, tpfz/ (C)éru::
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul proiectant,
puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor. o o (o3, Brepuile
4.6. Oferta adjudecatd face parte integranti din contract. Ea trebuie s fie corecta s complet: i
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract gi toate operatiunile pentru terminarea §i intreg
3 a lucrarilor, o .
Z??r.ejg::ézgzz(;:iarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind insthruc;u.ml sau ap_rcﬁ)ar‘lw,
k ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori., de cate or1 estf: posibi l, .(ia
acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor. Notificarea va.cﬂonsmc? df:ta ile
sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum §i intarzierile sau
intreruperile ce survin datorité lipsei acestor documente. ] ' -
I 4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusa la dispozitia
: subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird plati, in termenele din subcontracte (contracte de
i subantrepriza), stabilite prin graficul de executie. .
; 4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materlalelc,.
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru procedeele
de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Forma de garantie
de bund executie agreatd de Beneficiar este scrisoare bancard, cuantumul: 5 % din valoarea
contractului atribuit, in sumd de 52 779,55 lei.
4.11. Autoritatea contractantd elibereazd/restituic garanfia de bund executie Antreprenorului dupa
L semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult

15 zile. In cazul receptiei cu obiecti, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inldturarea
acestora.

pozitie pentru

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buni executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el ny si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate s retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza c3, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitat

ca probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se

inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestai. Acestora li se va asi
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de r
“ontractuale. La cerere, trebuie s3 i se puna la dispozitie desenele si documenta

in conformitate cu
gura accesul la locul
ealizarea obligatiilor
tia de executie pentru



ca prin aceasta $d nu s¢ dczvélunc informay,
tractul a fost sau nu incheiat.

ozitiile pe care le considerd necesare executdrii

Dispozitiile se adreseaza in principiu numai

uie de intervenit lmpOtT‘lva A
e numele dirigintelu de
fica calitatea lor din

e lamuririle, conditia fiind

examinare si sa i se dea toat : :
5 rii, indiferent daca con

si sa nu fie utilizatd in scopuri prop igre
4.16. Beneficiarul este autorizat sd emita disp _
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenoru.lul. pozd e
Antreprenorului §i dirigintelui de santier, cu cxccp}m caz'urll?r.m car o
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd 1 se com

i irij ' ari i va verl

santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrarilor §1
artea Antreprenorului. o '
417, Dack Antrere nt nejustificate sau inoportune,
ta dispozitiile primite, in
dispozitiilor
a vor

4.17. Daca Antreprenorul considera cd dispozitiile Beneficiarului su
de obligatia de a execu

el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste _
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin exef:utarea
Beneficiarului se creeaza dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, aceste
fi suportate de cétre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referina,
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializare

terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa ‘
protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

4.20. Ridicrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si a
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
este obligat sa verifice documentele primite §i s3 intiinteze Beneficiarul cu privir

lor de circulatiesi limitelor terenului pus

cil
re a

a cotelor de nivel in imediata apropie

lte documente puse la dispozitia
Antreprenorul

e la erorile §i

inexactitdtile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzitor faa de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii

a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) indepdrtarea sau refacerea oricarei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct  de
vedere calitativ.

4.23. in cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucririle, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii. )
4.24. in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
§i 4 comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrérilor, Antreprenorul are obligatia s3 mentina ciile de acces libere,
s retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile §i aprobirile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi

afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cnd urmeaza s fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{a in




domeniul achizitiilo i

itiilor publice ce regl 3 modalititi
S ementeaza modalititile de ajust nlorii o e .
hizitit publice. tile de ajustare a valorii contractelor de

6. ANTREPRENORUL $1 SUBANTREPRENORII

61 Antreprenorul este obligat si execute toate lucrdirile, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrdrilor gi graficul de executie i de o calitate corespunzitoare
prev?derilor actelor normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care pdrtile din lucrarea ce se contracteazi se exccutd in subantreprizd, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor i lucrdrile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul exccutici lucririlor, Antreprenorul cste obligat sl comunice,
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de muncé pe bazd de acord nu este considerati obicctul unet subcontractart,

la corer

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul i subantreprenorii vor indeplini toate formalitd{ile necesare angajdrii tntregil
forte de muncd pentru executarea lucrdirilor contractate in conformitate cu prevederile legislaiet,

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previizutit in documentatin do executare, urmind a i supuse
periodic la diverse testdri de clitre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita, Antroprenorul va
asigura, la ccrere, fora de muncd, instrumentele, utilujul gi materialele nocesare pontru examinaten,
misurarea si testarca lucrdrilor.,

8.2.Costul probelor gi incercirilor va fi suportat de Antreprenor, dacll neesta este previvaut
indocumentatie, in caz contrar cheltuiclile vor i suportate do Beneficiur.

%.3. Probele neprevizute i comandate de Beneficiar pentra ver{ficavea unor luerdvl san
materiale puse in operd vor [l suportate de Antreprenor, dac se dovedeyte cd materialele nu sunt
corespunzdtor calitative sau manopera nu este tn conformitate cu prevederile contractulu I In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltulell,

8.4. Beneficiarul, proicctantul sau orice alti personnit autorizatd de soeytin uu aeces (ot timpul I
fucrari pe ganticr 41 in locurile unde se preghtegto lueraren, in dopozite de materinde prefabricate et
4.6 Lucrrile care devin ascunse nu vor [1 acoperite fard aprobaren responsnbilulud tohnic atestat yi,
duph caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitaten avestora N exanminese yi 80
urmdreasch orice lucrare care urmeaza v fio ascunst, Antreprenorul v anunin responsabilul tehnle
atestat, proicctantul ori de chte ori astfel de luerfiel, inelusiv fundagitle cladivil, sunt gata pentru a N
cxaminate. Responsabilul tehnic atestat gi projectantul vor pumrticipi ln examinaren gl manuraren
luerarilor

46 Antreprenorul va dezveli orice parte vau pAngi de luerare In dispozigia Beneficiralul yi virefiee
aueanti parte san parti de licrare, daci este cazal, Dac we constald cft leririle o fost de calitate
corespunzatoare g realizate conform docomentigiel de executio, dozveliven, relsceren yiuau
repararca vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor

:;!:rml:r [:“:“,”“ .‘c;(firr.-m.mnl '“f,“_'j'.mmi’ precum i ,c?l al contonrelor mnu al altor aparate de

aporta de citre Antreprenor. Tn cazul mal multor wntreprenodl, costurile ve suporti

proportonial de catre seeytin,
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b)
c)

10.10. Beneficiarul ny va fires
conform prevederilor legale,

muncitor sau altej persoane
rezultind din vina Be

ponsabil pentru nici un fe] de daune-interese, compensatii platibile
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
neficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul $1 subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

1.1, In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabili a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetdri de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni; ) ) _
¢) Beneficiarul notificad antreprenorul cd din motive neprevizute §i datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile mh sunt §ubsechestm;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de cétre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul cid din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, dacé partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolufiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie s le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantu] se afla, la momentu] atribuirii lui, in una dintre situagiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achiziiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o noui procedurd de
achizific publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achiziiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incélcarc' grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
trataxgl‘e internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nafionale sau, dupd caz, internationale,



Skt o fiind parte integrantd a prezentului
.. o~ 1 interpretate ca

13.1, Urméatoarele documente vor fi citite gi vor fl Interpr

contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica,

c) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrérilor ;

e) Garantia de bund executie. . .

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in lfmba rorrjaqa- . con

13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de voin{d al partilor 1 se

aplicarii ultimei semnituri de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentu’’

legislaia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana

siderd semnat la data

tul Contract in conformitate cu
la 31 decembrie 2025.

L PARTEA CE TINE DE CONDITIILE

SPECIALE A CONTRACTULUI
4 (LA NECESITATE)
4
- %
)
! RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
‘az:;
: ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
E_ Adresz} mun. Comrat, str. T. Sevcenko, 1 Adreszf. mun.. Hincesti, str. M. Hincu, 138
b postala: ap.(of.) 36 postala:
E Telefon: 0 606 70 700, Zagorlar777@mail.ru Telefon: 0 269 2-20-58, 2-20-50
E Cod fiscal: 1017611002649 Cod fiscal: 1010601000070
g ' i ) i . Min. Fin. Trezoreria Centru-
: Banca: BC ,,Moldova- Agroindbank " SA, Banca: Chisiniu
Cod: AGRNMD2X761 Cod: TREZMD2X
IBAN MD20AG000000022513128116 IBAN MDS82TRPDAE312120E10843AB
SEMNATURILE PARTILOR o
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Nicolai DIMITROGLO Turie LEVINSCHI
RERLTINEIS IO e it oo : ' SR T RO AT A iy

Digitally signed by Dimitroglo Nicolai
Date: 2025.07.16 12:55:29 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

i AE L TRYeE A MER T FUAN o
N 4 v £ \ =_\ ¥ ¥ ¥ Ll

Digitally signed by Levinschi lurie {3"

Date: 2025.07.17 12:55:43 EEST i

Reason: MoldSign Signature : 3‘%

Location: Moldova 28T

' MOLDOVA EUROPEANA | ZOX




Anexa nr. 1

la contractul nr. ocds-b3wdp1-MD-1750401 014990 /66
din 16.07.2025

S SR Tt ’ mw . . AT
A B A P HAPEHNICE oo masnionassy ,,agzsﬂ:*zrﬁf?yﬁﬁm“f“%ﬁjwiw

Standarde dg

Nr.| Denumirea lucririlor |Cod CPV Specificarea Specificarea
tehnici deplinid tehnicd deplin referin{a
solicitatd de citre | propusd de citre
autoritatea ofertant
contractanta

| |Lucrari de reparatie a |45200000-9 Conform caietului de Devizul-ofertd se
drumului L526 de sarcini anexeazd

O acces spre

s. Semionovca

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIAR

& Nicolai DIMITROGLO Iurie LEVINSCHI

FEEE PG TRENAE SN LA N5 Sy D ;
. ; USRI PP TR NORE SR S T R ey .



Anexa nr. 2
. ocds-b3wd 1-MD-1750401014990 /66
la contractul nr. ocds p o T

SEENERTRE LT = -3 TN e T

SPECIFICATII DE PRET

|Nr. Denumirea Cod CPV | Unitatea [Cantitat Pretul Suma, lei | Termenii
1 lucririlor ea unitar MD, de
| masuri Inclusiv Inclusiv | executare
{ TVA TVA
11 .
Lucrari de 45200000-9 1 1055 591,001 055 591,00\ iulie 2025

reparatie a

drumului L526 de

acces spre

s. Semionovca

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Nicolai DIMITROGLO

Iurie LEVINSCHI



Anexanr. 122
CuUC434/2023

Proces-verbal

de receptie la terminarea lucrarilor

Nr.2 din 25.08.2025

localitatea s. Mingir, rl. Hincesti

Semionovca, executate la obiectivul
rl. Hincesti in cadrul

ional Hincesti (beneficiar)

i L526 de acces spres.
r a Consiliului Raional Hincesti,
aConsiliul Ra

reparatie a drumulu

din contul mijloacelo
2025, incheiat intre primari

Cu privire la Lucriri de
1526, rl. Hincesti, fiind finantate
Contractului nr. din
si Zagorlar S.R.L. (antreprenor general).

paraii au fost executate in baza autorizatiei de - ,emisd de _.

construire nr._-_ din

9 1. Lucrarile de re
0 fiind formata din:

2. Comisia de receptie gi-a desfasurat activitatea in perioada 18.09.2025, ora 15,0
Pregedintele comisiei
Aliona GRIGORAS - vicepresedintele raionului Hincesti:

Membrii comisiei

Galina ERHAN -sef Directia Generald Finante Hincesti;

Adrian TASCA — sef Sectia Constructii, Gospodarie Comunala si Drumuri;

Nicolae ORHIAN - specialist in constructii, elaborator de devize;
Ruslan NAGACEVSCHI - diriginte de santier:

[lie CHITANU - primarul com. Semionovca:

Dionisie SANDU - primar s. Voinescu,

3. La receptie au mai participat:

Nicolai Dimitroglo — Antreprenor

Descrierea obiectului recomandat spre receptie. Obiectivul cu adresa 1.526
i, format din urmdtoarele imbracaminte rutiera varianta alba

conform certificatului despre rezultatul inspectarii constructiel

4 lui r de acces spre s. Semionovca
km7+400-km9+100, cu destinatia folosire public

(agregat groiser, fin) cu suprafata de 5932,5 mp,
nr. - ,ehberatde -_.

N 5. Comisia Qe receptie, in urma examindrii §i analizei lucrarilor executate si a documentelor din Cartea
tehnici a constructiei, a constatat urmatoarele:

a) lucrarile de constructii au fost executate si receptionate conform devizului de cheltuieli;
b

b) lucririle de reparatii au fost complet terminate la data de12 septembrie 2025;
¢) observatiile Comisiei de receptie sunt prezentate in lista-anexa nr. 1,

d) valoarea obiectivului este de _1 055 591,00 ey, conform devizului de cheltuieli a executorului




BT, DG I

6.Cartea tehnicd a constructiei a fost prezentata dupa cum urmeaza:

privind exccutia constructici;

ropune: Receptia lat Jucrarilor.

Capitolul B ~ Documentatia
erminarea

7 Comisia de recepfie, in urma constatarilor efectuate, p
umului

8. Comisia de recepfie motiveazd propuncrea prin: indepli
de lucriri conform caietului de sarcini (devizului de cheltuieli).

comanda urmitoarele: De trans

nirea de catre antreprenorul general a vol

mis obiectul Beneficiarului pentru exploatare.

9. Comisia de receptie re
atului National pentru Supraveghe

xa pumerotate, cu un num
51in 3 exem lare. Digitally signed by Grigoras Aliona
P Date: 2025.10.01 16:14:53 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

: 10. Concluzia Inspector re Tehnica (INST) _-_-

erbal, continand _2_filesi 1_ane ar total de 3 file, a fost

11. Prezentul proces-v
incheiat la data de 18 septembrie 202

|

Comisia de receptie:

Aliona GRIGORAS _

E Presedintele comisiei
| .
: P
t Digitally signed by Erhan Galina a
£ Date: 2025.10.01 14:26:25 EEST
b Reason: MoldSign Signature
E; Location: Moldova
. - ik . MOLDOVA EUROPEANA
E Membrii comisiei Galina ERHAN
l Digitally signed by Tagca Adrian

Date: 2025.09.30 16:36:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Adrian TASCMOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Nagacevschi Ruslan
Date: 2025.09.18 17:25:11 EEST

Ruslan NAGACRVRC4sign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Chitanu Ihe

Ilie CHITANU Date: 2025 09 24 05:§7-17 POT
Reason: MoldSign Signature

‘Localion: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA

Dionisie SANDU_p; .
Date: 2025.09.24 14:18:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
[MOLDOVA EUROPEANA |
TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
«25 » august 2025 «25  »august 2025
Digitally signed by Dimitroglo Nicolai
Date: 7(£PS 09.24 104959 ELST
Reason dSign Signature
L.m'alim;bfdgn'lﬂfiiln e LS.
(semndtura)

MOLPGYHIINPAANA




Anexa 1
la procesul verbal de receptie
la terminarea lucrarilor Nr.1

din 18.09.2025

OBSERVATII
depistate d isi : :
p e comisia de receptie la terminarea lucririlor la obiectul: Lucriri de reparatie a drumului L526 de

acces spre s. Semionovca

Nr. Denumirea obiectiilor si adresa ( km si PC)

d/o
1. Nu sunt

5 lelld“y S;BIID\; b)‘ Gl TEUTdy r‘\.ilUila
Comisia de receptie: Date: 2025.10.01 16:17:44 MSK
’ Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Aliona GRIGORA$40LD°VA EUROPEANA

Digitally signed by Erhan Galina
Date: 2025.10.01 14:27:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA J

Presedintele comisiei

Galina ERHAN

Digitally signed by Tagca Adrian
Date: 2025.09.30 16:37:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

C)KDLDOVA EUROPEANA |

Membrii comisiei

Adrian TAS

6 Digitally signed by Nagacevschi Ruslan
Date: 2025.09.18 17:25:50 EEST
Ruslan NAGACERsSEpEbign Signaure
Location: Moldova
! MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Chitanu Ilie
Ilie CHITANU Date: 2025.09.24 05:54:25 PDT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANA

Dionisie SANDU

Digitally signed by Sandu Dionisie
Date: 2025.09.24 14:20:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Executantul:
Digitally signed by Dimitroglo Nicolai
Date: 2025.09.24 10:48:05 EEST

orlar SR Reason: MoldSign Signatur¢

oldova

Nicolai Dimitroglo Zag T
MOLDOVA EUROPEANA
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