S

"Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Matei Basarab” din str. Octombrie nr.54 or.
Basarabeasca”

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-35/PGC
07.10.2020 mun. Chisindu
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

SRL "Polimer Gaz Conducte", in calitate de Antreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Varnita 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bancii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

SRL "Plan-Toby" in calitate de Furnizor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindu, MD-2068, str. Miron Costin
25, of. 119, Tel.+373 62 111 755, ¢/f 1011600028920, cod TVA: 0611132, IBAN: MDO5EX0000002251808742MD,
deschis la B.C. EXIMBANK S.A., sucursala nr. 19, BIC: EXMMMD22, reprezentatd de directorul dl Dan MOSNEAGA.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obligd sa execute livrare de materiale pentru sistemele de semnalizare a incendiului si punerea
acestora in functiune, lucréri specificate in Anexa nr.1, executate in cadrul proiectului *Sporirea eficientei energetice a
clidirii Liceului Teoretic Matei Basarab din or. Basarabeasca”, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice
(003/19-SSAI), documentului de licitatie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare,
lucrdri ce fac parte componentd a contractului nr. 06/L./20/GIZ din 28.09.2020, semnat intre SRL Polimer Gaz Conducte
(Antreprenor General ) si Agentia de Dezvoltare Regionala SUD (in continuare Autoritate Contractanti).

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1.  Termenul limitd de executie a lucrarilor contractante se stabileste 01 iunie 2021.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungiti daca constringerea activititii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;
b) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;
c) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si reglementirilor tehnice

in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;
e) calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala din Republica Moldova.

3.3, Conform dispozifiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorul general considerd necesar. Pe timpul suspendirii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Antreprenorul general.
Pe perioada suspendarii lucrérilor, Termenul de Executie nu curge, lucrarile urméand a fi reluate la data incetirii
cauzei de suspendare. Pe durata suspendarii lucririlor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucririlor doar in cazul in care suspendarea dureazi mai mult de
30 de zile. La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisa prin care il va informa pe acesta din urmi ci este posibila reluarea
executiei lucrarilor. in acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit.

3.4  La terminarea lucrdrilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ci sint Indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiel. In baza acestei notificiri Antreprenorul general va convoca comisia de
receptie.

3.5. in baza documentelor de conﬁrmare a executiei si a constatarllor efectuate pe teren, Antreprenm‘ 1 general va

lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostmta Subantreprenorului, stabllmdu -s€ tef/trfenele nece f p

finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelal 1? o fdua,
Subantreprenorului, Antrepren rul general va convoca comisia de receptie. Comlsnaﬂ ; recepgi'
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Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATEA DE PLATA

Lucririle de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract vor fi executate conform preturilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integrantd din prezentul contract. La livrarea marfurilor i serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotérdrea Guvernului Republicii Moldova nr.
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilitdtilor fiscale si vamale aferente realizirii proiectelor
de asistentd tehnica i investitionald in derulare, care cad sun incidenta tratatelor internationale la care Republica
Moldova este parte», Anexa nr.1, p. 41 ®, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. c!) si in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru

dezvoltare, semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea initiald a contractului constituie 34 846,22 MDL. Valoarea finald va fi stabilitd in functie de cantititile
real executate in santier raportate la preturile unitare stabilite in Anexa nr. 1, parte integrantd a prezentului.

Preturile lucrarilor, cat si tipul materialelor, prevdzute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe

parcursul perioadei de executie a prezentului contract.

Contractul nu va fi considerat finalizat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia de

receptie, care confirmi ca lucririle au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuatd conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 285 din 23.05.199¢

«cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente».

Antreprenorul general va achita un avans de 10% din valoarea contractului in termen de 5 zile dupa semnarea

contractului.

Plata pentru lucririle executate se va efectua lunar dupé prezentarea de citre Subcontractor a volumelor de lucréri
executate, verificate in santier si aprobate de ciitre Responsabilul tehnic si Autoritatea Contractantd, in termen de

30 de zile.

Din situatiile de platd lunare vor fi retinute 10% sub forma de garantie de buni executie, care vor fi achitate

Subantreprenorului dupa cum urmeaza:
a) 5% dupa semnarea procesului verbal la terminarea lucrérilor;

b) 5% dupa semnarea procesului verbal de receptie finald.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractului se va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului si doar dupa aprobarea

primita de la Autoritatea contractanta.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL $1 FURNIZORII DE SPECIALITATE

et

Furnizorul este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele stabilite prin graficul general
de realizare a lucririlor de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerinfelor caietului

de sarcini §i prezentului contract.

Angajarea fortei de munc pe baza de acord nu este considerata ca fécénd obiectul unei subcontractiri.

Articolul 7. DREPTURILE S1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL SI ALE SUBANTREPRENORULUI

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor contractate se pune de ciitre Antreprenorul general la

dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare

a lucrarilor.

Furnizorul are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru
aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de exccutie, caietul de sarcini si prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrarii contractate sidea

veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfdsoard activitatea.

Furnizorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingradeascd santierul si sa asigure masurile de acces in santier

a persoanelor terte.

La dispozitia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proiect.
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Daci Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucririlor. Notificarea va confine
detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau
intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

Subantreprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca, materialele, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucriirilor. Acesta isi asumd intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

Furnizorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in contract si in caietul de
sarcini, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite In contract.

La lucrarile la care se fac incerciri, se consider calitatea probei indepliniti atdta timp cit rezultatele se Inscriu in
limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor In conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de muncd, depozite si oriunde se desfigoara activititi legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s3 i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare i sd i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

Antreprenorul general este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii lucririlor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Subantreprenorului gi
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Antreprenorului general trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrrilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

Daci furnizorul considerd ca dispozitiile Antreprenorului general sdnt nejustificate sau inoportune, el poate ridica
obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor Antreprenorului general se creeazi dificultiti in executie,
care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de Instiintare in prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

Toate documentele puse la dispozifia Subantreprenorului de cétre Antreprenorul general pentru executarea
contractului sint hotdratoare. Subantreprenorul este obligat si verifice documentele primite $i si instiin{eze
Antreprenorul general cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si-si procure toate autorizatiile i avizele previzute de actele normative;
precum §i regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrdrilor in cauzi.

Pe parcursul executirii lucririlor Antreprenorul general are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare; i

¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau pirti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate opri
lucrdrile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucrri, punind in intirziere in acest sens
Subantreprenorul, care va fi obligat, sd compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in
legdturd cu faptul neexecutirii.

In cazul in care In timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiintifice,
Furnizorul este obligat si opreascd executia lucrdrilor in zona respectivi comunice Antreprenorului general,
organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

L,

In timpul desfasurdrii lucririlor, Subantreprenorul are obhgafj,a 1 ‘me’;rgna "iu]e de acces libere, sd retragd
utilajele, sd indepérteze surplusurile de materiale, deseuri gi luarﬁr prdw Yde orice fel, care nu sunt necesare,
iar la terminarea lucririlor, Subantreprenorul va evacua de pe a:ntiﬁr tqate uulajele de construcpe surplusurile
de materiale, deseurile si lucrdrile provizorii. a
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Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Furnizorul va indeplini toate formalititile necesare angajarii fortei de munca necesare realizirii lucririlor contractate in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

10.1.
10.2.

10.3.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea prevazuti in documentatia de executie, caietul
de sarcini, urménd a fi supuse periodic la diverse testari de citre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractantd sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca,
instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, misurarea i testarea lucrérilor,

Probele neprevizute i comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucriiri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Subantreprenor, daci se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta
aceste cheltuieli.

Antreprenorul general sau orice altd persoand autorizatd de acesta are acces tot timpul la lucrdri pe santier si in
locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigurand posibilitatea acestuia sd examineze §i sd urméreascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi, intocmind
in acest cu acuratete careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anunta Responsabilul tehnic, ori de cate
ori astfel de lucrari sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea i masurarea
lucrérilor de mai sus.

Furnizorul va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului tehnic,
reprezentantului Autorititii Contractante si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacii este cazul. Daci se
constata cd lucririle au fost de calitate corespunzatoare i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

Lucrarile executate de Subantreprenor in afara celor previzute in contract sau fird dispozitia scrisi a
Antreprenorului general, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie si
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el rdspunde in fata
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite
Subantreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Antreprenorul
general, in care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE S| REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucrdrile executate prevazute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinci) ani.
Furnizorul are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor
contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificéri transmise de cétre Antreprenorul general.

Daci defectiunile depistate in perioada de garantie nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului,

lucrérile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrdiri suplimentare in prealabil fiind aprobate de céitre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui terf, partea vinovati rispunde
conform prevederilor legale. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei méisuri dispuse de
Antreprenorul general in forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci
Furnizorul 1-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
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11.3. Furnizorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pdmaént, materiale sau
alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vind.

11.4. Furnizorul trebuie sd asigure lucriirile executate gi dotdrile pe care le are la dispozitie Impotriva degradirii si
furturilor pind la predarea lucrérilor citre Antreprenorul general. El trebuie s ia mésuri de protectie contra
degradirii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice §i a apei.

11.6. Dacéa nerespectarea de cétre Subantreprenor a prevederilor oricdrui regulament sau hotérari ale autoritafilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despagubit de Subantreprenorul
in mirimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile contractante, atunci cealaltd
parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Daca intarzierea in executia lucrérilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabild va pliti celeilalte
parti penaliziiri in cuantum de 0.1% din valoarea lucririlor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intarziere,
dar nu mai mult de 10% din suma totald a contractului. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpd a intrat in Intarziere.

11.9.  Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

11.10. Pentru refuzul de a efectua lucririle prevazute de contract, Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executdrii parfiale a lucrarilor prevdzute de contract
Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de 10% din suma lucrarilor neexecutate.

11.11. in cazul in care Subantreprenorul paraseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din marimea lucrérilor neexecutate anterior.

Articolul 12, SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare
prealabild a celeilalte péarti, sd ceard efectuarea unor cercetdri de cétre o institutie publicd de cercetare. Costurile
cercetdrilor efectuate se suporti de partea a cirei culpa a fost dovedita.

12,2 Orice litigiu decurgind din sau in legiturd cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,
executarea ori desfiinfarea lui nerezolvat pe cale amiabild se va solutiona prin Instantele de Judecati ale Republicii
Moldova.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Furnizorul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Fum1zo1gﬂ‘ :
in situatia de a nu putea executa lucrarea; )

b) Antreprenorul general nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni,

c) Antreprenorul general notificd Subantreprenorul ¢d din motive nepreviazute i datoritd unor conju‘h
economice 1i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2.  Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Furnizorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionérii-sau are o ipotecd pe capital;

b) Furnizorul nu-si mdeplmeste obhganunlle contractuale sau_ ) "abandonat"contracml

<)

d)

stabilit prin prezentul contract.
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13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va
comunica in scris pértii contractante cu cel putin 15 zile lucrdtoare anterior ditii solicitate de reziliere.

13.4. Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativd si calitativa a lucririlor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeazi si le pliteascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general
din vina c#ruia s-a reziliat contractul.

13.6. Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie cantitativa si
calitativd a lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. FORTA MAJORA

14.1 Daca o Parte este sau va fi impiedicatd sd-si indeplineascd oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datorita Fortei Majore, atunci aceasta Parte trebuie si transmita celeilalte Parti o instiintare referitoare
la evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majora si va specifica obligatiile care nu pot sau nu vor
putea si fie indeplinite. Aceastd Parte, dupa transmiterea Instiintirii, va fi exoneratd de indeplinirea acelor obligatii,
atéta timp céit Forta Majord o impiedica sa le indeplineasci.

14.2  Fiecare Parte va depune in permanenti toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intirziere datorati
Fortei Majore, in executarea Contractului.

14.3  Atunci cénd o Parte inceteaza s mai fie afectatd de Forta Majord, aceastd Parte va transmite o Instiintare celeilalte
Pirti.

Articolul 15. DISPOZITII FINALE

15.1 Urmadtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract;

a) prezentul contract semnat;
b) Anexanr.];
c) Caietul de sarcini (specificatiile tehnice, fisele tehnice);
d) Documentatia tehnica si plansele de proiect
15.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

15.3 In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

154 Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul partilor, prin act aditional.

15.5 In marturisirea celor expuse mai sus, pirtile pun in aplicare executivi prezentul contract la data si anul indicat
mai sus.

Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR

SRL"Pol

mer/Gaz Conducte" SRL'"Plan-Toby"

Director
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