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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr._ 43
privind achizitia prin Licitatie Publica
“dp» 0F  204f Chid/teoess

1y Partile contractante

Prezentul contract este mchelat in urma procedurii de Licitatie Publicd nr.16/01002 din
04.05.2016, intre: -

Institutia Publica Umvers:tatea de Stat de Medicina si Farmacie ,,Nicolae Testemitanu”
din Republica Moldova, cu sediul in mun. Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfint 165, inregistratd
la Camera Inregistrarii de Stat cu nr. 1007600000794 din 31.01.2007, fax 20-52-65, reprezentati
prin Ion Ababii, Rector, care actioneaza in baza Cartei Universitare, in calitate de Beneficiar pe de
0 parte, §i
SRL “Albinstal”, cu sediul in mun. Chisindu, str. A. Sciusev 101, of. 24, inregistratd la Camera
inregistrdrii de Stat, cu nr. 1004600028436 din 02.01.2001, autorizat pentru activitatea in constructii:
licenta nr. A MMII 043369 din 25.05.2012, eliberati de Camera de Licentiere, valabild pina la data de
25.05.2017, pentru genurile de activitate “Construciile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si
retele tehnico-edilitare. reconstructii, consolidari”, reprezentat prin administratorul Alexandru Albu,
in calitate de Antreprenor, pe de alta parte

2 Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile de resistematizare a inciperilor imobilului (cam.4 )
din str. Nicolae Testemitanu 24/2, mun. Chisiniiu, Cod CPV: 45453000-7 in  conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrérilor contractate este de 12 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asiguririi lucrului ritmic de citre beneficiar —
ordonatorul de credite. -

3.2. Pericada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activititii se datoreazi
urmatoarelor cauze:
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Antreprenorului general:
¢) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe O duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executdrii i a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacé sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinfa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementérile in vigoare si cu
prevederile din contract. in functie de constatdrile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge

receptia. Receptia poate fi facutd si pentru péri de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitiitile de plata

Valoarea lucrérilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
17817934.48 lei (saptesprezece milioane opt sute saptezeprezece mii noud sute treizeci §i
patru,48) inclusiv TVA, care conform Codului Civil, capitolul XI, art.935, p.1; art.957 p.2; art.
967 p.1 este prey fix (farfotar) si contractual.

Achitarea lucrarilor se va efectua 10% - prealabil, 90 % - in baza procesului verbal de receptie i
a facturii fiscale in termen de 20 zile

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finala. < '

5.  Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazd sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

Antreprenorul ‘general este obligat si execute toate lucrarile, pfc
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general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrérile pe
care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

7. Drepturile si obligatiunile antrepi‘enorului general si ale beneficiarului

ilnreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de
a conduce executarea lucrérii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se
desfdsoard activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;
b)  douad exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar
¢)  altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum §i de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat,
Desenele, calculele, verificrile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca §i sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupi caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corecti si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucririlor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoricd a
mijloacelor financiare necesare executirii lucrarilor, corelate cu graficul de executare a lucrarilor,
conform ordinii tehnologice de executare.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datoriti
lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard plati, in dous exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier
si pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garantie bancara agreata de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale
pentru situaiile de lucrari, pind la atingerea unui procent de-5%invaloarea contractului.
Aceste refineri vor fi efectuate pina la completarea garang by :
refinute vor fi comunicate la o bancd, aleasi de a ¢
Beneficiar - §i se vor'depuné pe un cont special. In acg$f e
mult 10 zile lucratoare de la efectuarea retinerii, Benetic:
ingtiinjeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precuny'sl de destingfia lui.
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Garantia de buna executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupad semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de buna executare, daci acesta nu a inaintat pini la acea data pretentii asupra ei.
Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o
parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite in contract.

- La lucréarile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executare
pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, condiia fiind ca prin aceasta si nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat s emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice

“numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va -

verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cétre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulagie si limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sd
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor,
Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia s stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzétor fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale,

Beneficiarul are obligaia si-si procure toate autorizatiile si avizele previazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucririlor in
cauza.

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calita
¢) indepértarea sau refacerea oricdrei lucrari sa
punct de vedere calitativ. i

Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa disp 1pd in seris: .
a)  indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care gt a! gcorespunzitoare;
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cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptiimesgcuta
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in cazul in care in timpul executarii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea lucrdrilor in
zona respectivd si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

. In timpul desfasurarii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentind cdile de acces

libere, s retraga utilajele, s indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele §i aprobdrile si sa
pliteasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si-subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9.  Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor. '
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.
Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat sl
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sd examineze $i
si urmareascd orice lucrare care urmeazd sd fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea si masurarea lucrdrilor de mai sus. '
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parii de lucrare, daci este cazul. Dacd se constatd ci lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentaiei de executare, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie si pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite §i locuri de m .santier;

b) caile de acces rutier §i racordurile de cale feratd;

¢) racordurile pentru utilitdfi (apd, gaz, energie

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al con
se suporta de citre Antreprenorul general. in cazul mai m
proportional de cétre acestia. ' _ :
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celorip)

dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in
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acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie si inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si
se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucréarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

. Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de 6

ani.

2. Perioada de garantie curge de la data recepiiei finale si pind la expirarea termenului prevazut la

punctul 10.1 din prezentul articol.

- Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin

de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de
catre Beneficiar,

. Dacd defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile

fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

- Parfile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si-‘pentru cele ale

i 8¢ 4
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reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va ine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca
prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care
a fost aplicata, atunci acesta poarti singur raspunderea, numai daci Antreprenorul general |-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pdrtilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle executate de alfi
agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe
cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rimine raspunzétor pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El trebuie si ia
masuri de protectie contra degraddrii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa
indepirteze zipada si gheata.
Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a preveder;j}@ :
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor opgane
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaci
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prej
Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabj

atunci cealalta parte poate emite pretentii privind dcspégubiré%{,, winellintervenite si care
pot fi dovedite, Pt

ent sau hotariri
stituite, si care
dar, acesta va fi
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buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevedrile
punctului 7.9. in caz contrar Antreprenorul suporta o penalitate in valoare de __5_% din suma
totala a contractului.

Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiala in valoare de 0,1% din
suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totald a

prezentului contract. g

11.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

12uls

132

13.4.

15.3.

13.6.

. Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea

conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti. sd ceara efectuarea unor cercetari de cétre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a
fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
3 Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea, -
b)  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sia continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o
ipotecd pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziiei scrise de reincepere a
lucrérilor;
d)  Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe gantier sau nu
a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din

prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior
datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receplia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza si le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, pre . H‘
trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat coptta fi 7 \

S AL N

articol dupa rezilierea contractului.
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale
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14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind
parte integranta a prezentului contract:
a. prezentul formular de contract completat si semnat;
b. oferta, formularul de oferta gi anexa |a formularul de oferta;
c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate. o
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta limba
de circulatie internationald.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
14.5. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, “2©7
£3 20 % .
14.6. Pentru confirmarea celor mentionate mai Sus Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.
~ « BENEFICIAR™: i « ANTREPRENOR”:
[P USMF ”Nicolae Testemitanu” SRL ”Albinstal”
¢/f 1007600000794 ¢/f 1004600028436
¢/d MD19AG0000000225 12015544 c/d MDSOEX0000000222401618MD
BC "MoldovaAgroindbank” SA BC "Eximbank-Gruppo Veneto
fil.Chisinau Centru SA, fil. nr. 6
¢/b AGRNMD2X723 ¢/b EXMMMD?22
tel: 20-52-65
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[P Universitatea de Stat
de Medicind si Farmacie
»Nicolae Testemitanu”
Anexa nr. |
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL i
DE RECEPTIE Lﬁ_@ TERMINAREA ‘LIIJCRARILOR
s Nr. £5 -7 din 40, 4] L/

privind lucrarea ,,Resistematizarea inciperilor imobilului (ciminul nr. 4) din str, Nicolae
Testemitanu, 24/2” executati la obiectul »Ciminul nr, 4” in cadrul contractului nr. 63 din 20.07.2016
incheiat intre [P USMF ,Nicolae Testemitanu™ si , Albinstal” SRL pentru lucrdrile de
»Resistematizare a ‘incﬁperilpr imobilului (cAminul nr. 4) din str. Nicolae Testemitanu, 24/2”.

1.Lucrdrile au fost executate in baza autorizafiei nr. 171-¢/16 din 25.07.2016, eliberatd de
Primaria mun. Chisiniu la 05.08.2016.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul LG = 1B, /92 « 2017, fiind
formats din;
Pregedintele comisiei:

Mareel Abrag, prorector pentru educatie $i probleme sociale,
- Membrii comisiei:
Valentina Spac, sef Departament Administrarea Patrimoniului,
Svetlana Lupasco, -sef Departament Economie, Buget si Finante,
Rodica Harabagiu, sef-adjunct Departament Evidentd §i Gestiune Contabila,
Ion Sisianu, sef Sectie constructii capitale si reparaii curente, '
Victor Schiopu, director Campusul studentese,
Serghei Stegarescu, director-adjunct Campusul studentesc,
Valentin Moraru, intendent cdminul nr. 4.

3. Au mai participat la receptie:
Alexandru Albu, administrator , Albinstal” SRL

4. Constatérile comisiei de receptie:

1) documentatia scrisi si desenata este prezentatd complet;

2) toate lucrarile de resistematizare au fost executate conform documentatiei de proiect;
3) In lucrarile executate s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
Receptia la terminarea lucririlor de »Resistematizare a tncdperilor imobilului (cAminul nr. 4)
din str. Nicolae Testemitanu, 24/ si fie admisa.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuta prin:
Finalizarea tuturor lucrarilor de constructie.
Lipsa obiectiilor.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
Admiterea receptiei.




7' Descriersa obiectului recomandat spre receptie:
Lucrarile au fost executate la imobilului cu numarul cadastral — 0100213080.02, adresa postala
—str. N, Testemitanu, 24/2, destinatia — locativa.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 ﬁle a fost Incheiat astdzi jﬂ /2 2017 la sediul
beneficiarului in 3 exemplare.

Comisia de receptie: Antreprenor: %
Presedintele comisiei: // Alexandru Albu _{{//@"/d"()
Marcel Abras "‘ 7 /

Membrii comisiei: /ﬁ /? /
Valentina Spac Wy

Svetlana Lupasco Qé&’@n’- Z

Rodica Harabagiu

lon Sisianu

Victor Schiopu |

Sergiu Stegarescu

Valentin Moraru

J//'Vé'
9. "Lucrarea ,,Resistematizarea Tncﬁ-l{erilor imobilului (e¢iminul nr, 4) din str. Nicolae
Testemitanu, 24/” este:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL.: INVESTITORUL'.
»Albinstal” SRL IP Universitatea de Stat de Medicini

si Farmacie ,Nicolae Testemitanu”

2017




MINISTERUL SANATATH AL REPUBLICH MOLDOVA MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA
S FARMACIE ,NICOLAE TESTEMITANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA

NICOLAE TESTEMITANU STATE UNIVERSITY
OF MEDICINE AND PHARMACY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

MI-2604, Chigindu, bl Stefan cel Mare si Sfant 165, tel: {#373) 22 205 701, fax: (+373) 22 242 344, rector@usmfmd, wwwasmf.md
HE06 218 43 A4-FHA
B e i din. . ..

RECOMANDARE

Institutia Publicd Universitatea de Stat de Medicini si Farmacie ,,Nicolae Testemitanu™ a
colaborat cu compania de constructie ,,Albinstal” SRL in cadrul mai multor contracte pentru
executarea lucrarilor de constructie si reparatii capitale, inclusiv de pozare a retelelor de apeduct,
canalizare, termice, electrice.

Un volum amplu de lucréri a fost indeplinit la resistematizarea incaperilor Caminului nr. 4
din str. N. Testemitanu, 24/2 in cadrul contractului de antreprizd nr. 63 din 20.07.2016 in suma
de circa 17,3 min lei, precum si la reparatia Caminului nr. 17 din str.,Nicolae Testemitanu, 26/2
executata in baza con'tracrul.ui nr. 41 din 10.05.2016 in suma de circa 5 min lei.

Lucrérile éontractate cu antreprenorul nominalizat au fost executate in conformitate cu
proiectul de executie, in termenii stabiliti. la nivelul celei mai inalte calitati, corespunzator
cerinfelor contemporane. Prin profesionalismul angajatilor sdi, compania .,,Albinstal” SRL a
oferit intotdeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii, in verderea indeplinirii
calitative si in termeni cit mai restrinsi a lucrérilor incredintate.

Pe parcursul desfasurarii contractelor nu au avut loc cazuri de accidente tehnice si nu au
fost depistate neconformititi in lucririle executate.

| in concluzie, recomandam compania ,,Albinstal” SRL, ca fiind un antreprenor profesionist
s1 de incredere pentru orice beneficiar cu care va conlucra si apreciem serviciile sale de calitate si

flexibilitate oferite, care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii si.

/ Rector,

profesor universitar, dr.hab. st. med.,

academician al ASM ‘Ton Ababii

Valentina $pac 205-380
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