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[MOLDOVA EUROPEANA

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 75

privind achizitia de valoare micé

Lucrari de reparatie in cabinetele de Chimie gi laboratoarele la I.P.L.T. ”Dragos Vodi”, com. Stiuceni

. 08” noiembrie 2023 comuna Stiuceni

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie de valoare mici nr. ocds-b3wdp1-MD-
1698673829113- Lucriri de reparatie in cabinetele de Chimie si laboratoarele la I.P.L.T. *Dragos
Voda”, com. Stiuceni, din 30 octombrie 2023, intre L.P.L.T. ”Dragos Voda” IDNO 1021620003502 cu
sediul in mun. Chisindu, comuna Stiuceni, str. str. Livezilor nr.2, telefon/fax: (022) 326-754, e¢-mail:
lic.dragosvoda@gmail.com, reprezentat prin director dna Cristina BULAT, in calitate de Beneficiar, pe
de o parte, st “Management Invest Group” S.R.L., IDNO 1020600039508 , cu sediul in m-1 Striseni,
s.Zubresti, str Tineretului, telefon/fax: 060706704 , e-mail: managementinvestgroup@gmail.com,
reprezentat prin dnul Igor COROLETCHI, director, care actioneazi in baza statutului, in calitate de
Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucrdrile de reparatie in cabinetele de Chimie si laboratoarele la

LP.L.T. "Dragos Voda”, com. Stauceni. in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de
executie, precum §i cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 20 zile dupéd primirea ordinului de incepere a
executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activititii se datoreazi
urmdtoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite conform caietului de
sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va risfringe asupra calititii lucririlor;
calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor pirti
ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi plitite de
citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrérilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu buni
diligenta.



2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sunt Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati ci
sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostin{d §i remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichidirii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie,
cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de constatirile ficute, Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de constructie distincte fizic §i
functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucririlor 60 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 302 548,80 lei MD (trei sute
doud mii cinci sute patruzeci si opt lei, 80 bani), inclusiv TVA.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza e-factura, dupd primirea proceselor — verbale de
receptie a lucrdrilor executate, semnate i acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucridrilor executate in termen de 15 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de platid definitive de
catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi plititi imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.
3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre agentul
bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupi inliturarea
acestora.

4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatic necesari pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora este previzutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru
consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnic3, precum si de citre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul

proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.
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4.6. Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea s1 intretinerea
corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este
posibil, c@ acestea pot si provoace intdrzieri sau intreruperi in desfagurarea lucririlor. Notificarea va
contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intrzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta is1 asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de buni
executie a contractului, in cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit sub forma de scrisoare de
garantie bancara.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazd/restituie garantia de bund execuie Antreprenorului  dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buni executie dupi primirea scrisorii de acceptare, dar
nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceastd obligatiune,
Beneficiarul poate s retind garantia Antreprenorului pentru oferti.

4.13. Antreprenorul garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementirilor tehnice §i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. La lucrérile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indepliniti atta timp cét rezultatele
se inscriu 1n limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de munc, in
ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere,
trebuie s3 i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare §i si i se dea toate
lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se dezviluie informatia si si nu fie utilizatd in scopuri
proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucririlor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaz in principiu numai Antreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional,
care va dirija execufia lucrarilor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considerid ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeazd dificultdti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinti, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
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sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si protejeze
§i sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiritoare. Antreprenorul este
obligat s verifice documentele primite §i s3 ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactititile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este rdspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricarei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatdi Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legitura cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executia lucrarilor 1n zona respectivi si si comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul are obligatia sd mentind cdile de acces libere, si
retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, degeuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu
sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobirile, si
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenti in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitétile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative §i prezentului contract.

6.2. Tn cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor i lucririle pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de muncé pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii forte de
munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la
diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere,
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forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea
lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este previzut indocumentatie,
in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzitor calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucriri pe
santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat i, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze si si urmireasci orice
lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori
de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul
tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si misurarea lucririlor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parfi de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constati ci lucririle au fost de calitate
corespunzatoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor
fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat se
suporti de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de citre
acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau firi dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inliture
aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului numai
dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi
notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupi 2 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrdri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si pAnd la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre Beneficiar.
10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legdturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui terf, pirtile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pdstreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si raspundi
solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in forma in
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

6.3

b)
<)

7.4

7.5

care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacd Antreprenorul l-a instiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vin.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotirile pe care le are la dispozitie impotriva
degraddrii si furturilor pand la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El trebuie si ia misuri de protectie
contra degraddrii lucrérii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd Indepirteze zipada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotirari ale
autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despigubit de
Antreprenor in mérimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.9. Dacd intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre pirtile contractante, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01% pani la 0,1% din
valoarea lucrdrilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de Intirziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupi o
ingtiintare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetari de catre o institutie publicd de
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cérei culpa a fost dovediti.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plati scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute gi datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld In incapacitate de plat, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucririle fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;

c) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in
termenul stabilit de citre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢a din motive neprevizute §i datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 i 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativd si calitativd a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.



7.6

7.7

12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeazi si le
plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s le suporte
Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupé rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noui procedura de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare
gravd a obligatiilor ce rezulti din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie a unei instante
Judecitoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) devizele locale, forma 3,5,7;

b) Specificatiile tehnice anexa 1

¢) Specificatiile tehnice anexa 2

d) Graficul de executare a lucririlor ;

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data aplicirii
ultimei semndturi de citre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data i anul indicate, fiind valabil pani la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
”Management Invest Group” S.R.L. LP.L.T. ”Dragos Vodia”

Adresa postald: r-1 Strageni, s.Zubresti, str Adresa: mun. Chisindu, com.Staucent, str.

: : Livezilor nr.2
Tineretului, )
pe ek Bl ;r ia/xli:l?;co(zifsgzoizfiza@gnail com
-mail: ti t il. R e - -
E:)l:ia{liscr;l; nla gze:(r)ré%%(l)r;\;sogroup Cignelei Denumirea Bancii: MF Trezoreria de Stat
Banca: BC'MAIB” S.A. suc Striseni, g"g ?gﬁ‘;\f’ L84 1025C
Cod:AGRNMD2X 0 :

MD95TRPDAK311120A16277AB

IBAN: MD16AG000000022514128937 Cod fiscal: 1021620003502

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR ..

Igor COROLETC

T
RU

T

sting BULAT, direcfor
[ [=Z




N Denumirea lucririlor Cod
r.

1

Specificarea
CPV tehnici deplini
solicitata de

SEMNATURILE PARTILOR

catre
autoritatea
contractanta
Lucrari de reparatie Conform
in cabinetele de devizului
Chimie si
laboratoarele la
L.P.L.T. ”Dragos
Vodi”, com. Stiuceni
TOTAL
ANTREPRENORUL
Igor COROLET;

N

s 7 % nu.e..‘
S A
U RAspuNDER

Specificarea
tehnica deplini
propusa de citre

Cristina BULAT, direefor.. i/,

:xanr. 1
ictul nr.
ie 2023

Standarde
de
referinta

Calculul valorii este efectuat

in
temeiul Normativului in
Constructii

NCML.02.12-1:2018
Indicator de

preturi de referinta pentru
lucrari de

prospectiuni
geodezice,aprobat de
Ministerul Economiei gi
Infrastructurii

(Economia Constructiilor)

BENEFICIAR

SRgy

g ¥ P
L IR

Oy r_,‘_' =
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Nr.

Denumirea
lucriarilor

Lucriri de
reparatie in
cabinetele de
Chimie si

laboratearele la
LP.L.T. ”Dragos

Vodia”, com.
Stauceni

TOTAL

Anexanr. 2
nr.
023

SPECIFICATII DE PRET
Cod Unitatea Cantitatea  Pretul Sumalei MD, Termenii de
CPV de unitar fira Inclusiv executare
masura TVA TVA

45200 lucrari Conform 252 124,00 302 548,80 20 zile
000-9 devizului

302 548,80

SEMNATURILE PARTILOR

BEl\EFIClAR




WinCmeta

Formular intcrdepartamental Lipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor Management Invest Group
SRL
(denumirea )
Investitor LP.L.T. Dragos Vodi
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie in
cabinetele de Chimie si
laboratoarele la LP.L.T. "Dragos
Voda", com. Staucen
Valoarea lucrarilor executate 293 405,42 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2023
Pret Valoare
Nr Simbol : L . inclusiv inclusiv salariu
i norme Denumire lucrari U.M., Cantitate s'allariu (ElelE)
(lei/UM.) (lei/UM.)
1 2 3 | 4 S 6 7
1. Capitolul 1. Lucrari de constructie
1.1. Capitolul 1.1. Pereti
1 Demontari: captuseli din
R lemn, asbociment, PFL, 8,000 12,75 102,00 o
pCO56C : m2
PAS. tec. la pereti 12,75 102,00
2 Demontarea constructiilor | 66 132,93
RpCP44A metah'ce cu recuperarea ke 80,000 2 :
materialelor 1,27 102,00
3 Placarea suprafetelor cu un
strat de PGC cu executarea
CF59B carcasei metalice simple 2 290,000 2o SO ONRY
kman=0.7 | plane, cu inaltimea pina la 65,51 18 997,76
4 m: suprafete fara izolatie
4 Aplicarea manuala a
CFSTA sgﬁuhf{l Re tr>az'a de 21pOsos - 290,000 42,03 12 189,19_
kmat=2 folin - grosime =,u:mm 28,05 8 134,50
pe suprafetele pereti
5 Grunduirea suprafetelor | T 5,61 1 625.45 ol
CN33A interioar m2 ] — | —
St 1,53 443,70
6 Vopsitorii interioare cu ) i
vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate 290,000 UL 13 925,22
CNO6A . . m2 = =
in 2 straturi pe glet 28,05 8 134,50
existent, executate manual
la tavan (Lavabila,
rezistenta sporita la




emulsie apoasa, aplicate

1 2 3 4 5 6 7
spalare, murdarie si patare
de orice fel )
7 Grile de ventilatie gata_ e T o
CL20A confectionate din PVC (se buc 2,000 152,15 304,30
exclude lant) 25,50 51,00
Total capitol: 88 297,16
Inclusiv salariu 35 965,46
1.2. Capitolul 1.2. Tavan
8 Tavane suspendate din
CK29F Pinourl pref'?‘:{mfite' . 93.500 267,18 24 981,79
kman=0.6 : rmstrong , Inclusiv 67.32 6 204,42
sistemul-grila
Total capitol: 24 981,79
Inclusiv salariu 6 294,42
1.3. Capitolul 1.3. Glafuri, rigle ,coloane
9 Desfaceri de tencuieli _ - g
RpCJ35A mt'erlo‘are sau exterioare m2 16.000 7 ’
driscuite 13,77 220,32
10 Driscuire continua a
suprafetei (tencuiala de un 5
CF61A strat) cu amestec uscat de mo 16,000 e S
ipsos: glafuri de ferestre si 75,79 1212,58
usi plane
I Diverse lucrari - strat de
impaslitura din fibra de
sticla aplicat pe suprafata 16.000 3241 518,56
CF17C | elementelor prefabricate m2 ' B e
din b.c.a. lipit cu aracet, ' ’
inclusiv stratul de amorsaj
12 Montarea coltari din
CK18C aluminiu la muchii (se . 60,000 13‘20_ (5
ksal=0.5 exclud suruburi) 6,63 397,80
13 Grunduirea suprafetelor 16.000 5,61 89,68
CNS3A i i m2 ’
nterioare 1.53 2448
14 Aplicarea manuala a
chitului pe baza de ipsos
CF57A | "Eurofin" grosime 2,0 mm o 16,000 S 672,51
kmat=2 | pe suprafetele glafuri 28,05 448,80
coloane
[5 Grunduirea suprafetel(_)r s L 561 89.68
CNS5S3A i ] m2 :
interioare 153 24.48
16 Vopsitorii interioare cu
48,02 768,29
CNO6A | VoPpseape .ba'za_ c.le. ‘ 2 16,000
copolimeri vinilici in 28,05 448,80




3

in 2 straturi pe glet
existent, executate manual
la glafuri
(Lavabila,rezistenta
sporita la spalare, murdarie
si patare de orice fel )

Total capitol:
Inclusiv salariu

5273,52
2 940,46

1.4. Capitolul 1.4. Pardoseli

RpCK41A

Desfacerea pardoselilor
din dusumele din scindura,
dulapi, etc

m2

63,000

12,45

784,35

11,22

706,86

18

CAO0311

Beton turnat in fundatii,
socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de
betoane si turnarea cu
pompa pe verticala pina la
10 m inclusiv si pe
orizontala pe lungimi mai
mari de 15 m, Polisterolo
Beton D600-800 gr medie
25 cm

m3

14,500

1270,38

18 420,54

44,88

650,76

19

CGO1A

Strat suport pentru
pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-
T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin

m2

63.000

83,49

5259,68

35,70

2249,10

20

CGO1AI
k=4

Strat suport pentru
pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-
T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin.Diferenta in
plus pentru fiecare 0,5 ¢cm
de strat suport din mortar
M 100-T, se adauga

m2

63,000

55.90

3521,44

24,48

| 542,24

21

CG49A
kman=0.6

Executarea acoperirii
pardoselii cu covor PVC
omogen rezistent , (tipul
coloristica se va coordona
cu beneficiarul,h= pereti
10-15 cm cu profil special)

m2

103,500

376,60

38 978,00

97,61

10 103,05

Total capitol:
Inclusiv salariu

66 964,01
15 252,01

1.5. Capitolul 1.5. Timplarie

22

RpCOS6A

Demontari: timplarie din
lemn (usi)

m2

3,900

21,42

83,54

21,42

83,54




1 2 3 4 5 6 7
Total capitol: 83,54
Inclusiv salariu 83,54
1.6. Capitolul 1.6. Lucrari tehnico sanitaare
23 Demontari radiatoare de 6.000 8,16 48,96
RpIB11A it i m2 ’ :
p pozitie pentru reparatii 8.16 43.96
24 Radiatoare din otel,
monobloc avind lungimea 6.000 60,75 364,50
IBO6C = g buc : —
de ’1501 2000 mm 40.80 244.80
Existente
25 Bratara pentru fixarea N
conductelor din otel pentru
instalatia de incalzire
[C40A centrala sau gaze, montata buc 30,000 s Sla) _ 025
prin dibluri pina la 1" 10,20 306,00
inclusiv, pe dibluri din
PVC pe zid de caramida
26 Demontarea unui lavoar de 48.45 48.45
RpSCO5A | faianta, inclusiv accesoriile buc ' — | ———
, 48,45 48,45
27 Demontarea unei baterii R T
c " g . 3
RpSDO3A stat|1've, avind diametru de buc 1,000
172 43.35 43,35
28 Demontarea tuburilor si
pieselor de legatura
RpS fasonate din fonta, pentru 2,000 A, 65’17' e
pSBOIA : : m
canalizare, cu diametrul de 32,64 65,28
50 mm
29 Montarea tevii din material
plastic pentru canalizare,
imbinata cu garnitura de
cauciuc, montata aparent 2,000 (P 130,91
RpSB13C AU, m ;
sau ingropat sub 15,30 30,60
pardoseala, avind
diametrul de 50 mm
30 Montarea piesei de
legatura din material
plastic pentru canalizare, 0 52.17 104,34
RpSB14C | imbinata cu garnitura de buc ’ '
g . . 13,26 26,52
cauciuc, avind diametrul
de 50 mm
31 Lavoar din semiportelan,
portelan sanitar etc.
inclusiv pentru . | 684,77 3 369,54
SC04C | handicapati, avind teava de buc ’
. . 96,90 193,80
scurgere din material
plastic, montat pe piedestal
32 Teava din material plastic 14,000 81.81 | 14527
SA20A | imbinata prin sudura prin m : re———— || ————————
electrofuziune, in conducte 14,28 199,92




l 2 3 4 5 6 7
de legatura la obiecte
sanitare la cladiri de locuit
si social culturale, avind
diametrul de 20 mm
33 Baterie amestecatoare cu
brat basculant stativa
pentru lavoar sau spalator, S s
SDO4A %ndlf.erent c.le moc_iul de buc 2,000 : :
inchidere, inclusiv pentru 84.15 168,30
handicapati, avind
diametrul de 1/2"
34 Montarea robinetului de
reglaj, drept sau coltar,
montat inaintea armaturii o0 131,99 527,94
RpSD20A | de la obiectele sanitare, buc E T i
avind diametrul de 3/8" - ) )
172"
Total capitol: 8 601,29
Inclusiv salariu 1 449,42
1.7. Capitolul 1.7. Diverse
35 Transportul materialelor
din grupa 1-3 (incarcare, e 5078
, 7
TrBO1A].3 | Asezare, descarcare, . 2,000 o -
asezare), cu roabe pe 4539 90,78
pneuri, pe distanta de 30 m
36 Incarcarea in auto sol o 183,05
T<H92B (Qamlnt) cu bolovanl, cu . 5,000 : ’
pietre 56,61 283,05
37 Transportarea pamintului
cu autobasculantade Stla 5,000 167,17 835,83
TsIS0C10 . t
distanta de 30 km 0,00 0,00
Total capitol: 1 209,66
Inclusiv salariu 373,83
Total lei 195 410,97
Asigurarea sociala 24,00 % 14 966,19
Cheltuieli de transport 3,00 % ! D 3901.38
Total 100.00 + 214 278,54
Cheltuieli de regie 3,00 % 6 428,36
Total 100,00 + 220 706,90
Beneficiul de deviz 2,00 % 4 414,14
Total capitol: 225 121,04
Inclusiv salariu 62 359,14

2. Capitolul 2. Lucrari montare electrotehnice




1 2 3 4 5 6 7
38 Demontari de corpuri de
iluminat orice tip, inclisiv 12,000 iz e,
RpEF23A L. . b buc ’
tijele si globurile 11,22 134,64
39 Demontarea aparatelor
electrice pentru curent tari
: unipolare (intrerupatoare,
comutatoare, prize pentru 4,000 G 12,24
RpEE24A : » PI1Ze pe buc : —
desfiintare sau inlocuire, 3,06 12,24
buton pentru actionare de
la distanta)
40 Bloc de comanda de
executare tip dulap sau
08-03-572- ?(;mlct ()ie d1stilkl)ut1e t e 1,000 646,58 646,58
3 \auiap), mom'at pe perete, 118,32 118,32
inaltime si latime, mm,
pina la 600x600
41 Bloc din plastic pentru 588.50 588,50
tomate 9 Module buc 000
au 0,00 0,00
42 Automat mono-, bi-,
tripolar, montat pe
08-03-526- constructil pe perfete sau 4,000 203,74 814,95
1 coloana, curent pina la 25 buc m—— .y
A AC-3 DITA sau ’ i
similare
43 Intrerupator automat de tip
29.80 119,20
BA47-29M, 1P, 10- 20A, buc 4,000
°C-B° 0,00 0,00
44 Teava din vinilplast pe
contructii instalate,
08-02-409- diametru .1.6 mm, mclgsw 0500 3552.64 | 776,32
! costul tevii / Tub tehnic de 100 m
.. 1213,80 606,90
protectie tip gofrat PVC
d=16mm
45 Introducerea conductorilor
in tevi si furtunuri metalice
08.02.412. | Pozate: primul co'ndu.ctor 450 436,01 632.21
5 monofir sau multifir in 100 m —
. . . 343,74 498,42
impletire comuna, sectiune
sumara pina la 6 mm2
46 Cablu din cupru -
BBI'ur(A) LS-0,66 o 55.000 11,90 654,50
sec.3x1,5 mm?2 0,00 0,00
47 Cablu din cupru
BBI'Hr(A) LS-0,66 P 80,000 | 1853 A
sec.3x2,5 mm?2 0,00 0,00
48 08-03-594- COI’p de 11um1.nat cu lampl 0.120 64 428,08 7 731,37
luminescente in tavane 100 buc
13 11 271,00 1352,52

suspendate,IP20. Panel




| 2 3 4 3 6 7
LED, marime 596x596
H10 mm, iluminare in
patru parti, . inclusiv
costul corpului de iluminat
Complet echipate
49 Corp de iluminat cu lampi
luminescente in tavane
08-03-594- suspendate,[P20.tip LED, , 0.020 68 520,50 1 370,41
13 iluminare , . inclusiv costul | 100 buc ’ T =V
corpului de iluminat ’ ’
Complet echipate
50 Priza , tip ingropat.inclusiv
costul prizei la instalatie 7386.25 886.35
08-03-591- | /77", 0,120 ; 2
5 inchisa IP20. 16A/220V 100 buc P oAL, 06
Cu impamintare ’ ’
51 Montarea intrerupatoarelor
RpEE14A unipolare - intrerupator cu buc 3,000 s 2l
2 clape 15,30 45,90
Total lei 17 086,22
Asigurarea sociala 24,00 % 842,32
Cheltueli de transport 3,00 % 372,94
Total 100,00 + 18 301,48
Cheltuieli de regic 20.00 % i 701,93
) Total 100,00 + 19 003,41
Beneficiul de deviz 2,00 % 380,07
Total capitol; 19 383,48
Inclusiv salarin 3 509,66
Total lei 244 504,52
TVA 20,00 % 48 900,90
293 405,42
TOTAL proces-verbal: =
Inclusiv salariu 65 868,80
INTOCMIT:
Antreprenor general (subantreprenor)
Management Invest Group. SRL
m’mumlréﬁ\ :
-

"‘:" 'A“:I . \

W

Director/Cor _etChIWQOF.f P2

(functia, numelﬁ pren?_ &fB i

\ 4 ety




Antreprenor

[nvestitor

Management Invest Group SRL

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

(denumirea )

[.P.L.T. Dragos YVoda

Obiect

(denumirea )

Lucrari de reparatie in

cabinetele de Chimie si

laboratoarele la I.P.L.T. "Dragos

Voda'', com. Staucen

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

Valoarea lucrarilor executate 9 143,38 lei

pe decembrie an 2023

’7 ' Pret Valoare
Nr Simbol . . . inclusiv inclusiv salariu
o norme Denumire lucrari U.M. Cantitate s‘alariu (col.5xcol.6)

| | (Iei/UM) | (lei/UM.)
[ 2 3 | 4 5 6 7
1. Capitolul 1. Lucrari de constructie
1.1. Capitolul 1.4. Pardoseli
1 Desfacerea pardoselilor
: : : 12,45 410,86
RpCK41A din dusumele din scindura, 2 33,000 A
dulapi, etc 11,22 370,27
2 Strat suport pentru
pardoseli executat din
CGOIA mortar din ciment M 100- m2 33,000 83,49 - _2 755,16
T de 3 cm grosime cu fata 35,70 1178,19
driscuita fin
3 Strat suport pentru
pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-
CGOIAL T de 3 ¢cm grosime cu fata 000 55.90 1 844.62
k= driscuita fin.Diferenta in m2 ' =
=4 24,48 807,90
plus pentru fiecare 0,5 cm
de strat suport din mortar
P
M 100-T, se adauga
Total capitol: 5010,64
| Inclusiv salariu 2 356,36
1.2. Capitolul 1.6. Lucrari tehnico sanitaare
4 Montarea tevii din material
RpSBI3C | Plastic pentru canalizare, - 7.970 6346 | 52169
P imbinata cu garnitura de 15,30 121,95
| cauciuc, montata aparent -




2 3 5 6 7
sau ingropat sub
pardoseala, avind
diametrul de 50 mm
Montarea piesei de
legatura din material
plastic pentru canalizare, 52,17 417.37
. . . 8,000 2
RpSB14C | imbinata cu garnitura de I —
. . . 13,26 106,09
cauciuc, avind diametrul
de 50 mm
Teava din material plastic
imbinata prin sudura prin
electrofuziune, in conducte
de legatura la obiecte 6,700 Sil:80 AR
SA20A . . . .
sanitare la cladiri de locuit 14,28 95,68
si social culturale, avind
diametrul de 20 mm
Total capitol: 1487,15
Inclusiv salariu 323,72
Total lei 6 497.79
Asigurarea sociala 24,00 % 643,22
Cheltuieli de transport 3,00 % 111,50
Total 100,00 + 725251
Cheltuieli de regie 3,00 % 217,57
Total 100,00 + 7 470,08
Beneficiul de deviz 2,00 % 149,40
Total capitol: 7 619,48
Inclusiv salariu 2 680,08
Total lei 761948
TVA 20,00 % 1 523,90
9 143,38
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 2 680,08
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor

Management Invest Group SRL

[.P.L.T. Dragos Voda

Director/Corolete FBW

(den

(denumirea)

Director/Bulat Cristina

(functia, numele, prentimele’

e " -
. P =
5. Ao S, 2

(functia, numele. prenumele, semnitura)

LS.

/
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