

**Retele de aprovizionare cu apa potabila,
canalizare si purificare din s. Mingir r-ul
Hincest. (Actualizarea solutiilor de proiect si
separarea I etape). 15300/21/B**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1

Scheme de executie,pichetaj, organizare de santier

Valoarea de deviz 90 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1-1 Scheme de executie, pichetaj,organizare de santier				
1		Topografiade control in scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate,conform NCM A.06.02.2015 (Pina la astuparea transeelor)	set	1,0000	25 000,000	25 000,000
2		Fixarea axelor pina la executia	set	1,0000	25 000,000	25 000,000
3		Pichetarea traseului dupa executia (camine de vizitare, retele)	set	1,0000	25 000,000	25 000,000
		<i>Total</i>	Lei			75 000,000
		Total 1-1 Scheme de executie, pichetaj,organizare de santier Inklusiv salariu				75 000,000

		Total	Lei	75 000,00
		Total		75 000,00
		TVA	20 %	15 000,00
		Total deviz: Inklusiv salariu	90 000,00	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de aprovizionare cu apa
potabila, canalizare si purificare
din s. Mingir r-ul Hincest.
(Actualizarea solutiilor de
proiect si separarea I etape).
15300/21/B**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1
Scheme de executie,pichetaj, organizare de santier

Valoarea de deviz 90 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	1	Topografiade control in scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate,conform NCM A.06.02.2015 (Pina la astuparea transeelor)	set	1,0000	25 000,00	25 000,000
2.	2	Fixarea axelor pina la executia	set	1,0000	25 000,00	25 000,000
3.	3	Pichetarea traseului dupa executia (camine de vizitare, retele)	set	1,0000	25 000,00	25 000,000
		Total materiale de construcții				75 000,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	75 000,00
Total		75 000,00
TVA	20 %	15 000,00

Total deviz: 90 000,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retele de aprovizionare cu apa potabila, canalizare si purificare din s. Mingir r-ul Hincest. (Actualizarea solutiilor de proiect si separarea I etape). 15300/21/B

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1-1 Scheme de executie, pichetaj, organizare de santier				
1		Topografiade control in scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate, conform NCM A.06.02.2015 (Pina la astuparea transeelor)	set			25 000,000
	1	Topografiade control in scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate, conform NCM A.06.02.2015 (Pina la astuparea transeelor)	set	1,0000	25 000,00	25 000,00
2		Fixarea axelor pina la executia	set			25 000,000
	2	Fixarea axelor pina la executia	set	1,0000	25 000,00	25 000,00
3		Pichetarea traseului dupa executia (camine de vizitare, retele)	set			25 000,000
	3	Pichetarea traseului dupa executia (camine de vizitare, retele)	set	1,0000	25 000,00	25 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.