

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Restabilirea stratului chimic a suprafetelor interne la decontoare, rezervoare, dispozitive de masurare, filtre si alte echipamente STA-1 din str.Mesteru Manole,3,STA-2 din str.Vadul lui Voda 5
2. Numărul și data contractului nr.2022146 din 08.06.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului SA”Termoelectrica”
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.Mesteru Manole.3
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului sat.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 1 483528,44lei
încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 565 077,27lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 565 077,27 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 08.06.2022-31.12.2022
 - b) efectiv realizată 10.06.2022-30.11.2021
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 4(patru)
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 28.03.2024
Semnat: _____
Nume: Ciornii Andrei
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL”Euroros Grup”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Restabilirea stratului chimic a suprafețelor interne la decontoare, rezervoare, dispozitive de masurare, filtre si alte echipamente STA-1 din str.Mesteru Manole,3,STA-2 din str.Vadul lui Voda 5
2. Numărul și data contractului nr.116 din 22.07.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului SA”Termoelectrica”
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.Mesteru Manole.3
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului sat.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 2 904004lei
încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 904004lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 822829lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 22.07.2020-31.12.2020
 - b) efectiv realizată 22.02.2020-31.12.2020
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 5(cinci)
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 28.03 .2024

Semnat: _____

Nume: Ciornii Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL”Euroros Grup”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilirea stratului anticoroziv a constructiilor metalice, a conductelor si a utilajului SGtg-1.STA-1 Chisinau str.Mesteru Manole 3
2. Numărul și data contractului nr.2021090 din 16.04.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului SA"Termoelectrica"
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.Mesteru Manole.3
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului sat.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 4 150 346,72lei
încheiat contractul
- a) inițială (la data semnării contractului) 4 150 346,72lei
- b) finală (la data finalizării contractului) 3 477716,15 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 16.04.2021-31.12.2021
- b) efectiv realizată 16.04.2021-31.12.2021
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 6(sase)
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 28.03.2024

Semnat: _____

Nume: Ciornii Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL"Euroros Grup"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Restabilirea s anticoroziva a acoperisului rezervorului de pacura nr.4 de tip PBC 20000, la SA”Termoelectrica”
2. Numărul și data contractului nr.202330 din 27.06.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului SA”Termoelectrica”
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.Mesteru Manole.3
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului sat.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 391658lei
încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 391 658 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 391 658 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 27.06.2023-31.12.2023
 - b) efectiv realizată 01.07.2023-30.09.2021
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1(una)
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 28.03.2024
Semnat: _____
Nume: Ciornii Andrei
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL”Euroros Grup”