
Anexa nr. 12 

la Documentația standard  
nr. 69 din 07 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului „Reconstrucția/amenajarea curților la 

blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sîngerei”, „Reconstrucția căii 
pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală – N. 
Testemițanu din or. Sîngerei”, „Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren 
sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sîngerei”, „Amenajarea spațiului de odihnă 

pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sîngerei”, „Amenajare scuar, 
skate-park, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic 
(str. M. Frunze-Taras Șevcenko) din or. Sîngerei”.  
2. Numărul şi data contractului Nr. 272/L din 09.02.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului Agenția de Dezvoltare Regională Nord, 
Primăria or. Sîngerei 
4. Adresa beneficiarului mun. Balti, Piața Vasile Alecsandri 8, or. Sîngerei, str. 
Independenței 124  
5. Ţara Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului atreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
c) subantreprenor 
7.  Valoarea contractului    exprimată în moneda              exprimată în 
                                                            în care s-a                        echivalent 
                                                    încheiat contractul                   dolari SUA    

    
a) iniţială (la data semnării contractului ) 16 718 657,58 lei (inc. TVA) 
b) finală (la data  finalizării contractului) 16 718 657,58 lei (inc. TVA)    
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor 
de soluţionare:____________________________________________________________ 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată 9,0 
b) efectiv realizată 9,0 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut 
pe bază de acte adiţionale încheiate cu 
beneficiarul_______________________________________________ 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
Nr. 105 din 02.07.2025 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de 
recepţie_______________________________________________________ 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu 
referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi 
categorii de lucrări prevăzute în contracte 
____________________________________________________________________________ 
 
Data completării: 21.05.2026 
Semnat: electronic 
Nume: Marian Negru 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 
Denumirea întreprinderii: SRL ”Vladmih Company” 
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