CAIET DE SARCINI
pentru  Cererea Ofertelor de Preţ

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Primăria comunei Ciorescu
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria comunei Ciorescu
3. Obiectul achiziţiilor:  Servicii de proiectare a obiectului “Lucrări de restaurare a clădirii Școlii de Arte din str. Alexandru cel Bun, nr. 19 din comuna Ciorescu, mun. Chișinău” 

Autoritatea contractantă _____ Primăria comunei Ciorescu _______________________
(denumirea, adresa)


I. INFORMAŢII GENERALE

Autoritatea contractantă: Primaria com. Ciorescu, mun. Chișinău - Autoritatea Contractantă, doreşte să achiziţioneze Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic pentru executarea lucrărilor de restaurare a clădirii Școlii de Arte din str. Alexandru cel Bun, nr. 19, comuna Ciorescu, mun. Chișinău.

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Proiectul tehnic și detaliile de execuție aferente lucrărilor de restaurare a obiectului înregistrat în Registrul Monumentelor Istorice Naționale - Clădirea Școlii de Arte din s. Ciorescu, și lucrări de restabilire a elementelor de amenajare a teritoriului.

Domeniul de aplicare reprezintă proiectarea obiectului și include structurile provizorii necesare pentru desfășurarea șantierului, în conformitate cu legislația națională în domeniul construcțiilor și în condițiile respectării cerințelor de protecție a mediului în procesul de exploatare a sistemului de canalizare și asigurarea monitorizării factorilor de mediu. Proiectul va fi prezentat pentru aprobare Consiliului Național al Monumentelor Istorice (CNMI) 
Ofertantul va realiza studii istorice patrimoniale, inginerești, topografice și geologice pentru a aduna toate informațiile necesare pentru pregătirea proiectului de execuție în cadrul domeniului de aplicare al contractului. 
Ofertantul are obligația de a întocmi conceptia de Restaurare, proiectul tehnic și detaliile de execuție în conformitate cu legislația în vigoare și cerințele Consiliului National al Monumentelor Istorice (CNMI) și va participa în mod activ la obţinerea tuturor acordurilor, avizelor și autorizațiilor necesare de la autoritățile competente pentru realizarea lucrărilor de construcție, menționate în Certificatul de Urbanism.
Proiectul tehnic va fi întocmit în conformitate cu NCM A.07.02:2012 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale”, Cerințele capitolului V din Regulamentul de activitate a CNMI aprobat prin HG nr.75 din 31.01.2014, va primi avizare CNMI la ambele faze de elaborare și va fi verificat conform Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor şi execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor, aprobat prin H.G. nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor.
Toate serviciile întreprinse, inclusiv proiectele pregătite, activitățile finalizate, materialele, livrate în cadrul prezentului contract trebuie să respecte cerințele din caietul de sarcini.
NOTĂ: Beneficiarul poate completa sau modifica cerințele și specificațiile tehnice menționate în prezentul caiet de sarcini în funcția de actele permisive eliberate de autoritățile competente naționale.

[bookmark: page2]III.  INFORMAȚII GENERALE ȘI IPOTEZE PENTRU PROIECTARE
3.1 Amplasarea obiectului: str. Alexandru cel Bun, nr. 19 comuna Ciorescu, mun. Chișinău
constructia retelelor de canalizare 
[image: ]
Nota istorica.
Imobilul a fost executat la începutul secolului 20 în calitate de sediu a Școlii Agricole. Construcția a început în 1912.Tot ansamblul de clădiri a fost dat în expluatație către finele anului 1913 conform proiectului promovat de Adunarea Zemstvei Regionale.
Pe parcursul la o perioadă îndelungată în incinta imobilului a fost amplasată Şcoala Agricolă, elevii căreia obţineau cunoştinţe în domeniul agriculturii, viticulturii, prelucrarea vinului, pomiculturii, legumiculturii.
În diferite perioade de timp, conform circumstanţelor, localul a fost predestinatca: 
-Spital militar (1914-1916)
- Şcoala agricolă (1916-1940)
- Tehnicum de zootehnie (1945-1959)
- Institutul în domeniul vităritului şi zootehniei (1959-1970)
-Instituţii preşcolare, şcoală primară (1970-1990)
Din 1990 s-a deschis o şcoală de muzică, care mai apoi primeşte statutul de arte.
[image: ]
Solutii de proiect. 
[image: ]Complexul de clădiri este în expluatare de mai bine de 100 de ani.Reparații capitale în această perioadă nu au fost efectuate.Reparație mai serioasă a fost efectuată la sfârșitul anilor 60 începutul anilor 70. La această reparație au fost efectuate unele modificări în construcțiile concepute de autorii proiectului.În acest proiect se prevede restaurarea clădirii și elementelor de amenajare în conformitate cu proiectul inițial ca soluții arhitecturale și consolidarea structurală și antiseismică conform cerintelor SNIP II-7-81* “Construcția în zone seismice”
[bookmark: page3]3.2 Topografia actuală

Studii topografice și geologice pentru amplasamentul obiectului nu există și este necesar de eleborat în acest proiect.

În cadrul investigațiilor topografice se vor efectua următoarele servicii:
· forarea a  circa 3 sonde la adâncimi variind între 10 m - 50m de la suprafață;
· prelevarea probelor de sol și analiza parametrilor mecanici ai solului;
· analiza stabilității terasamentelor;
· prelevarea probelor de apă din foraje, precum și în locații potrivite pentru apele subterane și de suprafață pentru a analiza impactul obiectului asupra mediului înconjurător.

Ofertantul va elabora la zi studiile topografice și geologice la scara 1:500.

3.3 Date climatice

Trăsăturile de ansamblu ale climei sunt condiționate de circulația maselor de aer, de poziția geografică și de modificările pe care le impun particularitățile reliefului. Astfel, teritoriul Moldovei se caracterizează printr-un climat temperat continental moderat: verile sunt lungi şi călduroase, cu temperaturi care ajung în medie la 20 °C (68 °F), iar iernile sunt relativ blânde şi uscate, în luna ianuarie înregistrându-se temperaturi în jur de - 4 °C (25 °F). Cantitatea anuală de precipitaţii variază, cu valori care ating 600 mm (23.6 in) la nord şi 400 mm (15.7 in) la sud. Secetele îndelungate constituie un fenomen obişnuit. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii se înregistrează la începutul verii şi în luna octombrie.

        3.4 Alte informații
 Clădirea examinată are trei nivel: Subsol(S)+Parter(P) si Etaj(E).
Problemele legate de riscurile naturale (cutremur, inundații, secetă, alunecări de teren, etc.) sunt considerate probleme cunoscute și urmează a fi luate în considerație la proiectarea Lucrărilor de Restaurare a Școlii de arte.

[bookmark: page4]IV. DESCRIEREA COMPONENTELOR SARCINII DE PROIECTARE

4.1 Sistemul de colectare a apelor pluviale

În raza clădirii de elaborat un sistem de evacuare a apelor pluviale pentru omiterea inundației obiectului și afectarea apelor freatice. Caminele de vizită a canalizației se vor proiecta in regim ermetic.

4.2 Drumuri

Ca urmare a procesului de construcție a obiectului va fi necesară și restabilirea drumurilor afectate în timpul executării acestor lucrări, cele adiacente și accesele.


V. Elaborarea și predarea documentaţiei tehnice

La prima etapa proiectantul va elabora o schiţă de proiect (anterior obţinerii Certificatului de Urbanism);
La a doua etapă se vor respecta  fazele de proiectare legale și  întocmirea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice‚ care fac obiectul contractului, Ofertantul are obligaţia de a aplica toate normativele, standardele şi prescripţiile tehnice în vigoare şi respectarea în mod expres a:

5.1. NCM A.07.02:2012 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale”;

5.2. [bookmark: page7]NCM B.01.02-2005 „Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului”;

5.3. Elaborarea compartimentului ”Organizarea șantierului de construcție” conform 
         CP A.05.02:2016   Soluţii privind securitatea şi sănătatea în muncă în proiectele de organizare a construcţiei şi în proiectele de execuţie a lucrărilor. ВСН 193-81  Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций.


5.4.H.G. nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor care aprobă Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor şi execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor.
5.5. Legea nr.1530 din 22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor;
5.6. Legea nr. 880 din 22.01.1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, 
5.7. Legea nr. 280 din 27.12.2011 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.  
5.8. Legea nr. 192 din 30.09.2011 a monumentelor de for public  modificată prin Legea nr. 232. din 10.11.2017  pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr. 192/2011. Regulamentul privind Registrele Naționale și Locale. 
5.9. Legea nr. 218 din 17.09.2010 privind protejarea patrimoniului arheologic. 
5.10. Legea nr. 58 din 29.03.2012 privind protejarea patrimoniului cultural immaterial. 

5.11.  Legile și normativele în vigoare privind autorizarea lucrărilor ,privind calitatea lucrărilor în construcții, achizițiile publice,apărarea împotriva incendiilor,

5.12.  Toate standardele şi normativele specifice structurii, elementelor şi materialelor ce urmează a se proiecta pentru obiectivul menţionat;

5.13. Toate actele legislative şi normative cu relevanţă în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor, aplicabile;

5.14.  Toate actele normative cu relevanţă în domeniul protecţiei mediului înconjurător;

5.15.  Toate actele normative cu relevanţă în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;

5.16.  Toate	actele	normative	cu	relevanţă	în	domeniul	prevenirii	şi stingerii   incendiilor, inclusiv:


· NCM E.02.02:2016   ” Fiabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații. Principii de bază ”;

· СНиП 2.02.01-83 ”Основания зданий и сооружений”;

· NCM F.02.02-2006 ”Calculul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de construcţii din beton armat şi beton precomprimat. MD 1. M.O. № 125-129 an.2013” ;

· СНиП II-7-81* ”Строительство в сейсмических районах”;

· NCM G.01.03:2016" Dispozitive electrotehnice ";

· ПУЭ- "Правила устройства электроустановок";

· DIN EN ISO 10628 ”SIMBOLURI GRAFICE”;

· NCM A.06.01-2006” Protecţia tehnică a teritoriului, clădirilor şi construcţiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale”.
· NCM A.06.02:2015 Executarea lucrărilor geodezice în construcții

[bookmark: page8]Conform NCM A.07.02:2012 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale”, proiectul tehnic trebuie să conţină următoarele compartimente:
· Memoriu explicativ general;

· Raport investigații topogeodezice / hidrogeologice;
· Raport investigații geologice.
· Raport investigatii istorice.
· Plan general al obiectului .Releveu.

· Planuri, nivele, fațade, secțiuni –Releveu.

· Plan General;

· Soluții arhitecturale.Restaurare.

· Soluții constructive.Restaurare.
 
· Instalații tehnico-sanitare interioare;

· Instalatgii incalzire si ventelare interioare;


· măsuri de asigurare a siguranţei la incendiu;

· protecţia mediului înconjurător;

· cerinţe de bază privind exploatarea;

· organizarea lucrărilor de construcţii;

· documentaţia de deviz.

Documentaţia de proiect va fi supusă verificării (expertizării), în modul stabilit conform Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor şi execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor.

VI. Etapele de proiectare

Documentația de proiect se va întocmi de către Ofertant pentru fiecare acțiune în parte după cum urmează:

· Schite de proiect preliminare, care va include schema generală a obiectului; fațadele; planurile nivelelor cu argumentarea istorică patrimonială a soluțiilor de proiect propuse;
· Prezentarea obiectului Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice
· Dupa primirea Certificatului de urbanism  se elaboreaza compartimentul solutii arhitecturale și soluții de restaurare a obiectului conform deciziei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice.
· Elaborarea altor compartimente ale proiectului în limitele soluțiilor arhitecturale primate. Studiul topografic la scara 1:500, inclusiv calculele justificative privind diametrele rețelelor,punctelor de conectare,puterea electrică și termică. Perioada de elaborare a proiectului tehnic preliminar este de 10 luni calendaristice.

· Proiectul de execuție, care va include optimizarea parametrilor sistemelor şi componentelor care urmează a fi construite, oferind descrierea tehnică completă, desenele tehnice de execuție, specificaţiile tehnice, standardele care trebuie respectate, hărţile, planurile şi schiţele detaliate ale fiecărei componente, sub-componente şi echipament, la o scară, pentru ca proiectul să poată  fi prezentat pentru aprobare Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice  la faza II.

· Dupa primirea avizului Consiliului National al Monumentelor Istorice și Rapoartelor de verificare pentru toate compartimentele elaborate, proiectul trebuie de pregătit pentru a intra în etapa de achiziţii publice şi să poată fi implementat. Perioada de elaborare a proiectului de execuție este de 10 luni calendaristice.
· 


Proiectul tehnic preliminar şi Proiectul de execuție, obligatoriu, vor fi elaborate în limba de stat, în format electronic (formatul DWG, Word, Excel), fără a fi incluse părţi scanate sau executate de mănă. Proiectul de execuție va fi prestat Beneficiarului proiectului, în format electronic şi pe suport de hârtie în patru exemplare și va cuprinde:

· Partea scrisă (memorial istoric si memoriu tehnic  explicativ, care conține informație succintă privind solutiile arhitecturale inițiale și metodele de restaurare pentru aducerea clădirii la aspectul ei inițial, soluțiile tehnologice adoptate, rezultatele calculelor care fundamentează soluțiile adoptate prezentate sub formă de tabel, trimiteri la documentele normative folosite pentru elaborarea documentației de proiect și protecția mediului);

· [bookmark: page9]Partea grafică (piesele desenate, care reprezintă soluțiile arhitectural-constructive și tehnologice adoptate, executate sub formă de desene tehnice, scheme și planuri în formă grafică); Documentația de deviz, care determină costul de deviz al obiectului forma 7.5.3 si 1, devizul general.

· Proiectul de execuție trebuie să includă elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, fără sa fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări.

VII. Condiții privind verificarea proiectului

Instituția de proiectare va asigura verificarea și expertizarea tehnică a proiectului de execuție elaborat, de către o instituție abilitată, conform legislației în vigoare.

Serviciile de verificare și expertizare a proiectului vor fi efectuate din contul Beneficiarului.
VIII. Perioada de proiectare

Durata pentru elaborarea documentației de proiect este de 10 luni calendaristice. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de buna execuţie și predarea amplasamentului. Predarea amplasamentului se face în termen de 5 zile de la emiterea ordinului de începere.

IX. Condiții tehnice pentru proiectare

Propunerea tehnică se va întocmi astfel, încât să se respecte în totalitate cerințele prevăzute în documentația tehnică aferentă procedurii și să asigure identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice minime din documentația tehnică și anexele la aceasta.

Nu sunt acceptate limitări ale obligațiilor ofertantului față de cerințele prezentate în documentația de atribuire.

Propunerea tehnică trebuie să demonstreze că Ofertantul a înțeles corect cerințele și specificațiile tehnice și totodată trebuie să:

· demonstreze că soluția tehnică pe care o adoptă la execuție îndeplinește întru totul aceste ,cerințe;

· să permită evaluarea ofertei conform criteriului de atribuire ales și a factorilor și subfactorilor de evaluare stabiliți;

· să demonstreze că în caz de atribuire a contractului ofertantul dispune de resurse materiale, financiare și umane suficiente precum și de expertiza necesară pentru a asigura execuția lucrărilor cu respectarea tuturor standardelor, normativelor și prevederilor naționale în vigoare și în termenele și bugetele impuse.

În mod obligatoriu se va face o descriere detaliată a organizării, metodologiei și a planului de lucru conceput pentru realizarea contractului. Vor fi descrise explicit activitățile și sarcinile concrete ce vor fi încredințate personalului implicat în îndeplinirea contractului. Propunerea tehnică va cuprinde obligatoriu, fără însă a se limita la acestea, în strictă corespondență cu prevederile caietului de sarcini următoarele:

· graficul de execuție valoric propus;

· lista de utilaje și echipamente ce vor fi utilizate pentru elaborarea proiectului și numărul acestora.

În cazul unei oferte depuse de către o asociere/consorțiu propunerea tehnică va cuprinde obligatoriu descrierea modului de împărțire a sarcinilor între membri precum și nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor materiale și umane utilizate.

[bookmark: page10]NOTĂ: Beneficiarul poate completa sau modifica cerințele și specificațiile tehnice menționate în prezentul caiet de sarcini în funcția de actele permisive eliberate de autoritățile competente naționale.

X. Proiectantul va trebui să prezinte următoarele:

10.1. Orice sugestii privind cerințele beneficiarului considerate importante în vederea derulării cu succes a activității, cu referire în mod special la obiectivele și rezultatele așteptate, aceasta demonstrând gradul de înțelegere a cerințelor contractuale.

10.2. Opinii asupra aspectelor cheie în relație cu obiectivele care trebuie atinse și rezultatele așteptate în urma implementării contractului.

10.3. Explicații referitoare la riscurile și premisele care pot influența implementarea contractului.

10.4. Se va preciza abordarea propusă în vederea implementării contractului, lista activităților necesare și propuse pentru atingerea obiectivelor contractului.

10.5. Flexibilitatea ofertantului în adaptarea planului de lucru, în cazul unor evenimente imprevizibile, obiective.

10.6. Se vor preciza resursele alocate și rezultatele așteptate. În cazul unei oferte depuse de un consorțiu, se va descrie clar împărțirea sarcinilor între membrii consorțiului.

10.7.  Se vor prezenta detaliat planificarea în timp, succesiunea și durata activităților, inclusiv a punctelor de referință, luându-se în calcul și timpul necesar pentru mobilizare.

10.8.  Se va prezenta graficul valoric și de timp pentru desfășurarea activităților din contract defalcat pe fiecare fază de proiectare.









Anexa 1

Documente complementare caietului de sarcini
Anexa 1	Certificat de urbanism pentru proiectare. (Se va prezenta dupa Etapa I a evaluarii schitelor de proiect de catre Consiliul National al Monumentelor Istorice)
   Anexa 2         Lista lucrărilor de proiectare

Anexa 2         Lista lucrărilor de proiectare
	Nr.
crt
	Denumirea lucrarilor.Detalii.
	UM
	Cantitatea
	Note

	1.
	Investigatii istorice,patrimoniale.
	k-t
	1.0
	

	
	Ridicări topo-geodezice Sc
1:500 / 0.5 m (cu indicarea
denivelărilor de relief, a
parametrilor  construcțiilor și
rețelelor inginerești, inclusiv
a celor subterane conform
datelor de la operatori ).
	ha
	0.0
	

	2.
	Raport geotehnic și
hidrogeologic efectuat în baza
prospecțiunilor inginero-
geologice (forarea sondelor) 

	buc
	3.0
	

	3.
	Schite de proiect. Faza I.
· Planuri nivele;
· Fațade;
· Secțiuni:
· Machet;
· Plan General:
	m2
	2430.0

	Se elaboreaza schițe de proiect,machet conform  investigațiilor istorice pentru prezentare Consiliului Național al Monumentelor Istorice.

	4.
	Soluții arhitecturale.Restaurare;
· Planuri nivele;
· Fațade;
· Secțiuni:
· Detalii;
· Fațade 3D;
· Fișe coloristice;

	


m2

	


2430.0

	Se elaborează compartimentul cu detalii  conform  soluțiilor avizate de Consiliul National.

	5
	Plan General:
· Plan general-Releveu;
· Plan general Restaurare;
	m2
	00000
	

	6
	Rețele interioare de apă și canalizare;

	
	
	

	7
	Incălzire,climatizare și ventilație;
	
	
	

	8
	Rețele electrice interioare;
	
	
	

	9
	Automatizare de pază,degivrare și antiincendiară;
	
	
	

	10
	Rețele interioare de telecomunicații;
	
	
	

	11
	Centrală termică(la necesitate)
	
	
	

	12
	Rețele electrice exterioare 10kva, 04kva. Punct de Transformare.
	
	
	

	13
	Rețele exterioare de apă și canalizare.
	
	
	

	14.
	Proiect de organizare a construcțiilor.
	
	
	

	15
	Devize locale.Deviz General.
	
	
	



Președintele grupului de lucru, PRIMAR                                 SCRIPNIC Ivan

                                                                                                     
image1.jpeg




