

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General a satului Taraclia, r-ul Causeni**

2. Numărul și data contractului **49 din 02 decembrie 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria satului Taraclia**

4. Adresa beneficiarului **satului Taraclia**

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_ antreprenor \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului ) 532 999,00 LEI \_\_\_\_\_ 29840 dolari SUA \_\_\_\_\_

b) finală(la data finalizării contractului) 532 999,00 LEI \_\_\_\_\_ 29840 dolari SUA \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu au fost înregistrate \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată \_\_\_\_\_ 12 luni \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 11 luni \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 30-11-2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

- utilizarea GIS-ului în documentarea și crearea bazei de date inițiale de proiect

- încurajarea cetățenilor de a se implica în procesul decizional prin informarea privind terminologia de baza și explicarea beneficiilor aduse de planificarea participativă și utilizarea bazelor de date și GIS-ului în gestionarea proceselor din localitate

- implicarea cetățenilor prin crearea grupurilor de lucru în procesul de elaborare a PUG-ului care asigură un consens social larg și sprijinul public pentru strategiile și soluțiile de planificare

propuse prin PUG, colectarea opiniilor cetățenilor prin anchete, mese rotunde și moderarea procesul de audieri publice  
- încurajarea noastră în implementarea practicilor sustenabile și integrate de planificare urbana

Data completării: 07-11-2024

Semnat:

Nume: Ina Borozan

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: LAMIEZ SRL