

**OFERTANT**  
SRL „Zagorlar”

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ F 3.9**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune în localitatea Gotesti r-ul Cantemir.**

2. Numărul și data contractului **Nr. MD-2019-04-10-000009-1-11/27 din 10/04/2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Gotesti**

4. Adresa beneficiarului **s.Gotesti str.Stefan cel Mare nr.22**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	4 381 176.00	257 716.24
b) finală (la data finalizării contractului)	4 381 176.00	257 716.24

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) Contractată **9(noua) luni**

b) efectiv realizată **9 (noua) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 09/01/2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

**Ofertant**

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-04-10-000009-1-11/27

privind achiziția prin Licitatie deschisă

10.04.2019

s.Gotești  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1551183749625 din data 19.03.2019, între Instituție publică PRIMARIA COMUNEI GOTESTI 1007601004858, cu sediul în 7326 Moldova, Republic of s.Gotești str. str. Stefan cel Mare nr.22, telefon: , fax: , e-mail: panainte.chicicov@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 471 din 27.07.2007, reprezentat prin Panainte Chicicov primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Zagorlar 1017611002649, cu sediul în 3801 мун.Комрат, str. T.Şevcenko,1 of 36, telefon: 060670700, fax: , e-mail: ndimitroglo@inbox.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1017611002649 din 26.03.2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2525 din 14.11.2014, eliberată de Ministerul dezvoltării regionale si constructiilor, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructii civile, industriale si agrozootehnice, reprezentat prin Nicolai Dimitroglo director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti, r-nul Cantemir,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45262640-9Lucrări de ameliorare a mediului în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 9 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

Digitally signed by Chicicov Panainte  
Date: 2019.04.10 14:39:52 GMT+02:00  
Reason: MoldSign Signature

Digitally signed by Director Moldova  
Date: 2019.04.11 12:12:47 EEST  
Reason: MoldSign Signature



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 4,381,176 ( patru milioane trei sute optzeci și una mii una sută șaptezeci și șase ) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of 7326 s.Gotești str. Stefan cel Mare nr.22 Tel./Fax: Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Adresa Băncii: Cahul Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD97TRPDAP20000001066100 Cod IBAN: MD97TRPDAP20000001066100 Cod fiscal: 1007601004858</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of 3801 мун.Комрат T.Șevcenko,1 of 36 Tel./Fax: 060670700 Denumirea Băncii: Moldova Agroindbank Adresa Băncii: Comrat Cod Bancar: AGRNMD2X761 Cont de decontare: MD20AG000000022513128116 Cod IBAN: MD20AG000000022513128116 Cod fiscal: 1017611002649</p>

## 16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

### Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Licitatie deschisă ocds-b3wdp1-MD-1551183749625	Data: 19.03.2019
Denumirea licitației: Masuri transfrontaliere de prevenire a eroziune in localitatea Gotesti, r-nul Cantemir	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45262640-9	Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti, r-nul Cantemir	lot	1	3650980	4381176	3650980	4381176	31.12.2019
	<b>Total Lot 1</b>					<b>3650980</b>	<b>4381176</b>	
	<b>TOTAL</b>					<b>3650980</b>	<b>4381176</b>	

Numele, Prenumele: Nicolai Dimitrogljo în calitate de: director

Ofertantul: Zagorlar Adresa: Moldova, Republic of myH.Kompar T.Şevcenko,1 of 36 3801



INVESTITOR *Primaria s. Gotesti*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 09 01 2020

Privind lucrarea :

**Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti, raionul Cantemir. Complexul - Masuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str.Graicerilor**

Executată la obiectul:

**1. In localitatea Gotesti, raionul Cantemir. Complexul - Masuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str.Graicerilor**

În cadrul contractului de antrepriză nr. MD-2019-04-10-00009-1-11/27 din 10.04.2019, înregistrat la Agenția Achiziții Publice

cu nr. din încheiat între *Primaria s. Gotesti reprezentat prin primar Bolocan Romeo si SRL "Zagorlar" reprezentat prin Dimitroglu N.D.*

pentru **Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti, raionul Cantemir. Complexul - Masuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str.Graicerilor**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr 02 eliberată din Primaria com. Gotesti la 19.04.19 cu valabilitate până la 19.04.20

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora 12i  
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Bolocan Romeo - Primar com. Gotesti

Membrii Comisiei:

Rangy Valentin - consilier

Chicior Panainte - consilier

Stroi Ilie - consilier

Topal Veaceslav - resp tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Director SRL "Zagorlar" Dimitroglu N.D.

[Signature]

Anexa nr.1  
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 09 01 2020

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.

Dimitroglu N.D.

(Nume, Prenume)

Topal V.P.

(Nume, Prenume)

Bolocan Romeo

(Nume, Prenume)



Director SRL "Zagorlar"

(Funcția)

Responsabil tehnic

(Funcția)

Primar s. Gotesti

(Funcția)

Anexa nr.2  
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 09 01 2020

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

*(The content of this section is obscured by a large, illegible scribble in blue ink.)*

Dimitroglu N.D.

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

Director SRL "Zagorlar"

(Funcția)

Topal V.P.

(Nume, Prenume)

*(Handwritten signature of Topal V.P.)*

(Semnătura)



Responsabil tehnic

(Funcția)

Bolocan Romeo

(Nume, Prenume)



(Semnătura)


Primar s. Gotesti

(Funcția)



Nr. 01 din 09 01 2020

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.



Dimitroglu N.D.

(Nume, Prenume)

Topal V.P.

(Nume, Prenume)

Bolocan Romeo

(Nume, Prenume)



Director SRL "Zagorlar"

(Funcția)



Responsabil tehnic

(Funcția)



Primar s. Gotesti

(Funcția)